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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (STWiORB) 

 

STWiORB-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

STWiORB-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

STWiORB-02 ROBOTY ZIEMNE 

STWIORB-03  PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WYKOPIE OTWARTYM 

STWIORB-04 PRZEBUDOWA KOMÓR KANALIZACYJNYCH 

STWiORB-05 ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

STWiORB-06 ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW 

 

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) robót objętych przedmiotem zamówienia 

 

Kod CPV Nazwa CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

budowlanych; roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  

ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

 budowlanych 

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy kolektora sanitarnego dla zadania 

pod nazwą: "Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku  
K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197". 

1.2 Nazwa i adres Zamawiającego 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo -Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk      

2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

2.1 Opis podstawowych robót objętych zadaniem 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i poleceniami Zamawiającego. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

− demontaż istniejącej sieci kanalizacyjnej DN1000 na odcinku 101,3m, 

− demontaż istniejącej komory rozprężnej K-0020-0201, 
− demontaż dwóch komór kanalizacyjnych (K-0020-0200, K-0020-0199), 

− montaż polimerobetonowej owalnej komory rozprężnej K-0020-0201, 
− montaż dwóch komór kanalizacyjnych o przekroju kołowym DN2000 (K-0020-0200,  

K-0020-0199), 
− przebudowa komory K-0020-0197, 

− montaż odcinka kanału DN1000 z rur GRP na długości 101,3m, 
− włączenie w wykonane komory istniejących odgałęzień bocznych, 

− wykonanie by-passu ścieków na odcinku poddawanym przebudowie, 
− zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu 

pierwotnego (z przed rozpoczęcia robót). 

2.2 Zestawienie tabelaryczne podstawowych parametrów przedmiotu zamówienia 

Tabela 2-1: Zestawienie zakresu i rodzaju robót podstawowych dla kolektora Morena 

Odcinek średnica [mm] 
Materiał kanału 
macierzystego 
(do utylizacji) 

Długość od osi 
włazu do osi 

włazu [m] 

Materiał 
projektowanego kanału 

K-0020-0201 - 
K-0020-0200 

1000 żelbet 75,20 rury winyloestrowe GRP 

K-0020-0200 - 
K-0020-0199 

1000 żelbet 26,10 rury winyloestrowe GRP 
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Tabela 2-2: Zestawienie zakresu i podstawowych parametrów dla studni/komór kanalizacyjnych 

Komora 
Głębokość 
studni [m] 

Wlot Wylot 
Włączenia 
na studnię 

Projektowane 
parametry komory 

K-0020-0201 2,43 2 x Ø500 Ø1000 - 

komora 
polimerobetonowa  
o kształcie owalnym  

i wymiarach 
1500x2500mm 

K-0020-0200 3,68 Ø1000 Ø1000 DN400 
komora 

polimerobetonowa 
DN2000 

K-0020-0199 4,58 Ø1000 Ø1000 DN200 
komora 

polimerobetonowa 
DN2000 

K-0020-0197 4,76 Ø880 Ø880 - 

komin DN800 + płyta 
stropowa z elementów 
polimerobetonowych, 
trzon – torktretowanie  

  

2.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych zadaniem  

2.3.1 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

− poinformowanie właściwych zarządców terenu o terminie wykonania prac, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− demontaż istniejącej sieci kanalizacyjnej na odcinku poddawanym przebudowie, 
− montaż nowych elementów sieci kanalizacyjnej, 
− wykonanie, utrzymanie i demontaż by-passów ścieków w trakcie realizacji prac, 
− poniesienie kosztów zużycia niezbędnych do realizacji inwestycji mediów, 
− uzgodnienie instalacji do by-passowania ścieków ze służbami eksploatacji, 
− w przypadku zmiany zaproponowanej i uzgodnionej z właścicielami nieruchomości 

zmiany trasy by-pass’u Wykonawca dokona uzgodnień przebiegu instalacji do  
by-passowania ścieków, 

− dotrzymania warunków uzgodnień z właścicielami terenów w obrębie których 
prowadzone będę prace, 

− dokonanie inwentaryzacji/weryfikacji stanu istniejącego terenu na którym prowadzone 
będą prace, 

− wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeń elementów infrastruktury powstałych  
w trakcie realizacji prac, 

− demontaż i montaż kolidujących z prowadzonymi pracami elementami infrastruktury, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów potwierdzających prawidłowości 

wykonanych prac, 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie załączonych opracowań 

projektowych. Dokumentacja powykonawcza zwierać będzie wszystkie różnice, zmiany 
w stosunku do przekazanej dokumentacji projektowej, powstałe na etapie wykonywania 

prac, 
− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 

uprawnianego geodetę na poszczególnych etapach budowy wraz ze szkicami 

geodezyjnymi oraz kontrolą położenia elementów sieci poddawanych przebudowie. 
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierać wszystkie dane 
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i elementy pozwalające na wniesienie zmian na mapę zasadniczą w ewidencji sieci 

uzbrojenia zasobów kartograficznych miasta Gdańska. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu zatwierdzoną przez Ośrodek geodezyjny mapę z naniesionymi 

zmianami powykonawczymi (jeśli takie wystąpią), 
− organizacja oraz likwidacja zaplecza budowy, 

− zabezpieczenie placu budowy, 
− wykonanie oraz demontaż odwodnienia oraz obudowy wykopów, 

− wywóz i utylizacja wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac, 
− wprowadzenie i dotrzymanie warunków i uzgodnień związanych z przełożeniem 

kolidującej infrastruktury technicznej, 
− zapewnienie warunków BHP, 

− wykonanie i utrzymanie instalacji pomocniczych, 
− likwidacja terenu budowy i zabezpieczeń związanych z pracami, 

− przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 

2.4 Informacje o terenie budowy 

Przedmiotowy kolektor sanitarny zlokalizowany jest w Gdańsku w rejonie ulicy Cementowej. 
Kolektor przechodzi przez tereny zielone.  

Do obiektów i urządzeń objętych zakresem opracowania Wykonawca zapewni dojście  
i dojazd umożliwiający dostęp odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

2.4.1 Warunki hydrogeologiczne 

Warunki hydrogeologiczne zostały określone w załączniku nr 7 do projektu wykonawczego. 

2.4.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający na warunkach określonych w umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

2.4.3 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 

oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 
sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi Nadzoru przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru na piśmie potwierdzenie 
dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań 

na terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 

Nadzoru, tak aby umożliwić obecność na niej przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru i właściciela 

terenu. 
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2.4.4 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołów odbiorów końcowych. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były  

w stanie niepogorszonym przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

2.4.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 
robót aż do zakończenia i przejęcia robót, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót 
i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz 
innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 

jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do 
należytego stanu. 

2.4.6 Zapewnienie mediów 

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 

dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, energii elektrycznej  
i innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 

objętych umową. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 

Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 
rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej do 

różnych punktów Robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 

Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

2.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada w miejscach i czasie prowadzenia robót za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca 
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zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń  

w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na 

swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia,  
w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej lub 

biurowej  w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z ich własności jak 
również z dróg wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA 

W ramach umowy Wykonawca odtworzy do stanu istniejącego nawierzchnie dróg, chodników, 
ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., które zostaną rozebrane w związku z prowadzonymi Robotami. 

2.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 

Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać będzie szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, 
wynikające z zanieczyszczeń, emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe  
z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 
i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 

Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie 
nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017 

poz. 519), 
− Ustawy z 14 grudnia  2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. 
zmianami), 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania, 

− zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami  

i pyłami, 
− składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub  

w związku z realizacją zadania, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów  
i odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm  

i przepisów prawa w tym zakresie, 
− zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 
− przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie  
z odpadami. W momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi 

zezwoleniami wynikającymi z art. 17 ustawy o odpadach. 

2.7 Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

− Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Dz. U. 2000 Nr 62 poz. 

718), 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 
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− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

− używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 
− właściwe drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki, 

− właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 
− odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, 

− odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 
wypadków, 

− urządzenia do pomiaru stężenia gazu,  
− właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz  

z pomieszczeniami jadalnymi i toaletami, 
− właściwe zabezpieczenia p.poż. Robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego zaplecza, 

− przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 

monitorowania i ratunkowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 
i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126). 

2.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.9 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania  
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
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2.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres niniejszego zadania. 

2.11 Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót 

Kod CPV Nazwa CPV 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45231300-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni 

 
2.12 Podstawowe określenia użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 

technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Certyfikat Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces  
i usługa są zgodne z określona normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 

zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN).  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć dokumentację projektową, dziennik robót 
budowlanych, protokoły odbiorów częściowych i końcowych oraz jeśli potrzebne rysunki i opisy 

służące realizacji budowli; 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
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w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiące 
podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu; 
Dziennik robót budowlanych - dokument odpowiadający formie graficznej zgodnej  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) zawierający 
przebieg robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą  

i Projektantem; 
Inspektor Nadzoru – osoba której Zamawiającego powierza nadzór nad budową, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie  

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach 
odbiorowych robót zanikających i zakrywanych, badaniu i odbiorze instalacji jak również przy 

odbierze gotowego obiektu; 
Kanalizacja sanitarna/sieć kanalizacyjna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do 

usuwania ścieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków; 
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków 

wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych 
odcinków kanalizacji; 
Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 
kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Krajowa ocena techniczna – ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  
i przewidywanej trwałości wyrobu; 

Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
budowlanego książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;  

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z projektem 
wykonawczym robót i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu; 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający  
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z wykonywaniem robót budowlanych; 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

lub sprawująca nadzór autorski nad dokumentacją; 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych; 

Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami tras, powierzchni 
i niwelacji terenu, jakie występują przy robotach liniowych sieciowych i drogowych; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Siła wyższa – działanie takich sił natury, których doświadczony wykonawca, dochowując 
należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać; 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się  
w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych; 

Urządzenie budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 

budowlanych; 
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
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stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną; 
STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3 Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 

i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w Specyfikacjach oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie  

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266 z późniejszymi 

zmianami) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 

producenta. 

3.1 Źródła uzyskania materiałów oraz ogólne wymagania materiałowe 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

wnioski materiałowe zawierające szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych i próbki oraz informacje techniczne o wyrobie określające 
jednoznacznie jego skład, parametry techniczne, instrukcję instalacji/montażu/przechowywania 

lub wbudowania, oraz warunki gwarancyjne. 

Stosowane materiały muszą: 

− być właściwie oznaczone,  
− posiadać wymagane aktualne atesty,  

− posiadać aprobaty techniczne,  
− posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

− posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą,   
− być dopuszczone do stosowania w budownictwie,  

− spełniać wymagania STWIORB i dokumentacji projektowej, 
− być zatwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru dostaw. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca składowania materiałów powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

3.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB 

Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w przedmiarze robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub dokumentacji projektowej winny być 
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interpretowane jako definicje standardów służących określeniu dla tych materiałów i urządzeń 

wymagań, właściwości i wymogów technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie.  

Materiały i urządzenia takie można zastąpić materiałami lub urządzeniami równoważnymi 
innych producentów pod warunkiem:  

− spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.  
− uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zwłaszcza co do 

elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla 
zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta.  

− przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora 

Nadzoru.  

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczące wymagań 

dla przedmiotu zamówienia, przywołane w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych lub dokumentacji projektowej mogą być zastąpione 

przez rozwiązania równoważne opisywanym w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach 
technicznych i systemach odniesienia.  

3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 

spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie prób, Zamawiający ma prawo żądać 
wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania umowy usunąć na własny 
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 

wbudowane), które nie są zgodne wymaganiami. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych  

z wymaganiami. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od 
Zamawiającego. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zauważy, że w projekcie są zastosowane materiały szkodliwe dla środowiska  
i nie poinformuje o tym Zamawiającego ponosi za ich użycie wszelką odpowiedzialność. 
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3.6 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

– Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

– Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zadania. 

4 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWIORB, a w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

5 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych/ponadgabarytowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w STWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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6 Wykonanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo prowadzenia robót.  

Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, materiały, dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane  
w umowie a także personel i inne rzeczy oraz usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do  

realizacji zadania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

6.1 Zgodność robót z dokumentami  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWIORB, to 

takie roboty zostaną rozebrane na koszt Wykonawcy.  

6.2 Organizacja wykonania inwestycji 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w umowie.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 
(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie  

z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 
wodę itp.). 
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6.3 Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie, 

w szczególności w STWIORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3.1 Zasady kontroli jakości 

Kontrola jakości robót ma za zadanie koordynacje przygotowania i wykonania robót w celu 
realizacji zadania. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru dokument 
zawierający opis: 

− organizacji wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

− środków BHP,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

  
6.4 Dokumentacja budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią następujące 
dokumenty:  

− Projekt Wykonawczy,  
− Dziennik robót budowlanych, 

− Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 
− Protokoły przekazania terenu budowy, 

− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
− Protokoły z narad i ustaleń, 

− Korespondencja na budowie, 
− Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji, odbiorów i instalacji, 
− Protokoły Przekazania Robót, 

− Książka obmiarów, 
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− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

− Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 
− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

− certyfikaty zgodności, 
− certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

− Krajowa Ocena Techniczna, 
− deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

− świadectwa jakości, 
− świadectwa pochodzenia, 

− atesty higieniczne, 
− inne. 

6.4.1 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa rzeczywisty zakres wykonywanych robót opisany w umowie,  

w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 
wykonanie obmiaru robót zgodnie z wymaganiami umowy po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w którym zostanie wykonany. 

Wyniki obmiaru zostaną wpisane do Książki Obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco na podstawie zapisów obmiarów prowadzonych 
przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

7.2 Określenie ilości materiałów i robót 

Ilekroć w STWIORB pojawia się określenie komplet należy przez to rozumieć zbiór robót  

i materiałów stanowiących całość, w której nie brakuje żadnego z elementów np.: rura GRP, 
kształtki montażowe, komory kanalizacyjne. 

Długości poszczególnych odcinków sieci poddawanej przebudowie będzie mierzona  
w skrajnych punktach, wzdłuż linii osiowej, poziomo i podawane w metrach.  

Pozycje w Książce Obmiarów będą zgodne z pozycjami Przedmiaru Robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót.  

8 Odbiór Robót 

8.1 Kategorie odbiorów 

Umowa oraz poszczególne specyfikacje techniczne określają kategorie odbiorów 

dokonywanych przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru. O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 

Nadzoru pisemnie. Jednocześnie Wykonawca potwierdza gotowość do odbioru wpisem do 
dziennika robót. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
przekazanych przez Wykonawcę następujących dokumentów: 

− protokołów przekazania terenu budowy, 
− dokumentacji z demontażu istniejących rur kanalizacyjnych, 

− dokumentacji z montażu rur GRP, 
− protokołów odbiorów, 

− książki obmiaru, 
− protokołów z narad i ustaleń. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 

i niezawodność wykonanych robót: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
− technologię wykonania robót, 

− parametry techniczne wykonanych robót. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z umowy. 

8.3 Odbiór częściowy 

Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe dla fragmentów sieci na których zostały 
zakończone w pełni roboty. Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej prac  

i materiałów będących całością techniczną. 
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Podział danego zadania na odcinki podlegające odbiorowi częściowemu dokonuje 

Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Procedury odbiorowe dla odbiorów częściowych są takie same jak dla odbiorów zanikających 
lub ulegających zakryciu. 

8.4 Odbiór końcowy 

Wykonanie odbioru końcowego oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

wyników odbiorów jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według 
procedury opisanej w niniejszych Specyfikacjach Technicznych. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Po przeprowadzeniu odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru 
wraz z wpisaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru. 

Komisja odbiorowa w szczególności przeanalizuje protokoły z odbiorów częściowych lub 

protokoły z odbiorów robót ulegających zakryciu. Komisja ma obowiązek weryfikacji 
naprawienia wad i poprawności wykonania robót uzupełniających wynikających z powyższych 

protokołów. Komisja w razie stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania robót 
uzupełniających lub naprawy wad może przerwać odbiór końcowy i wyznaczyć jego nowy 

termin. 

9 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

9.1 Raporty z badań 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

9.2 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli  i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania/wbudowania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak  

i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z umową. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

10 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie i formie zgodnej z zapisami 

umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 
sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 

zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej  
i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 

Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik 
(pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające 

im rzędne oraz pary współrzędnych. 

10.1 Prace geodezyjne 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma  
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  
w czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

11 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest rzeczywista ilość robót wykonanych przez Wykonawcę. Ilość robót po 

potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnożona przez ceny jednostkowe podane  
w przedmiarze robót. 

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót 

a w szczególności:  

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych 

do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio  w umowie) wraz z kosztami ich 
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i załadunku oraz transportu na teren 

budowy,  
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− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne, 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa, 
− koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót (w tym również wykonania 

pomostów, drabin zejściowych i wejściowych do studni, zabezpieczanie i oznakowanie 
terenu budowy oraz odcinków robót,  pomiarów, czyszczenia sieci) itp. niezbędnych do 

wykonania robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy 
istniejących systemów, 

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy, 
− koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

− koszty prac geodezyjnych, 
− opłaty środowiskowe i za utylizację odpadów, 

− opłaty za zajęcie terenu, 
− koszty ewentualnej aktualizacji projektów organizacji ruchu oraz wdrożenia, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót (wzrost ceny materiałów, energii itp.), 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− koszty innych czynności wymienionych w pozostałych STWIORB odpowiednio do rodzaju 

wykonywanych robót. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami umowy. 

12 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz.U. 2018 poz. 1945) 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 

725) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667) 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 

2204) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 
1372) 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1040). 
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 

1396).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155) 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 

868) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 23 poz. 133) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 
2005 nr 263 poz. 2202) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 

uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73) 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176). 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy 
kolektora kanalizacyjnego dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kolektora sanitarnego Morena 

DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 
STWIORB należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 

przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i obejmują: 

− roboty związane z demontażem istniejącego kanału, 

− roboty związane z demontażem istniejących komór kanalizacyjnych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi STWIORB odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej  
Nr 2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

1.3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z punktem 2.14 STWIORB-00 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podane w niniejszych STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB -00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21). Koszty utylizacji materiałów ponosi Wykonawca. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” punkt 4. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych STWIORB należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

− koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna,  
− spycharka gąsienicowa, 

− żuraw samojezdny, 
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− palniki,  

− piły do cięcia metalu, 
− piły do cięcia betonu, 

− podręczne narzędzia ręczne. 
 

Uwaga: wykaz sprzętu podany został orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w STWIORB-00 "Wymagania ogólne" 

punkt 5. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy, 
− samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

 
Uwaga: wykaz sprzętu podany jest orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ, który uzyskał akceptację Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 6. 

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).  

Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowę 

 w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 
14.12.2012 r. o odpadach, z późniejszymi zmianami. 
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Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 

wszystkich niezbędnych pozwoleń. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz  
z zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie  

i nie podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych  

z właściwymi zarządcami dróg. 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy 

przestrzegać przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki 

na placach przy obiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić 
poza teren budowy a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego 
przygotowanych punktach. 

5.2 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 

ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów 
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie je  

z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

5.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

− pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 
− nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi, 

− sprzęty budowlane muszą być codziennie przeglądane przez operatorów czy znajdują 
się w stanie zdatnym do pracy, 

− urządzenia  przed rozpoczęciem robót winny posiadać aktualne badania dopuszczenia 
do pracy przez Rejonowy Dozór Techniczny, 

−  znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii 
napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem,  

a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć, 
− w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa. 

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony 
pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania 

lekarskie. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
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6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 6.3. 

6.1 Wymagania szczególne 

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót, zgodności zakresu wykonanych robót z dokumentacją projektową  
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wywozu gruzu oraz uporządkowaniu Terenu 

Budowy po robotach, jak również sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 

Poszczególne etapy wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane 

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika 
robót budowlanych. 

6.2 Zakres kontroli robót 

− przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do Dziennika robót 
budowlanych stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, 

technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne, 
− ścisłe przestrzeganie przepisów BHP. 

7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 

Ogólne”  punkt 7. 

1 m – demontaż istniejącego rurociągu żelbetowego DN1000 mm na odcinku K-0020-0201 – K-
0020-0200, 

1 m – demontaż istniejącego rurociągu żelbetowego DN1000 mm na odcinku K-0020-0200 – K-

0020-0199, 

1 m – demontaż i transport istniejących rur GRP DN1000, GRP DN1200 – naprawy punktowe, 

1 kpl – demontaż istniejącej komory rozprężnej K-0020-0201, 

1 kpl – demontaż istniejącej komory K-0020-0200, 

1 kpl – demontaż istniejącej komory K-0020-0199, 

1 m3 – wywóz i utylizacja gruzu z demontażu kanału DN1000 na odcinku K-0020-0201 – K-0020-
0199, 

1 m3 – wywóz i utylizacja gruzu z demontażu komór kanalizacyjnych: K-0020-0201, K-0020-0200,  

K-0020-0199, 

1 m2 – demontaż nawierzchni z kostki w rejonie komory K-0020-0197, 

1 kpl – demontaż płyty stropowej w komorze K-0020-0197, 

1 kpl – demontaż komina w komorze K-0020-0197, 

1 kpl – demontaż włazu, płyty odciążającej i stopni złazowych w komorze K-0020-0197, 

1 m3 – wywóz i utylizacja gruzu z demontażu komory K-0020-0197. 
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8 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano STWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 

8. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9 Podstawa płatności 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 11. 

Cena jednostkowa wykonania demontażu istniejącego rurociągu żelbetowego DN1000 mm na 

odcinku K-0020-0201 – K-0020-0200 oraz K-0020-0200 – K-0020-0199 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− demontaż istniejącego rurociągu. 

Cena jednostkowa wykonania demontażu, transportu istniejących rur GRP DN1000, GRP DN1200 
– naprawy punktowe obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− demontaż bez uszkodzeń istniejących rur GRP, 
− oczyszczenie wydobytych z gruntu rur GRP, 

− transport niezdeformowanych elementów rur GRP na magazyn Zamawiającego 
znajdujący się na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku. 

Cena jednostkowa wykonania demontażu istniejącej komory (K-0020-0201, K-0020-0200,  
K-0020-0199) obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− demontaż istniejących komór kanalizacyjnych. 

Cena jednostkowa wywozu i utylizacji gruzu z demontażu kanału DN1000 na odcinku  

K-0020-0201 – K-0020-0199 obejmuje: 
− transport gruzu do miejsca utylizacji, 

− utylizację zdemontowanych elementów. 

Cena jednostkowa wywozu i utylizacji gruzu z demontażu komór kanalizacyjnych: K-0020-0201,  

K-0020-0200, K-0020-0199 obejmuje: 
− transport gruzu do miejsca utylizacji, 

− utylizację zdemontowanych elementów. 

Cena jednostkowa wykonania demontażu nawierzchni z kostki w rejonie komory K-0020-0197 

obejmuje: 
− roboty pomiarowe, 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót, 

− demontaż istniejącej nawierzchni, w tym: rozebranie nawierzchni, 
− wszelkie koszty związane z utylizacją zagospodarowaniem i składowaniem materiałów  

z rozbiórki, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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Cena jednostkowa wykonania demontażu płyty stropowej w komorze K-0020-0197 obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− demontaż istniejącej płyty stropowej. 

Cena jednostkowa wykonania demontażu komina w komorze K-0020-0197 obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− demontaż istniejącego komina. 

Cena jednostkowa wykonania demontażu włazu, płyty odciążającej i stopni złazowych  

w komorze K-0020-0197 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− demontaż istniejącego włazu, płyty odciążającej i stopni złazowych. 

Cena jednostkowa wywozu i utylizacji gruzu z demontażu komory K-0020-0197 obejmuje: 
− transport gruzu do miejsca utylizacji, 

− utylizację zdemontowanych elementów. 

10 Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnej (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437), 

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  
(Dz.U. 2014 poz. 1923), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 
poz. 93 z późn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy 

kolektora sanitarnego dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kolektora sanitarnego Morena 
DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

STWIORB należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej STWIORB  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

i obejmują: 

− roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy) związane z przebudową  
sieci kanalizacyjnej i obiektami na sieci, 

− odwodnienie wykopów – jeśli zajdzie konieczność, 

− karczowanie kolidujących drzew. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej 
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszych STWIORB są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN). Ponadto: 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - 

użytkową (droga) albo jego część stanowiący odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 

Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest 

celowo zagęszczony. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 

Odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
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Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podbudowa – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych 

nawierzchni drogowej. 

Podłoże – grunt rodzimy, nasypowy zagęszczony lub warstwa kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie stanowiące podstawę pod podsypkę i nawierzchnię brukową. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  

Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  

Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu mająca za zadane wyrównanie różnic 
w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie 

właściwego spadku nawierzchni z trylinki. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 

50 m. 

Przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu  

w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów, wykonania 
zasypów lub wywiezienia na składowisko i utylizacji. 

Wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych głębsze od 1m. 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 

wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 

Pd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej, służąca do oceny zagęszczenia gruntu  

w robotach ziemnych, 
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Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60- średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10- średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 

E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” pkt 2.  

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić 

przydatność materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz badań. Materiały 
winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi 

przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

są: 

− grunt wydobyty z wykopu, 
− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 

gruntu oraz nasypy (na obsypkę, zasypkę i nasypy), 
− systemowe obudowy wykopów, 

− piasek średnioziarnisty do wypełnienia wykopu zagęszczonym warstwami o wskaźniku 
zagęszczenia Is = 1,00 do głębokości 1,2 m od spodu podbudowy. Poniżej 1,2 m – 

wskaźnik zagęszczenia Is = 0,97, 
− grunt rodzimy bez twardych elementów mogących uszkodzić kanał i studnie 

kanalizacyjne. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

− spycharki, 
− ładowarki, 

− zagęszczarki wibracyjne, 
− walce, 

− ubijaki. 

Przy ruchu po drogach publicznych sprzęt musi spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

4 Środki transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” pkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami STWIORB. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 

budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze.  

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie Robót  

5.1 Wykonywanie Robót Ziemnych 

5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 

pkt 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 

odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót oraz dokumentacją projektową.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zabezpieczyć wszystkie przewody uzbrojenia 

podziemnego krzyżujące się i zbliżone do wykonywanych prac. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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5.1.2 Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami  
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, wykopów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony  
i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do 

wyznaczania zarysów robót ziemnych należy posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – 

węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 
− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 

rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie  
i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 

przejazdów i dróg dojazdowych. 

Przed rozpoczęciem robót należy zaktualizować w terenie położenie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego wykonując przekopy kontrolne. Szczególną ostrożność należy wykazać w czasie 
wykonywania prac, w pobliżu linii elektrycznej oraz w miejscu skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez 
odpowiednią obudowę.  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowienia obiektu, wg dokumentacji projektowej. 

5.1.3 Zdjęcie warstwy humusu 

W miejscach, gdzie występuje humus, należy go zdjąć i w razie potrzeby, po zasypaniu wykopu, 

ponownie rozścielić. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu 
występowania. 

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiającego), należy 
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów  

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

5.1.4 Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 
będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. 

Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, odległości tych miejsc 
i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 



Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199   
oraz  komory K-0020-0197 

 

 

43 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

STWIORB-02 Roboty ziemne 

Nadmiar gruntu z wykopów Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 

składowania gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania składowisk, koszty 
wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania 

gruntu i inne) nie podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w ceny 
jednostkowe. 

5.1.5 Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Jeżeli 
podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione 

betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem 
Inspektora Nadzoru.  

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego 

uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 

obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego stosowne zalecenia 
przed wznowieniem prac. 

5.1.6 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Wykonawca powinien, o ile warunki terenowe będą tego wymagały, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

W przypadku zalania wykopów wodami opadowymi lub roztopowymi należy stosować 

odwodnienie powierzchniowe.  

Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych 
i wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Koszty robót odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych. 

5.1.7 Umocnienie i ochrona wykopów 

Wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  

(w szczególności PN-B-10736:1999), sztuką budowlaną i wymaganiami dokumentacji projektowej 
tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować 

zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych 
prac albo narazić na uszkodzenia instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy 

nawierzchnie dróg. 
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Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 

wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inspektor Nadzoru 
podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 

znakami ostrzegawczymi. 

5.1.8 Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać wykopy 

próbne. Inspektor Nadzoru może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. 
Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić 

ręcznie. 

Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 
każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Zamawiającego. 

Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości pod poziomem 
terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywać do 

czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez Zamawiającego. 

5.1.9 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 

przed dostępem ludzi, 
− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

− zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.1.10 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

5.1.11 Wykopy 

Wykopy należy wykonywać do głębokości 0,1÷0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie 
pogłębiać do głębokości właściwej.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać +/-5cm.  

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia przewodów i obiektów, 
gruntów nienośnych, należy wykop pogłębić do warstwy nośnej i grunty organiczne wymienić 

na grunt piaszczysty. Wymieniony grunt dokładnie zagęścić. 

Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do 
głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 
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ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 

gruntowej. 

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3 - 0,6 m  
(w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie  

i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed 

przystąpieniem do robót. 

5.1.12 Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Do zasypania wykopów oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe 

i piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót 
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Grunt użyty 

do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-EN 1997-1:2008.  
W pasie drogowym do zasypki należy użyć odpowiedniego piasku. 

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości ze starannym 

zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego współczynnika zagęszczenia. Grubość 
warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 
osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad rurociągiem 

(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych).  

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 

gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 
− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 
poniżej. 
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Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia  

Warstwy na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych 

poniżej: 

Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu 

0,2 m 1,0 

0,3 m 0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w tablicy powyżej. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 

powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Zasypkę rurociągów, powyżej obsypki ochronnej (grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 30cm), wykonać 
z gruntów piaszczystych zagęszczonych do Is ≥ 0,97, zagęszczanie mechanicznie warstwami 

grubości 20 do 30cm. 

Na odcinkach przewodów zlokalizowanych pod jezdnią, należy uzyskać stopień zagęszczenia 

gruntu zgodnie z wymaganiami właściciela dróg/zarządzającego drogą oraz dokumentacją 
projektową, a uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolować stopień zagęszczenia. 

5.1.13 Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 
na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu 

ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 

mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

5.1.14 Nadmiar urobku 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21), 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627  
z późniejszymi zmianami), nadmiar urobku powinien być utylizowany. Koszty utylizacji pokrywa 

Wykonawca. 

5.1.15 Odtworzenie nawierzchni z kostki 

− kostka (zgodna z istniejącą) na podsypce cementowo piaskowej 1:4  grubości 3cm o 
spoinach wypełnionych piaskiem, 

− 20 cm – podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym 
Is=0,98, 
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− wypełnienie wykopu na całej głębokości piaskiem średnioziarnistym lub gruntem 

rodzimym zagęszczonym warstwami o wskaźniku zagęszczenia Is=1,00 do głębokości 
1,2m od spodu podbudowy. Poniżej 1,2m wskaźnik zagęszczenia Is=0,97. 

Warunki wykonania odtworzenia: 

− podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN=S-96012 należy 

wykonać po 20 cm szerzej z każdej strony wykopu w stosunku do zasypki wykopu, 
− zakres odtwarzania nawierzchni chodnika (szerokość) winien uwzględniać uzyskanie 

wymaganej równości podłużnej i poprzecznej chodnika po wykonaniu jego odtworzenia 
poprzez nawiązanie do istniejącej równości, 

− w przypadku rozebrania większej niż 50% szerokości chodnika, należy chodnik odtworzyć 
na całej szerokości. 

 
5.2 Usunięcie drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów (jeśli będą konieczne) obejmować będą 
wycięcie i wykarczowanie drzew I krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 
wykarczowaniu. 

Prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinny być uzgodnione z odpowiednimi 

instytucjami. Opłatę za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji pokryje 
Wykonawca. Opłaty administracyjne za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. Drzewa 

przewidziane do wycinki powinny być oznakowane w widoczny sposób. 

Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usunięcia powinny być wykarczowane. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane 
z dużą ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone 

w odpowiednim gruncie. 

6 Kontrola Jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 

Ogólne”  pkt 6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-S-02205:1998. 

Warstwy bitumiczne powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96025 Drogi 
samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/8 mm. 
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6.2 Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszych warunkach i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 
stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w STWIORB stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać 
Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  
w terminie określonym w umowie. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w STWIORB lub odpowiednich Normach. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości prowadzonych robót. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu robót ziemnych: 

− wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą co najmniej w 5 miejscach oraz 

w miejscach budzących wątpliwości, 
− kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wód gruntowych  

i opadowych, 
− prawidłowe ukształtowanie terenu wzdłuż wykopu na obszarze przyległym do jego 

górnej krawędzi w odległości równej trzykrotnej głębokości wykopu, w każdej fazie robót 
musi  być zapewniony odpływ powierzchniowy wód opadowych poza teren robót – 

spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%, 
− sprawdzenie czy składowany grunt lub inne materiały znajdują się poza 

prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu, 
− należy kontrolować wpływ drgań na istniejące konstrukcje np. przez zastosowanie 

wibrografów, 
− w trakcie prac należy kontrolować, aby ostatnia warstwa z wykopu usunięta została 

bezpośrednio przed wykopaniem fundamentów lub montażem sieci  instalacyjnych, 
− kontrola grubości warstw podlegających zagęszczeniu, 

− sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z STWIORB,  
− sprawdzenie właściwego sposobu zasypywania, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewodów telekomunikacyjnych, elektrycznych  
i sieci technologicznych. 

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopów: 

Sprawdzeniu zgodności z projektem podlega zabezpieczenie pod względem stateczności 
i odwodnienia wykopów, w szczególności: 
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− umocnienie skarp wykopów szalunkami - sprawdzeniu podlega właściwy dobór 

szalunków w stosunku do głębokości wykopu i obciążenia skarp, dokładność montażu 
elementów, rozstaw i stabilne zamocowanie, 

− sprawdzenie czy górne krawędzie elementów przyściennych umocnienia wystają min.  
15 cm  ponad  poziom terenu,  

− prawidłowość wykonania stałego lub tymczasowego odwodnienia wykopu, 
− skuteczność odprowadzania wody poza obszar wykopu, 

− przy zastosowaniu stałego obniżenia wody gruntowej należy sprawdzić, czy zwierciadło 
utrzymuje się min. 0,5 m poniżej dna wykopu, 

− kontrola demontażu szalunków – dopuszcza się stopniowe podnoszenie max. co 50 cm 
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich. 

Sprzęt i urządzenia zabezpieczające wykopy Wykonawca ma obowiązek kontrolować przez 
cały okres ich eksploatacji.  

Zakres czynności kontrolnych przy wykonywaniu odtworzeń nawierzchni: 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z wytycznymi wydanymi przez Zarządcę terenu oraz STWiORB. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z trylinki polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z wytycznymi wydanymi przez Zarządcę terenu oraz wymaganiami STWiORB: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie  nierówności nawierzchni nie więcej niż ± 1cm (pomiar łatą 4-metrową), 

− różnice wysokościowe nie powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenie linii krawężnika lub obrzeża w planie od linii projektowanej 
może wynosić ± 1cm. 

Kontrola jakości wykonania karczowania 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

7 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne”  punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl – dla wykonania wykopu punktowego w celu włączenia by-pass’u 2x400 w punkcie W1, 

1 m – dla wykonania wykopu liniowego wraz z odwodnieniem na odcinku K-0020-0201 – K-0020-
0200, wykop o szerokości 2,2m (z pominięciem długości nowoprojektowanych studni), 

1 m – dla wykonania wykopu liniowego wraz z odwodnieniem na odcinku K-0020-0200 – K-0020-
0199, wykop o szerokości 2,2m (z pominięciem długości nowoprojektowanych studni), 
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1 kpl – dla wykonania wykopu punktowego pod komorę rozprężną K-0020-0201 (z pominięciem 

kubatury istniejącej komory), 

1 kpl – dla wykonania wykopu punktowego pod komorę K-0020-0200 (z pominięciem kubatury 
istniejącej komory), 

1 kpl – dla wykonania wykopu punktowego pod komorę K-0020-0199 (z pominięciem kubatury 
istniejącej komory), 

1 m – dla wykonania drenażu na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0200, 

1 m – dla wykonania drenażu na odcinku K-0020-0200 – K-0020-0199, 

1 m – dla wykonania podłoża, obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem dla kanału DN1000 na 
odcinku K-0020-0201 – K-0020-0200, 

1 m – dla wykonania podłoża, obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem dla kanału DN1000 na 

odcinku K-0020-0200 – K-0020-0199, 

1 m – dla zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie komory  
K-0020-0201, 

1 m – dla zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie komory  

K-0020-0200, 

1 m – dla zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie komory  

K-0020-0199, 

1 m – dla zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni na odcinku K-0020-0201 -   
K-0020-0200, 

1 m – dla zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni na odcinku K-0020-0200 -   

K-0020-0199, 

1 kpl – dla wykonania, utrzymania i odwodnienia wykopu punktowego dla potrzeb przebudowy 

komory kanalizacyjnej K-0020-0197, 

1 m3 – dla zasypania wykopu punktowego wraz z zagęszczeniem po przebudowie komory 
kanalizacyjnej K-0020-0197, 

1 m2 – dla odtworzenia nawierzchni z kostki w rejonie komory K-0020-0197. 

8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 8. 
Odbiór robót należy dokonać jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają  
w szczególności: 

− wykopy, 
− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie podsypek i obsypek, 
− zasypanie, zagęszczenie wykopu, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
− sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
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8.1 Odbiór końcowy 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 
− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
− sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
− przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

8.2 Dopuszczalne odchylenia od wartości projektowanych 

− rzędnej dna wykopu  +/- 5 cm, 
− rzędnej dna wykopu dla rurociągów w gruntach spoistych  +/- 3 cm,   

− rzędnej dna wykopu dla rurociągów w gruntach wymagających wzmocnienia +/- 5 cm, 
− wymiary w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów o szerokości dna do 

1,5 m  +/- 5 cm, 
− wymiary w planie wykopów o szerokości dna ponad 1,5 m  +/- 15 cm, 

− wymiary w planie wykopów dla przewodów podziemnych +/-  10 cm, 
− odległość krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów 

podziemnych +/- 5 cm, 
− nachylenie skarp wykopów fundamentowych  10 %, 

− nachylenie skarp wykopów dla przewodów podziemnych  5 %. 

Dodatkowo należy skontrolować: 

− stopień naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie, 
− zgodność parametrów gruntu rodzimego w podłożu z dokumentacją techniczną,  

− w przypadku wymiany gruntu – jakość dostarczonego gruntu oraz właściwe 
zagęszczenie. 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania wykopu punktowego w celu włączenia by-pass’u 2x400  

w punkcie W1 obejmuje: 
− dostawę, składowanie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie wykopu. 

Cena jednostkowa wykonania wykopu liniowego wraz z odwodnieniem na odcinku K-0020-0201 

– K-0020-0200, wykop o szerokości 2,2m (z pominięciem długości nowoprojektowanych studni) 
obejmuje: 

− dostawę, składowanie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu. 

Cena jednostkowa wykonania wykopu liniowego wraz z odwodnieniem na odcinku K-0020-0200 
– K-0020-0199, wykop o szerokości 2,2m (z pominięciem długości nowoprojektowanych studni) 

obejmuje: 
− dostawę, składowanie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie wykopu. 

Cena jednostkowa wykonania wykopu punktowego pod komorę rozprężną K-0020-0201  

(z pominięciem kubatury istniejącej komory) obejmuje: 
− dostawę, składowanie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie wykopu. 

Cena jednostkowa wykonania wykopu punktowego pod komorę K-0020-0200 (z pominięciem 

kubatury istniejącej komory) obejmuje: 
− dostawę, składowanie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie wykopu. 

Cena jednostkowa wykonania wykopu punktowego pod komorę K-0020-0199 (z pominięciem 

kubatury istniejącej komory) obejmuje: 
− dostawę, składowanie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie wykopu. 

Cena jednostkowa wykonania drenażu na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0200 obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− wykonanie drenażu. 

Cena jednostkowa wykonania drenażu na odcinku K-0020-0200– K-0020-0199 obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− wykonanie drenażu. 

Cena jednostkowa wykonania podłoża, obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem dla kanału 

DN1000 na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0200 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− wykonanie podłoża pod kanał, 

− wykonanie obsypki i zasypki po wykonanych pracach wraz z zagęszczeniem. 

Cena jednostkowa wykonania podłoża, obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem dla kanału 

DN1000 na odcinku K-0020-0200 – K-0020-0199 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− wykonanie podłoża pod kanał, 

− wykonanie obsypki i zasypki po wykonanych pracach wraz z zagęszczeniem. 

Cena jednostkowa zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie 

komory K-0020-0201 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
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− zasypanie wykopu, 

− odtworzenie zieleni, 
− uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 

Cena jednostkowa zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie 
komory K-0020-0200 obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− zasypanie wykopu, 
− odtworzenie zieleni, 

− uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 

Cena jednostkowa zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie 

komory K-0020-0199 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− zasypanie wykopu, 

− odtworzenie zieleni, 
− uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 

Cena jednostkowa zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni na odcinku  
K-0020-0201 – K-0020-0200 obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− zasypanie wykopu, 
− odtworzenie zieleni, 

− uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 

Cena jednostkowa zasypania pozostałej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni na odcinku  

K-0020-0200 – K-0020-0199 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− zasypanie wykopu, 

− odtworzenie zieleni, 
− uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 

Cena jednostkowa wykonania, utrzymania i odwodnienia wykopu punktowego dla potrzeb 
przebudowy komory kanalizacyjnej obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− wykonanie i utrzymanie wykopu komory K-0020-0197, 
− odwodnienie wykopu. 

Cena jednostkowa zasypania wykopu punktowego wraz z zagęszczeniem po przebudowie 
komory kanalizacyjnej K-0020-0197 obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót, 

− zasypanie wykopu, 
− uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 

Cena jednostkowa odtworzenia nawierzchni z kostki w rejonie komory K-0020-0197 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót, 



Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199   
oraz  komory K-0020-0197 

 

 

54 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

STWIORB-02 Roboty ziemne 

− ułożenie kostki wraz z wykonaniem podsypki, 

− uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach. 

10 Przepisy związane 

PN-EN 1997-1:2008 
Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 
Eurokod7 

Projektowanie geotechniczne- Część 2: Badania podłoża 
gruntowego 

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy ścian wykopów – Część 1: Opisy techniczne wyrobów 
PN-EN 13331-2:2005 Obudowy ścian wykopów – Część 2: Ocena na podstawie obliczeń 

lub badań 
PN-EN 15237:2007 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Drenaż 

pionowy 
PN-EN ISO 14688–1:2018-

05 

Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 1: Oznaczenie i opis 
PN-EN ISO 14688–2:2018-

05 

Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów – 

Część 2: Zasady klasyfikowania 
PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Pobieranie próbek metodą 

wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych – Część 1: 
Techniczne zasady wykonania 

PN-EN ISO 22476-3:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 3: 
Sonda cylindryczna SPT 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miar 

PN-B-10736:1999 
 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy 

sieci kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa kolektora sanitarnego Morena 
DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197”.  

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową odcinków sieci kanalizacyjnej w wykopie otwartym. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 2.14. Ponadto: 

Podstawowe definicje są zgodne z PN-EN ISO 11296-1:2011 

Inspekcja CCTV - rejestracja obrazu z wnętrza rurociągu kamerą z obiektywem o zmiennej 
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadków. Efektem inspekcji jest dokumentacja CCTV 

zawierająca odpowiednie raporty z uszkodzeń kanału.  

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał boczny - Kanał doprowadzający ścieki do kolektora. 

System przewodów rurowych - sieć rur do transportu płynów. 

Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia 

zewnętrznego, przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 

Wypełnienie/iniekt - materiał wypełniający przestrzeń miedzy istniejącym rurociągiem  
a systemem wykładzinowym. 
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2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Przebudowę kanałów przy pomocy rur wykonanych z GRP (ang. Glass Reinforced Plastic) należy 

przeprowadzić z zastosowaniem materiałów o parametrach nie gorszych niż: 

‒ średnica wewnętrzna rury 1000 mm, 
‒ sztywność obwodowa min. 8 kN/m2, 

‒ ciśnienie nominalne PN 1, 
‒ uszczelnienia połączeń profili powinny być wykonane z uszczelek typu NBR, 

‒ wytrzymałość na rozciąganie minimum 15 MPa, 
‒ długotrwały moduł sprężystości przy zginaniu minimum 8400 MPa, 

‒ krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu minimum 12000 MPa,  
‒ współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej n = 0,008 ÷ 0,010, 

‒ powyższe parametry muszą być potwierdzone w stosownych dokumentach (norma, 
aprobata techniczna, DWU). 

 
Wszystkie parametry muszą być spełnione jednocześnie.  

Przebudowę należy wykonać z zastosowaniem rur GRP wykonanych z żywic winyloestrowych 
wzmacnianych włóknem szklanym typu ECR bez wypełniaczy korozyjnych.  

 
2.1 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów oraz STWIORB-00 „Wymagania 
ogólne” punkt 3.2. 

Rury GRP powinny być składowane pionowo na paletach. Mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni przez okres maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji bez żadnych zabezpieczeń 

dodatkowych. Składowanie w okresie dłuższym niż 12 miesięcy wymaga zabezpieczenia 
wyrobu przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne”. punkt 4. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

‒ żuraw budowlany samochodowy, 

‒ koparka, 
‒ spycharka, 

‒ sprzęt do zagęszczenia gruntu. 
‒ urządzenia do odwodnienia wykopów, 

‒ kamerowóz z robotem kanałowym. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” punkt 5. 
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4.1 Transport rur GRP 

Rury GRP mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do ich 
długości, a sposób ułożenie powinien zabezpieczać nie przemieszczanie się podczas transportu. 

Transport powinien zapewniać: 

‒ stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
‒ zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonego materiału, 

‒ kontrolę załadunku i wyładunku. 
Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

5 Wykonywanie robót - montaż rur GRP 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 6.  

W celu prawidłowego wykonania prac montażowych należy przeprowadzić następujące 
czynności: 

5.1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy kanału i obiektów na 

sieci kanalizacyjnej, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków  
i kołków krawędziowych. W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny 

być ustalone repery robocze nawiązane do sieci państwowej.  

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

5.2 Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych przedstawiono w STWIORB-02 „Roboty ziemne”. 

Wykop wykonać do poziomu 0,2 m poniżej poziomu projektowanego posadowienia 

mechanicznie. Następnie prace należy prowadzić ręcznie. 

Wykop należy pogrążyć z wykorzystaniem kształtowników stalowych do głębokości nie mniejszej 

niż 4,0 m w stosunku do powierzchni terenu i nie mniejszej niż 2,0 m w stosunku do poziomu 
posadowienia. 

Bezpośrednio przed montażem rury należy wykonać podbudowę z warstwy geowłókniny  

i zagęszczonego piasku stabilizowanego cementem (ok. 0,2 m). Piasek stabilizowany cementem 
należy wykonać w proporcjach 75 kg cementu na 1 m3 piasku. Mieszankę należy przygotować 

starannie. Wilgotność mieszanki powinna wynosić ok. 10%. Połączenia rur w wykopie należy 
zabezpieczyć „bandażem” z geowłókniny. 

Zasypkę wykopu należy wykonać z piasku stabilizowanego cementem (analogicznego jak dla 

podbudowy) warstwami 0,2 m do poziomu minimum 0,2 m powyżej wierzchu rury. Powyżej 
należy zastosować grunt piaszczysty. Dopuszcza się wykorzystanie gruntów piaszczystych 

pozyskanych z wykopu. Zasypkę należy wykonywać warstwami 0,2 m zagęszczanymi do 
uzyskania wskaźnika powyżej 0,96. Zagęszczenie zasypki należy wykonywać ręcznie do 

wysokości połowy kanału. Powyżej można zagęszczać grunty mechanicznie.  
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Powierzchnię styku szalunku z zasypką z piasku stabilizowanego cementem należy zabezpieczyć 

miękkim styropianem o grubości 20 cm.  

5.3 Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopu należy wykonać poprzez instalację studni drenażowej oraz linowego 

roboczego ciągu drenażowego DN100 w obudowie ze żwiru sortowanego 8 – 16 mm  
i geowłókniny. Ciąg drenażowy należy zagłębić ok. 0,3 m w stosunku do poziomu posadowienia 

kanału. Drenaż można prowadzić przy obudowie wykopu i powinien być przedłużany wraz  
z postępem odcinka roboczego. 

Zwierciadło wody gruntowej należy utrzymywać 0,5m poniżej dna wykopu.  

5.4 Roboty budowlano – montażowe 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie  

z dokumentacją projektową. Do przebudowy kanałów w wykopie otwartym można przestąpić 
po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 15m. 

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podbudowy o parametrach przedstawionych w dokumentacji projektowej.  

Materiały użyte do przebudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB. 

Rury przed opuszczeniem do wykopu należy sprawdzić pod względem wgnieceń, pęknięć, rys. 
Materiału posiadającego uszkodzenia nie można wbudować.  

Kolejność wykonywania prac: 

– zabezpieczyć plac budowy poprzez wygrodzenie terenu barierkami ochronnymi,  

– wykonać wykop, 
– w przypadku występowania przewodów kolidujących z prowadzonymi pracami należy 

zawiadomić o kolizji gestora zainwentaryzowanej sieci. Prace prowadzić pod nadzorem 
gestora sieci, 

– zabezpieczyć systemy korzeniowe, pnie i korony drzew - jeśli konieczne, 
– zapewnić odpowiednie odwodnienie wykopów, 

– wykonać umocnienia wykopów, 
– usunąć z gruntu starą rurę kanalizacyjną oraz komory kanalizacyjne, 

– wytyczyć, w ramach prac geodezyjnych, osie wykopów, ustawić ławy wysokościowe 
i pomocnicze repery drewniane, wyznaczyć krawędzie wykopów, sprawdzać przebieg 

rurociągu pod względem liniowym i wysokościowym, 
– przygotować podbudowę pod nową rurę kanalizacyjną oraz komory kanalizacyjne, 

– posadowić komory kanalizacyjne oraz ułożyć rury kanalizacyjne, 
– włączyć kanały boczne do komór kanalizacyjnych, 

– wykonać obsypkę nowoposadowionych obiektów, 
– wykonać zasypkę z zagęszczeniem gruntu, 

– po zakończonych robotach przeprowadzić inspekcję CCTV, 
– po zakończonych robotach przeprowadzić próby szczelności, 

– odtworzyć teren i obiekty budowlane do stanu pierwotnego. 
 

W celu wykonania połączenia dwóch rur GRP należy oczyścić i nasmarować środkiem 
ułatwiającym poślizg (np. smarem silikonowym, szarym mydłem) uszczelkę łącznika jednej rury 

oraz bosą końcówkę kolejnej rury. 

Łączenia rur należy zabezpieczyć matą z geowłókniny. 
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5.5Próba szczelności 

Kanał powinien zostać poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i wymagania zostały 

zawarte w normie PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

5.6 Likwidacja istniejącego kanału 

W wyniku przebudowy odcinków sieci kanalizacyjnej oraz komór kanalizacyjnych należy usunąć 

z gruntu elementy wyłączone z eksploatacji. Wykonawca powinien przekazać elementy  
z rozbiórki do utylizacji na składowisko odpadów. Odpady należy składować z kodem odpadów 

17 01 01. Dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów należy przedstawić 
Zamawiającemu. Likwidację usuniętych elementów należy prowadzić pod nadzorem 

Zamawiającego.  

5.7Obejścia by-pass 

Sposób obejścia ścieków należy wykonać zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji 
projektowej. 

6 Kontrola Jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne”  pkt 6.3. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Każda dostawa materiału podlega kontroli w zakresie: 

– wielkości normatywnej, 

– rodzaju materiału, 
– grubości ścianki, 

– długości rury GRP, 
– prawidłowości oznaczenia produktu. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami zawartymi w STWiORB i Dokumentacji 

Projektowej, partia rur GRP może zostać niedopuszczona do instalacji. 

7 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne”  
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m – dla wykonania, utrzymania oraz demontażu głównego obejścia ścieków by-pass na 

odcinku W1-W3, 2xDN400, 

1 m – dla wykonania, utrzymania oraz demontażu dodatkowego obejścia ścieków by-pass na 
odcinku P3-W3, DN200, 



Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199  
oraz komory K-0020-0197 

 

62 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
STWIORB-03 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w wykopie otwartym 

 
 

1 m – dla wykonania montażu kanału DN1000 z rur GRP na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0200 

wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, 

1 m – dla wykonania montażu kanału DN1000 z rur GRP na odcinku K-0020-0200 – K-0020-0199 
wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi, 

1 m – dla wykonania próby szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 1000 mm. 

8 Odbiór Robót, badania i pomiary 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 8 i 9. 

Odbiór robót należy dokonać jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Celem dokonania odbiorów prac należy wykonać: 

– przedstawić wyniki badań: 

• krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu badany wg normy PN-EN ISO 178, 
– próbę szczelności odcinka – próba powietrzna zgodnie z PN-EN 1610:2002 metoda L 

i przedłożyć wyniki do Zamawiającego,  
– inspekcję CCTV kanału po przebudowie, 

– inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
a także: 

– przedłożyć do Zamawiającego deklarację zgodności z normą dla danej partii materiału. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę 
odbiorów Robót. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, STWiORB i odpowiednich norm materiałowych. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji kamerą TV Zamawiającemu 

na nośniku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien załączyć opis filmowanego zakresu 
przewodu wraz z opinią techniczną autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych 

inspekcją ewentualnych nieprawidłowości. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem 
Nadzoru. 

9 Podstawa płatności 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 11. 

Cena jednostkowa wykonania, utrzymania oraz demontażu głównego obejścia ścieków by-pass 

na odcinku W1-W3, 2xDN400 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− montaż obejścia ścieków by-pass, 

− utrzymanie obejścia ścieków by-pass, 
− demontaż obejścia ścieków by-pass, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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Cena jednostkowa wykonania, utrzymania oraz demontażu dodatkowego obejścia ścieków  

by-pass na odcinku P3-W3, DN200 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− montaż obejścia ścieków by-pass, 

− utrzymanie obejścia ścieków by-pass, 
− demontaż obejścia ścieków by-pass, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania montażu kanału DN1000 z rur GRP na odcinku K-0020-0201 –  

K-0020-0200 wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 

− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 
− montaż rur DN1000 w wykopie liniowym. 

Cena jednostkowa wykonania montażu kanału DN1000 z rur GRP na odcinku K-0020-0200 –  
K-0020-0199 wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiału i sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
− zabezpieczenie robót prowadzonych w terenach zielonych, 

− montaż rur DN1000 w wykopie liniowym. 

Cena jednostkowa wykonania próby szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 1000 mm 

obejmuje: 
− wykonanie próby szczelności kanału. 

10 Dokumenty i odniesienia  

PN-EN 1228:1999 Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem 

szklanym (GRP) Oznaczanie początkowej właściwej sztywności 
obwodowej. 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości podczas zginania. 

PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Część 1: Wymagania 
ogólne.  

PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Część 2: system 
kodowania inspekcji wizualnej. 

PN-EN 752-7:2002  

 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie.  

 

PN-EN 14654-1:2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji 
oraz sprawdzenie. Część 1: Oczyszczanie kanalizacji.  

 

 



Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199  
oraz komory K-0020-0197 

 

64 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

STWIORB-04 Przebudowa komór kanalizacyjnych 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STWiORB-04 

PRZEBUDOWA KOMÓR KANALIZACYJNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199  
oraz komory K-0020-0197 

 

65 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

STWIORB-04 Przebudowa komór kanalizacyjnych 
 
 

SPIS TREŚCI: 

 

1 WPROWADZENIE ..................................................................................................................................... 66 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych .............. 66 
1.2 Przedmiot i zakres robót .................................................................................................................... 66 
1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych .................................................... 66 
1.4 Określenia podstawowe .................................................................................................................. 66 
2 MATERIAŁY ............................................................................................................................................... 67 
2.1 Torket .................................................................................................................................................... 67 
2.2 Chemia budowlana .......................................................................................................................... 67 
2.3 Elementy polimerobetonowe ......................................................................................................... 68 
2.4 Drabina złazowa ................................................................................................................................ 68 
2.5 Składowanie materiałów ................................................................................................................. 68 
3 SPRZĘT ....................................................................................................................................................... 68 
4 ŚRODKI TRANSPORTU ............................................................................................................................. 69 
5 WYKONYWANIE ROBÓT ......................................................................................................................... 69 
5.1 Komory K-0020-0201, K-0020-0200, K-0020-0199 ........................................................................... 69 

5.1.1 Prace demontażowe .................................................................................................................... 69 
5.1.2 Wytyczenie wysokościowe komory ............................................................................................ 69 
5.1.3 Montaż komór polimerobetonowych ....................................................................................... 69 

5.2 Komora K-0020-0197 .......................................................................................................................... 70 
5.2.1 Prace przygotowawcze ............................................................................................................... 70 
5.2.2 Torketowanie .................................................................................................................................. 70 
5.2.3 Montaż elementów polimerobetonowych .............................................................................. 71 
5.2.4 Montaż stopni złazowych ............................................................................................................. 71 
5.2.5 Montaż włazu ................................................................................................................................. 72 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................................ 72 
7 OBMIAR ROBÓT ...................................................................................................................................... 72 
8 ODBIÓR ROBÓT, BADANIA I POMIARY ............................................................................................... 73 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................ 73 
10 DOKUMENTY I ODNIESIENIA .............................................................................................................. 75 



Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199  
oraz komory K-0020-0197 

 

66 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

STWIORB-04 Przebudowa komór kanalizacyjnych 
 
 

1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy 

sieci kanalizacyjnej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa kolektora sanitarnego Morena 
DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197”.  

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową komór kanalizacyjnych. 

1.3Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszych specyfikacjach są zgodne z określeniami podanymi  
w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 2.14. Ponadto: 

Hydromonitoring – hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody 
pod ciśnieniem, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. 

Kanalizacja ściekowa – kanalizacja przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych.  

Kanał - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki do kolektora. 

Kineta - koryto przepływowe w dnie studnie kanalizacyjnej. 

Modernizacja - trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego,  

w wyniku którego zwiększyła się jego wartość użytkowa. 

Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia. 

Pierścień odciążający – pierścień pod płytą podwłazową odciążający ściany studni, 

instalowany w drogach o intensywnym ruchu. 

Przykanalik/odgałęzienie boczne – (przyłącze kanalizacyjne) jest to odcinek sieci kanalizacyjnej, 
który łączy kanalizację na terenie nieruchomości z siecią kanalizacyjną. Najczęściej przykanalik 

włączany jest do studzienki rewizyjnej, która stanowi uzbrojenie sieci. Możliwe jest też 
przyłączenie przez wpust boczny lub złącze siodłowe. 

Renowacja – czynności naprawcze obejmujące całą oryginalną konstrukcję studni lub jej część, 
w wyniku których następuje wyeliminowanie zarówno eksfiltracji ścieków jak i infiltracji wody 
gruntowej, poprawa parametrów wytrzymałościowych obiektu. 
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Reprofilacja – naprawa polegająca na scaleniu uszkodzonych elementów konstrukcji wraz 

 z przywróceniem jej pierwotnego kształtu. 

Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.  

Studnia kanalizacyjna – obiekt budowlany na połączeniach kanałów ściekowych lub na 
większych załamaniach osi kanału w planie przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 
kanałów. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

2.1 Torket 

Warstwa ochronna zbrojenia: 

− dwukomponentowa, 

− na bazie cementowej, 
− aktywna ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej. 

Klej do kotew: 

− na bazie żywicy epoksydowej, 

− wysoka wytrzymałość na rozciąganie i na ściskanie, 
− przystosowany do montażu na płaszczyznach pionowych oraz na płytach stropowych. 

Beton natryskowy: 

− beton siarczanoodporny, 

− przeznaczony do nanoszenia suchym natryskiem, 
− przyczepność do podłoża ≥ 2,0 MPa, 

− wytrzymałość na ściskanie R4. 

Stal konstrukcyjna min. B500SP Ø10, Ø12, 

Stal niekonstrukcyjna B500SP Ø6. 

2.2 Chemia budowlana 

Warstwa reprofilacyjna powinny posiadać jednocześnie wszystkie następujące parametry: 

− odporność na działanie wód zasiarczonych o silnym stopniu agresywności wg PN-EN 
206+A1:2016-12 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg PN-EN ISO 4628, 

− wytrzymałość na ściskanie R4 zgodnie z normą PN EN 1504-3, 
− przyczepność na odrywanie ≥ 2,0 MPa zgodnie z normą PN EN 1504-3, 

− absorpcja kapilarna ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5. 

Zastosowane powłoki ochronne powinny spełniać jednocześnie wszystkie następujące 

wymagania: 

− odporność na silną agresję chemiczną – klasa II: 10 (kwas siarkowy 20% wg. EN 13529), 

− zdolność do mostkowania rys – klasa A3, 
− przyczepność na odrywanie ≥ 1,5 N/mm2 zgodnie z normą PN EN 1504-2, 

− absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody < 0,1 kg*m-2*h-0,5. 
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2.3Elementy polimerobetonowe 

Komory K-0020-0201, K-0020-0200, K-0020-0199 oraz płytę stropową i komin komory K-0020-0197  
należy wymienić na nowe wykonane z polimerobetonu o następujących parametrach: 

− wytrzymałość betonu na ściskanie nie mniejsza od 80 MPa. 
− wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu nie mniejsza od 15 MPa. 

− wytrzymałość na pionowe obciążenia elementów przykrywających nie mniejsza od 
300kN. 

Komory kanalizacyjne z polimerobetonu należy dostarczyć na budowę w segmentach wraz ze 
wszystkimi tulejami lub króćcami podłączeniowymi.  

Właściwości techniczne kleju epoksydowego: 

− wytrzymałość na ściskanie ≥ 70 MPa, 

− wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPa, 
− wytrzymałość na zginanie ≤ 30 MPa, 

− przyczepność do polimerobetonu – nie mniejsza niż wytrzymałość polimerobetonu na 
rozciąganie przy zginaniu. 

Zamówione komory powinny posiadać króćce (przejścia szczelne) o wymiarach zgodnych  
z wymiarami kolektora i odgałęzień bocznych. Przejścia szczelne powinny być osadzone 

fabrycznie w otworach nawierconych w ściance zbiornika i uszczelnione za pomocą kleju 
epoksydowego.  

Komory kanalizacyjne K-0020-0201, K-0020-0200, K-0020-0199 powinny zostać wyposażone  
w stopnie złazowe wbudowane na etapie produkcji. Należy zastosować stopnie złazowe 

stalowe w otulinie poliamidowej w odstępach co 25 – 30 cm. 

2.4 Drabina złazowa 

W komorze K-0020-0197 należy zamontować drabinę ze stali odpornej na korozję gatunku 
X6CrNiMoTi17-12-2 (symbol materiału 1.4571) zgodnej z normą EN 10088-1 ze szczeblami 

perforowanymi z systemem antypoślizgowym. 

2.5Składowanie materiałów 

Wszystkie materiały używane podczas realizacji inwestycji należy składować zgodnie  
z wytycznymi producentów oraz STWIORB-00 „Wymagania ogólne” punkt 3.2. oraz instrukcjami 

producentów. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne”. punkt 4. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych warunków stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

− zespół urządzeń do hydromonitoringu studni, 

− zestaw urządzeń do natryskiwania betonu metodą suchą, 
− agregat prądotwórczy, 

− samochód skrzyniowy, 
− betonomieszarki samochodowe, 

− samochodowa pompa do mieszanek, 
− urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 

− spawarki, 
− narzędzia ręczne, 
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− giętarki i prostowarki do prętów, 

− nożyce do cięcia prętów, 
− sprzęt do transportu pomocniczego. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 5. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Pozostałe materiały (włazy żeliwne, stopnie włazowe, pierścienie dystansowe) należy składować 

na placu magazynowym. 

Transport powinien zapewniać: 
− stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

− zabezpieczenia  przed uszkodzeniem przewożonego materiału, 
− kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładunku materiałów należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

5 Wykonywanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 6.  

5.1 Komory K-0020-0201, K-0020-0200, K-0020-0199 

5.1.1 Prace demontażowe 

Prace demontażowe komór kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z STWIORB-01. 

5.1.2 Wytyczenie wysokościowe komory 

Podstawę wytyczenia komór kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia lokalizacji obiektów na sieci 
kanalizacyjnej, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków  

i kołków krawędziowych. W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny 
być ustalone repery robocze nawiązane do sieci państwowej.  

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

5.1.3 Montaż komór polimerobetonowych 

Komory polimerobetonowe należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta.  

Należy zamontować właz zgodny z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nr 01/2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie stosowania 
oznakowanych włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej. 
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5.2 Komora K-0020-0197 

5.2.1 Prace przygotowawcze 

Prace należy rozpocząć od demontażu istniejącego komina i płyty stropowej. Po wykonaniu 
prac związanych z wymianą sieci w wykopie otwartym należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych trzonu komory należy wyczyścić 

hydrodynamicznie trzon komory kanalizacyjnej. Powierzchnie te powinny zostać oczyszczone  
z wszelkich luźnych i skorodowanych warstw betonu. Wszystkie luźne ziarna kruszywa oraz zacieki 

i inne zanieczyszczenia powinny zostać bezwzględnie usunięte, w tym wszelkie naloty, 
zabrudzenia, tłuszcze oraz stare powłoki. Poza hydromonitoringiem można stosować także inne 

metody czyszczenia, mechaniczne lub chemiczne, pod warunkiem, że nie zostanie naruszona 
struktura pozostałego betonu w naprawianych elementach. W przypadku widocznych rys  

w istniejących elementach betonowych do Wykonawcy robót należy – w ramach 
przygotowania powierzchni – ich szczegółowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie (otwarcie) 

oraz oczyszczenie strumieniowo-ścierne. Konieczne jest także pełne odkucie prętów 
zbrojeniowych po ich obwodzie na głębokość min. 2 cm. 

Czyste nośne podłoże na wszystkich przygotowanych powierzchniach (ściany komory) powinno 

charakteryzować się średnią wytrzymałością na odrywanie (przyczepnością) z kilku pomiarów 
na poziomie 1,0 MPa.  

Przed rozpoczęciem prac należy zlikwidować przecieki i sączenia wody.  

Podłoże betonowe przeznaczone do torkretowania należy groszkować, dla uzyskania lepszej 
przyczepności warstw betonu istniejącego i nakładanego. Przed rozpoczęciem torkretowania 

podłoże powinno zostać nasycone wodą, aby nie następowało odciąganie wody ze świeżego 
torkretu oraz w celu wywołania pęcznienia podłoża betonowego dla zrekompensowania 

różnicy skurczów świeżego torkretu i istniejącego podłoża betonowego. Takie nasycenie 
powinno być prowadzone przez minimum 2-3 dni. Ostatnim etapem nasączania betonu 

powinno być jego mycie wodą pod ciśnieniem (ok. 200 atm.) a następnie - w celu usunięcia 
nadmiaru wody - przedmuchanie zabezpieczanej powierzchni powietrzem przechodzącym 

przez filtr przeciwolejowy. Powierzchnia istniejącego betonu powinna być matowo-wilgotna. 

Pręty zbrojeniowe, odkryte w trakcie przygotowywania powierzchni pod nowy torkret, powinny 
zostać usunięte.  

5.2.2 Torketowanie 

Na ścianach komory przewiduje się uzupełnienie zbrojenia, a następnie nałożenie betonu za 
pomocą suchego torkretu.  

Torkretowanie to natryskowa metoda nakładania mieszanki betonowej na istniejące 

powierzchnie. Przygotowana wcześniej sucha mieszanka betonowa trafia do leja wsypowego, 
następnie do bębna i dalej za pomocą sprężonego powietrza, przewodami transportowymi 

dociera do dyszy natryskowej, w której równocześnie pojawia się woda zwilżająca mieszankę. 
Zawór doprowadzający pozwala na dozowanie określonej ilości wody. Funkcja regulacji 

dopływu wody umożliwia pozyskanie zaprawy o różnej gęstości, co doskonale sprawdza się 
podczas jednoczesnego natryskiwania powierzchni pionowych oraz sufitowych. Ponadto przy 

tej metodzie wydajność maszyny, a przez to szybkość i ilość natryskiwanego materiału podlega 
kalibracji, co daje możliwość precyzyjnego określenia grubości aplikowanego betonu. Zaletą 
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technologii torkretowania na sucho jest duża szybkość wylotu materiału z dyszy, która 

gwarantuje dokładne zagęszczenie masy betonowej, a przez to wysoką wytrzymałość betonu.  

Zbrojenie należy przygotować zgodnie poniższym opisem i częścią rysunkową opracowania.  
W związku z bardzo wysokim stopniem korozji wewnętrznej warstwy zbrojenia projektuje się 

odtworzenie zbrojenia w pełnym przekroju, tj.:  

− zbrojenie pionowe ścian #12/10 cm oraz zbrojenie poziome #10/15 cm, 

− zbrojenie stropu #12/10 cm/10 cm, 
− otulinę 30mm, 

− zabezpieczenie betonu przed agresją chemiczną przez nałożenie chemii budowlanej. 

W istniejącą płytę denną należy wkleić pręty zbrojenia pionowego ścian o długości całkowitej 

100 cm uzyskując głębokość wklejenia ok. 0,25 m. Do wklejania zbrojenia należy zastosować klej 
na bazie żywic. Na całej powierzchni ścian należy zamontować kołki umożliwiające instalację 

siatek zbrojeniowych w odległości min. 2 cm od istniejących powierzchni betonowych. Kołki 
mogą być wykonane np. z zagiętych w kształt litery L prętów stalowych. Należy zastosować ~ 4 

kołki/m2.  

Siatki zbrojeniowe należy umieścić na ścianach komory, mocując je do prętów wklejonego 

zbrojenia oraz kołków drutem wiązałkowym. Pręty zbrojenia płyty stropowej dociąć do 
istniejącego otworu oraz zastosować dodatkowe zbrojenie przy otworze, zgodnie z częścią 

rysunkową projektu wykonawczego.  

Po instalacji zbrojenia można rozpocząć torkretowanie powierzchni, rozpoczynając od stropu.  
W czasie nakładania betonu natryskowego należy przestrzegać następujących zasad:  

− minimalna grubość narzucanej warstwy torkretu nie powinna być mniejsza niż 20 mm,  
− warstwa torkretu powinna być jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,  

− materiał należy nanosić etapami, każdą następną warstwę powinno nanosić się na 
podłoże lekko związane. Jeżeli warstwa poprzednia wyschła zbyt mocno należy ją 

powtórnie nasączyć 
− torkretowanie powinno odbywać się w następujących warunkach atmosferycznych: 

temperatura powietrza co najmniej +5 ºC i co najwyżej +25 ºC, temperatura podłoża 
powyżej +3 ºC, przy zapewnieniu w ciągu 3 dni po wykonaniu natrysku temperatury 

powietrza powyżej 0ºC, 
− grubość otuliny betonowej na całej powierzchni powinna wynosić minimum 30 mm. 

Ostateczna grubość warstwy torkretu zależy od kształtu powierzchni betonowych po wykonaniu 
prac przygotowawczych i wynosi nie mniej niż  80 mm.  

Po zakończeniu torkretowania na stwardniały beton należy nałożyć powłokę reprofilacyjną na 

bazie cementu, wodoszczelną, odporną na działanie ścieków w pełnym zakresie XA3 wg PN EN 
206-1, a następnie powłokę na bazie polimerów, nie zawierającą cementu, jako powłokę 

ochronną w zakresie pH poniżej 3,5. 

5.2.3 Montaż elementów polimerobetonowych 

Elementy polimerobetonowe należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta  

w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.  

5.2.4 Montaż drabiny złazowej 

Należy zamontować drabinę złazową zgodnie z zaleceniami producenta. 
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5.2.5 Montaż włazu 

Właz należy ustawić na pierścieniach dystansowych lub warstwie(-ach) cegły kanalizacyjnej  
kl. 250 MPa z zastosowaniem zaprawy szybkowiążącej. Odtworzyć nawierzchnię. Odbiór 
nawierzchni przez właściciela nieruchomości. 

Należy zamontować właz zgodny z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nr 01/2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie stosowania 
oznakowanych włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej.  

Dla komór K-0020-0201, K-0020-0200 i K-0020-0199 należy dodatkowo wykonać obudowę 
betonową w obrębie włazu kanalizacyjnego o wymiarach w planie 1,5x1,5m. Obudowę należy 
wykonać z betonu klasy C35/45 odpornego na zamrażanie/rozmrażanie.  

6 Kontrola Jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 

Ogólne”  pkt 6.3. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, niniejszymi specyfikacjami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Robót Budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszych STWIORB i zaakceptowaną przez  Inspektora Nadzoru.  
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę 

odbiorów robót. 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiałowych. 

7 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne”  
punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 kpl – dla montażu prefabrykowanej studni polimerobetonowej DN2000 K-0020-0199 wraz  
ze wszystkimi elementami, 

1 kpl – dla montażu prefabrykowanej studni polimerobetonowej DN2000 K-0020-0200 wraz  
ze wszystkimi elementami, 

1 kpl – dla montażu prefabrykowanej studni polimerobetonowej rozprężnej 2500x1500 mm  
K-0020-0201 wraz ze wszystkimi elementami, 

1 m2 – dla wykonania czyszczenia ścian trzonu komory z zanieczyszczeń i luźnych fragmentów, 

1 m2 – dla wykonania i zakotwienia zbrojenia na powierzchni trzonu, 

1 m2 – dla wykonania torkretowania ścian trzonu komory, 

1 kpl – dla montażu prefabrykowanej płyty stropowej komory, 

1 kpl – dla montażu prefabrykowanego komina, 

1 m2 – dla wykonania renowacji chemią budowlaną wnętrza komory, 

1 kpl – dla montażu włazu, płyty odciążającej i drabiny złazowej. 
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8 Odbiór Robót, badania i pomiary 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 8 i 9. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWiORB i odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

− zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
− zastosowany materiał, 

− wyniki badań pull-off (dla elementów studni poddanych przebudowie chemią 
budowlaną), 

− dla ścian żelbetowych: 
o prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

o jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych 
wad i uszkodzeń, 

o gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 
1% całkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny być zaprawione 

zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową, 
prawidłowości zamontowania elementów stalowych/marek, przejść przez ściany itp. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, 

instrukcje i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie odpowiednimi normami.  

9 Podstawa płatności 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 11. 

Cena jednostkowa wykonania montażu prefabrykowanej studni polimerobetonowej DN2000  
K-0020-0199 wraz ze wszystkimi elementami obejmuje: 

− roboty pomiarowe, 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 

− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 
− montaż prefabrykowanej studni polimerobetonowej wraz ze wszystkimi elementami, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania montażu prefabrykowanej studni polimerobetonowej DN2000  

K-0020-0200 wraz ze wszystkimi elementami obejmuje: 
− roboty pomiarowe, 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 
− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 

− montaż prefabrykowanej studni polimerobetonowej wraz z wszystkimi elementami, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania montażu prefabrykowanej studni polimerobetonowej rozprężnej 
2500x1500 mm K-0020-0201 wraz ze wszystkimi elementami obejmuje: 

− roboty pomiarowe, 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 
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− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 

− montaż prefabrykowanej studni polimerobetonowej wraz z wszystkimi elementami, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania czyszczenia trzonu komory z zanieczyszczeń i luźnych fragmentów 
obejmuje: 

− dostawę sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 
− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 

− wykonanie czyszczenia trzonu komory kanalizacyjnej, 
− usunięcie i utylizacja osadu, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania i zakotwienia zbrojenia na powierzchni trzonu obejmuje: 

− roboty pomiarowe, 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 

− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 
− wykonanie i zakotwienie zbrojenia w trzonie komory,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania torkretowania ścian trzonu obejmuje: 

− roboty pomiarowe, 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 

− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 
− wykonanie prac zasadniczych związanych z nałożeniem torkretu, 

− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania montażu prefabrykowanej płyty stropowej obejmuje: 
− roboty pomiarowe, 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 
− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 

− montaż prefabrykowanej płyty stropowej, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania montażu prefabrykowanego komina obejmuje: 
− roboty pomiarowe, 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 
− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 

− montaż prefabrykowanego komina złazowego, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania renowacji chemią budowlaną wnętrza komory obejmuje: 
− roboty pomiarowe, 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 
− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 

− wykonanie renowacji wnętrza komory z wykorzystaniem chemii budowlanej, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania montażu włazu, płyty odciążającej i stopni złazowych obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 

− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 
− wykonanie montażu włazu, płyty odciążającej i drabiny złazowej, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10 Dokumenty i odniesienia  

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Zarządzanie systemem 

kanalizacyjnym 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.  
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów  
i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie  

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- 
Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

PN-EN ISO 5470-1:2017-

02 

Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami 
sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: 
Urządzenie ścierające Tabera 

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemu do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Odporność na silną agresję chemiczną 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach 

PN-EN ISO 7783:2012 Farby i lakiery – Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej – 
Metoda z zastosowaniem naczynka 

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie 

PN-EN 12190:2000 Wyrobu i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy 
naprawczej 

PN-EN 13687-1:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badań – Oznaczani kompatybilności cieplnej – Część 1: 
Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w roztworze soli 
odladzającej 

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady 
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody 
badań i ocena zgodności 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- 
Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty  
z betonu – Obliczanie i reguły konstrukcyjne 

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 – Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-
betonowych – Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów 
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1 Wprowadzenie 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu konstrukcyjnego dla zadania pod nazwą 

„Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201  
– K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197”. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 
STWIORB należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 

Przedmiotu Zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszych STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru bloków 

oporowych na łuku układanego kanału. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszymi STWIORB odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z STWIORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto: 

Beton (beton zwykły) – mieszanka o gęstości w stanie suchym powyżej 2,0 t/m3 ale nie 

przekraczająca 2,6 t/m3, wykonana z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Bloczek betonowy – element konstrukcyjny murków oporowych. 

Izolacje – warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji: 
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i paroochronnej), ciepłochronnej, 

ogniochronnej, przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe (nanoszone 
natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów rolowanych i płytowych 

klejonych), strukturalne (iniekcje, dodatki do betonów, impregnacja), 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie.  

Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na 
ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm  

i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube). 

Mrozoodporność betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu; wyróżniamy 
stopnie, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczają ilość cykli zamrażania  

i odmrażania, które beton znosi bez utraty wartości, 

Murek oporowy – konstrukcja nośna płyty odciążającej zabezpieczającej odcinek nowo 
budowanego kanału. 
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Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, 
w ten sam sposób i w tych samych warunkach, 

Partia wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej, 

pochodząca z jednego wytopu. 

Pręty do zbrojenia betonu – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane  

o średnicy do 40 mm. 

Rury GRP – elementy o zamkniętym przekroju wykonane z włókna szklanego nasączonego 
żywicą winyloestrowym, wyprodukowane w fabryce o dowolnym, zadanym przez projektanta 

kształcie i wymiarach. 

Szczelina dylatacyjna – celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio 
wykończona i uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji, 

Wodoszczelność betonu – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe, 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

2.1  Mieszanka betonowa 

2.1.1 Beton 

Należy stosować beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12. 

Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego receptury laboratoryjnej. 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na 

podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych metod 
projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 

Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu 
i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania 

i opróżniania). Wytwórnia podlega akceptacji Zamawiającego. 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 

przyjęcia Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej 
następujące informacje: 

− nazwę lub numer składu betonu towarowego, 
− numer serii dokumentu dostawy, 

− datę, 
− numer betonowozu, 

− nazwę nabywcy, 
− nazwę i lokalizację miejsca budowy, 

− gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli 
została określona, 

− określoną urabialność, 
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− typ cementu, 

− maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 
− rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 

− ilość betonu w metrach sześciennych, 
− godzinę załadunku. 

W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które 
mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na 

budowę: 

− godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 

− godzina zakończenia rozładunku, 
− informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na budowie. 

2.1.2 Cement 

Do produkcji betonu konstrukcyjnego należy stosować cement spełniający wymagania normy 
PN-EN 197-1:2012. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.3 Domieszki do betonu 

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2+A1:2012,  

a ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12. 

Domieszki Wykonawca może zastosować w celu: 

− zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 
− uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 

− zwiększenia trwałości betonu, 
− ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. 

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inspektora Nadzoru nie wolno stosować domieszek do 
betonów. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na zastosowanie 
domieszek nie zostanie wydana chyba, że dowiedzie się wyraźnych korzyści technicznych 

płynących z ich użycia, jakich nie można uzyskać, stosując zwykłe składniki mieszanki 
betonowej. 

Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, 

nie mogą zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ 
na projektowane parametry betonu lub powodujących korozję zbrojenia. 

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 

tężenia betonu. 

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz domieszek 

dodawanych w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych 
okolicznościach, gdy wykazane zostaną wyraźne korzyści techniczne płynące z ich użycia. 

Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez dostawcę 

(producenta) tychże domieszek, a ich skuteczność musi spełniać wymagania Kontraktu. 
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Na potrzeby związane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

następujące informacje: 

− wielkość dozowania, 
− charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt małej dawki lub przedawkowania, 

jeżeli takie istnieją, 
− nazwę (nazwy) chemiczne głównych składników aktywnych domieszki, 

− potwierdzenie, że domieszka jest wolna od chlorków, 
− deklarowaną przez producenta zawartość alkaliów rozpuszczalnych w kwasie, wyrażoną 

jako równoważny tlenek sodu do masy, 
− stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej  

w ilości zalecanej przez producenta, 
− termin ważności i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywać domieszki. 

Ponadto właściwość i skuteczność domieszki Wykonawca winien sprawdzić, przygotowując 
zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiałami stosowanymi w pracach 

budowlanych. 

Jeżeli zachodzi konieczność równoczesnego użycia dwóch lub większej ilości domieszek w tej 

samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wówczas dostarczyć danych do oceny ich 
wzajemnego oddziaływania i zapewnienia ich zgodności. Przydatność tę Wykonawca winien 

sprawdzić w badaniach wstępnych. 

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie równoczesne domieszek 
do betonu różnych producentów. 

2.1.4 Kruszywo 

Kruszywo do produkcji betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol 
liczbowy klasy betonu i być zgodne z PN-EN 12620+A1:2010. 

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, 

zawartość pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę: 

− realizację robót, 
− przeznaczenie betonu, 

− warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 
− wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym 

wykańczaniu powierzchni betonu. 

Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając otulinę 

zbrojenia oraz minimalną szerokość przekroju elementu. 

2.1.5 Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Wodę 

zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 
wodociągowej nie wymaga badań. 

2.2 Powłoki izolacyjne 

Elementy betonowe narażone na korozyjne działanie środowiska zewnętrznego należy 
zabezpieczyć powłoką izolacyjną posiadającą nw. właściwości: 

− duża przyczepność do podłoży mineralnych, 
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− wodoszczelna, paroprzepuszczalna, 

− stan powłoki ułożonej na podłożu betonowym po 200 cyklach zamrażania i odmrażania 
w wodzie, w temp. -18ºC/+18ºC, 

− wskaźnik ograniczenia chłonności wody >=50% 
− przepuszczalność CO2 >=50m, 

− przepuszczalność pary wodnej <=4m, 
− zdolność mostkowania rys (w temp. -20 ºC) Klasa A4. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” punkt 4. 

Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

− betonomieszarki samochodowe, 

− samochodowa pompa do mieszanek, 
− wibratory wgłębne, 

− urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 
− zagęszczarki płytowe, 

− dźwig samojezdny, 
− spawarki, 

− narzędzia ręczne, 
− giętarki i prostowarki do prętów, 

− nożyce do cięcia prętów, 
− lekki żuraw samochodowy, 

− sprzęt do transportu pomocniczego. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt 5. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 

następujących środków transportu: 

− samochód - mieszarka do transportu mieszanki betonowej, 
− przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 

wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu 

zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż: 

− 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

− 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
− 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
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Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy do 8 mm lub 

taśmę co najmniej w trzech miejscach, a walcówkę w kręgach związanych co najmniej 
w dwóch miejscach równomiernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t, jeżeli 

przy zamówieniu nie uzgodniono inaczej. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń. 

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy 
zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych 

składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników 
atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

Elementy prefabrykowane przemieszczać, składować, przechowywać i transportować w taki 

sposób, aby nie były poddawane nadmiernemu obciążeniu ani narażone na uszkodzenie. Duże 
elementy powinny posiadać zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. Żadnego 

elementu nie wolno wbudowywać w inne elementy przed zakończeniem 28-dniowego okresu 
dojrzewania betonu. 

Wszystkie materiały należy składować zgodnie z wytycznymi producenta materiału. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 
pkt 6. 

5.1  Roboty betoniarskie – zasady ogólne 

5.1.1 Wytworzenie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w STWIORB wymagań. 

Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie receptury roboczej 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.  

Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania 

powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej oraz 
od rodzaju urządzenia mieszającego, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

5.1.2 Betonowanie w wysokiej temperaturze 

Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach 
występujących jednocześnie: wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotności względnej 

i niskiej prędkości wiatru, co może mieć ujemny wpływ na jakość świeżego lub stwardniałego 
betonu albo wpływać na zmianę jego właściwości. 

Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza 

35°C, a temperatura betonu jest wyższa niż 30ºC. 

Temperaturę betonu podzielonego na partie w czasie jego lania Wykonawca winien 

utrzymywać na możliwie najniższym poziomie. Nie może ona przekraczać wartości 30°C. 

Temperatura zbrojenia stalowego powinna być wystarczająco niska, aby zagwarantować, 
że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim. 
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5.1.3 Betonowanie w niskiej temperaturze 

Betonu nie można wykonywać przy użyciu materiałów wystawionych na działanie mrozu chyba, 

że zostanie przywrócona ich właściwa temperatura. 

Betonowania nie wolno wykonywać na zamarzniętym podłożu ani w zamarzniętym szalunku. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła  

w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki 
betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, 

Wykonawca winien wymienić. 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniu betonu 
w wyniku zamarznięcia wody zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i innych szczelinach. 

Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie można go blokować. Gdy 
nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania na wypadek wystąpienia 

mrozu. 

5.1.4 Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne 

jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń. 

Beton, który zostanie uszkodzony przez mróz w wyniku niedopełnienia niniejszych warunków, 
Wykonawca winien wymienić. 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniu betonu 
w wyniku zamarznięcia wody zgromadzonej w wykonanych zagłębieniach i innych szczelinach. 

Jeżeli zagłębienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie można go blokować. Gdy 
nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczynić przygotowania na wypadek wystąpienia 

mrozu. 

5.1.5 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze +15°C 
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i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz 

w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Jeżeli wymagania nie przewidują inaczej, minimalne czasy trwania dojrzewania betonu i jego 
zabezpieczania nie mogą być krótsze niż podane w tabeli poniżej: 

Tabela 1 Minimalne okresy dojrzewania i zabezpieczania betonu wyrażone w dniach 

Typ cementu 

Warunki 
otoczenia 
po laniu 
betonu 

Przeciętna temperatura powierzchni betonu 

5oC do 10oC ponad 10oC 
t (dowolna 

temperatura między 
5oC a 25oC) 

CEM I, CEM I HSR 
CEM I MSR 

Przeciętne 4 2 60 
t + 10 

j.w. Złe 8 4 80 

t + 10 

CEM II i CEM III Przeciętne 8 4  

 Złe 12 6 140 

t + 10 

Wszystkie  Dobre Brak szczególnych wymagań 

 

Uwagi dotyczące tabeli: 

Warunki otoczenia po ułożeniu betonu definiuje się następująco: 

− dobre wilgotne i osłonięte (wilgotność względna przekraczająca 80%; beton 
osłonięty przed słońcem i wiatrem) 

− przeciętne pośrednie między dobrymi i złymi 
− złe suche lub nieosłonięte (wilgotność względna poniżej 50%; beton nie 

osłonięty przed słońcem i wiatrem) 

5.1.6 Uszkodzony beton 

Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia uszkodzeniom, podczas 
okresu twardnienia i później, zarówno całej masy betonu, jak i jego powierzchni, mogącym 

powstać w wyniku uderzenia, wibracji, działania wody lub innego czynnika. Bez wcześniejszego 
uzyskania pozwolenia Inspektora Nadzoru na wykonywanych konstrukcjach betonowych nie 

wolno umieszczać żadnych obciążeń. 

Każdy beton, w którego przypadku zostanie stwierdzone uszkodzenie lub niezadowalająca 

jakość w związku z zastosowaniem niewłaściwych składników lub ich proporcji oraz złych metod 
mieszania, transportu, lania lub utwardzania, Wykonawca winien rozbić i wymienić. 
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5.1.7 Wykończenie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 

− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń 

ponad powierzchnię,   
− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i specyfikacji 

określającej warunki układania hydroizolacji, 
− kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno 

następować podczas betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji 
po rozbiórce deskowań. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas 

betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie 
długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

− ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 

− gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, 
wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne 

nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm, 
− ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań 

lub inne i wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm 
pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 

cementową. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części 

wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym  
o składzie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty 

przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg 
specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

6 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 
Ogólne” pkt. 6.3. 

6.1 Kontrola jakości betonu 

6.1.1 Wymagania ogólne 

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane 
kontroli jakości. Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą  

PN-EN 206+A1:2016-12. Procedura badania mieszanki powinna być zgodna z PN-EN 12390-
3:2011. Zwraca się uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru, który w odniesieniu do betonu powinien zawierać m.in. podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności 

i terminów badań. Wykonawca winien przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą 
proponowanych metod kontrolowania i prowadzenia zapisów dotyczących jakości betonu, 

obejmującą następujące elementy: 

− wytrzymałość kostkową, 

− urabialność (opad), 
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− gęstość świeżego betonu, 

− gęstość utwardzonego betonu, 
− zawartość cementu, 

− zawartość wody, 
− proporcje kruszywa, 

− zawartość powietrza (gdy jest wymagana), 
− temperaturę mieszanki podczas układania, 

− warunki klimatyczne podczas układania. 

Pobieranie próbek i badania Wykonawca winien wykonywać zgodnie z przyjętymi normami-  

PN-EN 206+A1:2016-12. 

Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu, który wcześniej Wykonawca 
winien przekazać do zatwierdzenia. 

Inspektor Nadzoru zarejestruje łatwość wykonywania prac związanych z układaniem betonu,  
a także późniejszy stan betonu, po zdjęciu szalunku. Jeżeli jakość jest niewystarczająca, 

wówczas Wykonawca winien beton naprawić lub wymienić, a projekt mieszanki lub sposób 
układania zmienić tak, aby zapobiec powtórnemu pojawieniu się problemu. 

6.1.2 Wytrzymałość charakterystyczna 

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości charakterystycznej Wykonawca winien 

opierać na 28-dniowych wartościach wytrzymałości na ściskanie kostek betonu pobieranych 
w postaci próbek, utwardzanych i zgniatanych zgodnie z przyjętą normą. 

W sytuacji, gdy zakres indywidualnych wartości wytrzymałości kostek uzyskanych z tej samej 
próbki przekracza 15% ich wytrzymałości średniej, Wykonawca winien sprawdzić sposób 

przygotowania, proces dojrzewania i testowania kostek betonu. Jeżeli zakres indywidualnych 
wytrzymałości kostek przekracza 20% ich wytrzymałości średniej, wówczas uzyskane wyniki 

Wykonawca winien uznać za nienadające się do przyjęcia. 

Na dowolnym etapie prowadzenia robót Wykonawca winien liczyć się z wydaniem polecenia 
dotyczącego określenia i zbadania zaistniałych błędów. 

6.1.3 Urabialność 

Jeżeli nie zalecono inaczej, urabialność Wykonawca winien mierzyć metodą badania 
konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego. 

Opad betonu Wykonawca winien obliczyć ze średniej dwóch prób przeprowadzonych w czasie 

i w miejscu układania betonu. Nie może on przekroczyć wartości ±25 mm lub jednej trzeciej 
wartości docelowej – zależnie od tego, która z nich jest większa. Wielkość opadu Wykonawca 

winien określić dla każdej partii betonu. 

6.1.4 Gęstość 

Gęstość całkowicie zagęszczonego świeżego betonu nie może być mniejsza niż 98% wartości 

docelowej. Wykonawca winien zarejestrować wartość gęstości dla wszystkich przygotowanych 
kostek. 

Wykonawca winien zarejestrować gęstość utwardzonego betonu dla wszystkich kostek i wyrazić 

ją jako średnią wartość gęstości masy suchej o nasyconej powierzchni każdej pary kostek 
przygotowanych do próby wytrzymałości. 
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6.1.5 Temperatura 

Temperatura świeżego betonu w chwili jego kładzenia nie może być niższa niż określona 

minimalna temperatura minus 2ºC lub wyższa niż określona maksymalna temperatura plus 2ºC. 

6.1.6 Warunki klimatyczne 

Temperatury maksymalne, minimalne i mierzone termometrem wilgotnym Wykonawca winien 

rejestrować w miejscu układania betonu zawsze podczas wykonywania tej czynności. 

6.1.7 Zawartość cementu 

Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 95% określonej wartości minimalnej albo 

większa niż 105% określonej wartości maksymalnej lub też powinna się mieścić w zakresie ±5% 
wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe. 

6.1.8 Stosunek wody wolnej do cementu 

Stosunek wody wolnej do cementu nie może być większy niż o 0,02 określonej wartości 

maksymalnej lub wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe. 

6.1.9 Zawartość powietrza 

Procentowa zawartość powietrza określona z próbek indywidualnych pobranych w miejscu 

układania betonu i reprezentatywna dla każdej danej partii betonu powinna zawierać się 
w zakresie ±1,0% wymaganej wartości. Zawartość powietrza Wykonawca winien określić dla 

każdej partii betonu zawierającego domieszki napowietrzające. 

6.1.10 Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska 

Klasy ekspozycji są dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu stosowania 

betonu. Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1. 
normy PN-EN 206-1:2003 a zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton, mogą 

wymagać wyrażenia przez kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu 
winna uwzględniać wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów 

naturalnych i wody gruntowej wg. normy PN-EN 206+A1:2016-12. 

W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub, jeżeli wyniki prób wskazują na 
niezgodności odnośnie jakości materiałów, Inspektora Nadzoru jest upoważniony do: 

− zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników prób 

oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, 
− nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą 

wadliwość, 
− nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie i/lub 

w laboratorium, 
− wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektów) mieszanki 

betonowej lub urządzeń do dzielenia na partie i mieszania betonu. 

6.2  Betonowanie 

W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących 
punktów:  

− zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania, 
− zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem), 

− równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania, 
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− przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej 

podawania, 
− zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw, 

− jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 
(rozsegregowania), 

− przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie, 
− przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki 

betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem, 
− dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie 

(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy), 
− rozmieszczenia przerw roboczych, 

− przygotowania powierzchni przerw roboczych, 
− wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych, 

− dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości, 
− dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych  

i gorących, 
− zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze. 

6.3 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddania sprawdzeniu 

i ocenie: 

− prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 
zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 

ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., 

sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich 
pomiarów, 

− jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 
dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 

metod badań, 
− prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 

izolacji itp., 
− przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna 

powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalnie raki nie 

powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 

większe od podanych w punkcie powyżej. 

7 Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 

Ogólne”  punkt 7. 

Cena wykonania prac zgodnych ze specyfikacją wliczona jest do pozycji „Wykonanie  
i demontaż ścianki szczelnej – zabezpieczenie wykopu na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199” 

specyfikacja STWIORB-06. 
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8 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano STWIORB-00 „Wymagania ogólne” . 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne”.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. 

Odbiór częściowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi STWIORB-00 
„Wymagania Ogólne”.  

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt.9.  

Podstawa płatności wykonania prac zgodnych ze specyfikacją przedstawiona jest jako element 

pozycji „Wykonanie i demontaż ścianki szczelnej – zabezpieczenie wykopu na odcinku  
K-0020-0201 – K-0020-0199” specyfikacja STWIORB-06. 

10 Dokumenty i odniesienia 

 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 933-1:2012 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego -- Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2008 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-6:2013-11 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1992-1-1:2008 
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 12350-1:2011 Badanie mieszanki betonowej – Część 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 197-1:2012 
Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-3:2016-12 
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania  

i stałości objętości 

PN-EN 934-2+A1:2012 
 

PN-EN 10025-1:2007 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do 

betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie  
i etykietowanie 

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: 
Ogólne warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-2:2007 
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: 
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-H-93011:1996 
Stal konstrukcyjna – Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco 

na butle do gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe 
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Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

PN EN 12390-3:2011 
Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badań  
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszych STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kolektora 

sanitarnego dla zadania pod nazwą: "Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000  
w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

STWIORB należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z pogrążaniem/wyrywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie  
z Dokumentacja Projektową. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN). Ponadto: 

Badanie terenowe - badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sąsiedztwie. 

Brus (grodzica) - jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź 

wieloprofilowa). 

Kontrola placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu. 

Konstrukcja ścianki szczelnej - konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, składająca się  
z grodzic, zakotwień, belek oczepowych (kleszczy), rozparć. 

Konstrukcje pomocnicze - wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania 
ścianek szczelnych. 

Metoda zagłębiania - wszystkie metody zagłębiania, takie jak: pogrążanie ciągłe pojedynczych 

elementów od razu na projektowaną głębokość, pogrążanie panelowe lub naprzemienne, 
Pogrążanie etapowe za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod. 

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu 

zagłębiania.  

Nakładka - płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic. 

Oczep (kleszcze) - pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do ścianki 

szczelnej i połączona z rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłożenia działających sił 
na cała ściankę szczelna. 

Podparcie - zestaw belek oczepowych (kleszczy) i rozpór do podparcia konstrukcji. 

Prasa hydrauliczna - urządzenie służące do statycznego zagłębiania lub wyrywania brusów oraz 
elementów nośnych i uzupełniających. 

Przesuw - względne przemieszczenie miedzy zamkami sąsiednich grodzic w kierunku podłużnym. 
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Rama prowadząca - rama składająca się z jednej lub kilku sztywnych belek poradnikowych, 

zwykle ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania  
i utrzymywania osiowości brusów w czasie łączenia i zagłębiania. 

Rozejście zamków - rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 

Rozpora - element zwykle ze stali, do podparcia ścianki szczelnej. 

System prowadzący - kompletny układ do prowadzenia brusa i wibratora podczas zagłębiania. 

Szakla - osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej. 

Ścianka berlińska - ścianka szczelna złożona z elementów nośnych i uzupełniających. 

Elementami nośnymi są stalowe słupy dwuteowe odpowiednio głęboko kotwione. Elementami 
uzupełniającymi są bale drewniane. 

Ścianka szczelna - ściana ciągła składająca się z brusów (grodzic). W przypadku stalowych 

grodzic ciągłość ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie 
podłużnych wypustów lub poprzez specjalne łączniki. 

Wibrator - urządzenie służące do zagłębiania i wyrywania brusów oraz elementów nośnych  

i uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych. 

Wskaźnik rozejścia zamków - urządzenie do określenia, czy połączenia zamków sąsiednich 
grodzic podczas zagłębiania są miedzy sobą szczepione całkowicie. 

Wspomaganie zagłębiania - metoda mająca na celu zmniejszenie oporu zagłębiania podczas 
zagłębiania, np. wpłukiwanie lub wstępne rozwiercanie. 

Zagłębianie - działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej głębokości  

w grunt. Zagłębianie bardzo często jest też nazywane pogrążaniem.  

Zakotwienie - system zakotwienia ścianki szczelnej, np. przez odpowiednio głębokie pogrążenie 
grodzic. 

2 Materiały 

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robót powinny być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzić 
przydatność materiałów na podstawie atestów, instrukcji technicznych oraz badań. Materiały 

winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi 
przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie I wbudowanie. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji 

są: 

− Grodzice stalowe(brusy) 
Dopuszcza się do stosowania wszystkie typy grodzic, które w dniu rozpoczęcia robót mogą być 

wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami (dopuszcza się do 
stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane, które zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdział 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2019,  poz. 266) posiadają znak 
budowlany B. Według Rozdziału 2. Art. 8.1 powyższej ustawy wystawienie przez producenta 

krajowej deklaracji zgodności upoważnia go do opatrzenia produktu znakiem budowlanym B. 



Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdańsku na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0199  
oraz komory K-0020-0197 

 

 

96 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

STWIORB-06 Zabezpieczenie wykopów 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) wytwórca wystawia na swoja 

wyłączna odpowiedzialność krajową deklaracje zgodności z Polska Norma, w tym wypadku  
z PN-EN 10248:1999 części 1 i 2.  

Producent grodzic dostarcza taką deklaracje wraz z materiałem klientowi na jego żądanie.  

− Kształtowniki i blachy 
Kształtowniki i blachy powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 

Przyjęto podstawowy gatunek stali S235. Może on być zamieniony na wyższy. 

− Elementy systemowe 
Elementy systemowe o wytrzymałości głównych elementów nośnych (płyt lub listew) nie 

mniejszej niż 50 kN/m2 i słupów dobranych zgodnie z zaleceniami producenta.   

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWIORB. 

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać: żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników 

i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom  
o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 

winny być zgodne z ustaleniami STWIORB-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobór środków transportu należy do Wykonawcy  
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i zależy od wymagań konkretnego projektu. Przewożone materiały należy rozmieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesunięciem. 

5 Zabezpieczenie wykopów 

5.1 Pogrążanie grodzic 

5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami aktualnych 
odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), STWIORB oraz dokumentacją projektową.  

5.1.2 Metody pogrążania 

W metodzie – ustawienie i pogrążenie – pojedyncza lub podwójna grodzica jest pogrążana na 
pełną głębokość przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma tą zaletę, że głowica 

brusa podnoszona jest ponad powierzchnię gruntu na wysokość równą długości grodzicy. 
Ponadto grodzice można ręcznie łatwo wprowadzić w zamek grodzicy już zagłębionej. 

W przypadku gruntów zagęszczonych, zwartych gruntów spoistych i gruntów, w których istnieją 

przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pogrążenie może prowadzić przy swobodnym 

prowadzeniu do trudności związanych z rozejściem się zamków oraz czasami do znacznych 
odchyleń od wymaganego położenia. 

Metody pogrążania panelowego i naprzemiennego pogrążania panelowego pozwalają na 
lepszą kontrolę położenia grodzic wzdłuż ścianki szczelnej, gdyż grodzice prowadzą się 

nawzajem w zamkach. Równocześnie minimalizowane jest niebezpieczeństwo rozejścia się 
zamków. 

W metodzie panelowej najpierw ustawia się w dwupoziomowej ramie prowadzącej panel 
połączonych ze sobą w zamkach grodzic, a następnie pogrąża grodzice, w tak przygotowanym 

panelu jedna po drugiej, aż do osiągniecia poziomu górnej ramy prowadzącej. W następnym 
etapie ustawia się drugi panel, wykorzystując jako jedno z podparć ramy prowadzącej ostatnią 
grodzicę pierwszego panelu. Po pogrążeniu drugiego panelu powtarza się ponownie wszystkie 

operacje wymienione powyżej przy ustawieniu trzeciego panelu. W momencie, w którym jedna 
ze stron ramy prowadzącej jest już zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelu można 

pogrążyć na projektowaną głębokość grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacje 
należy powtarzać przy pogrążaniu kolejnych paneli. 

W przypadku, gdy w trakcie pogrążania natrafia się na trudne warunki gruntowe można 
zastosować tzw. naprzemienne pogrążanie panelowe. W tym wariancie grodzice ustawione  

w panelu pogrąża się naprzemiennie. 

Jeden z wariantów naprzemiennego pogrążania panelowego zakłada wzmocnienie podstawy 

co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewną głębokość pogrążane są grodzice ze 
wzmocnionymi podstawami, a w następnym etapie pogrąża się grodzice bez wzmocnionych 

podstaw na taka samą głębokość. Panelowe pogrążanie naprzemienne z grodzicami  
o wzmocnionych podstawach może być wykorzystywane przy pogrążaniu grodzic w gruntach 

bardzo zagęszczonych: piaskach i żwirach oraz przy pogrążaniu podstaw grodzic w skałach 
miękkich. Wadą metod panelowych jest to, że wzajemne połączenie zamków grodzic wymaga 

podniesienia grodzicy na wysokość równą jej podwójnej długości. Powoduje to także 
konieczność zapewnienia pracownikom dostępu do zamków łączonych grodzic tak, aby je ze 

sobą połączyć. Zalecanym rozwiązaniem jest stosowanie w takich wypadkach specjalnego 
przyrządu. 
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Gdy w trakcie pogrążania grodzic dowolna z wymienionych powyżej metod napotka  

przeszkody to można kontynuować pogrążanie pozostałych grodzic bez obawy zakłócenia 
procesu pogrążania. Należy jednak zawsze szukać przyczyn trudności w trakcie pogrążania. 

Jeżeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i wystąpią trudności z pogrążeniem niektórych 
grodzic na odpowiednią głębokość, to te wystające grodzice mogą być pogrążone później 

przy użyciu mocniejszych urządzeń. Jeżeli natomiast trudność w pogrążeniu wystającej grodzicy 
jest wynikiem odchylania się sąsiadujących grodzic w osi ścianki w przeciwnych kierunkach to 

należy rozważyć wyrwanie tej i sąsiadujących grodzic i ponowne ich pogrążenie ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na ich pionowość. Należy dobrać taka metodę pogrążania, która nie 

spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji 
podziemnych. 

5.2 Szalunki systemowe 

Ze względu m.in. na stosunkowo niewielką głębokość wykopów dopuszcza się zastosowanie  

zabezpieczenia ścian wykopów na odcinku K-0020-0201 – K-0020-0200 obudową systemową. 
Ściany równoległe do osi kanału zostaną zabezpieczone płytami systemowymi na całej 

wysokości wykopu. Ściany prostopadłe do osi kanału zostaną wykonane np. jako ściany 
segmentowe, tj. z wykorzystaniem ram poziomych oraz pionowych listew umożliwiających 

dopasowanie wysokości zagłębienia ściany do przekroju poprzecznego znajdującego się  
w wykopie kanału (Rys. 1). Dopuszcza się także rozwiązanie zabezpieczenia ścian prostopadłych 

do osi kanału w postaci płyt stalowych lub innych rozwiązań systemowych spełniających 
warunki nośności. Możliwe jest także zabezpieczenie ścian prostopadłych do osi kanału  

w sposób kombinowany, tj. z zastosowaniem płyt systemowych oraz łączonych za pomocą 
spawania stalowych wyprasek, montowanych w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji kanału. 

Dopuszcza się zmianę wymiarów wykopu w planie, wynikającą z katalogowych rozmiarów 

elementów systemowych. Zmiana ta nie powinna jednak przekraczać ±10% dla każdego 
z wymiarów.  

Montaż i demontaż zabezpieczenia wykopu zostanie wykonany w ścisłej zgodności z instrukcją 

producenta elementów zabezpieczających. 

Do wykonania przedmiotowych zabezpieczeń wykopów Wykonawca użyje elementów 

systemowych o wytrzymałości głównych elementów nośnych nie mniejszej niż 50 kN/m2 i słupów 
dobranych zgodnie z zaleceniami producenta.  Dopuszcza się do stosowania rozwiązania 

systemowe różnych producentów, przy zachowaniu minimalnej nośności zastosowanych 
elementów.   

6 Kontrola Jakości Robót 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 6. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, niniejszymi specyfikacjami, zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Robót Budowlanych. 
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7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB-00 „Wymagania 

Ogólne”  punkt 7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m2 – dla wykonania i demontażu szalunku systemowego – zabezpieczenie wykopu na odcinku  

K-0020-0201 – K-0020-0200. 

1 m2 – dla wykonania ścianki szczelnej – zabezpieczenie wykopu na odcinku  
K-0020-0200 – K-0020-0199, grodzice tracone (odcinek na  łuku) wraz z wylaniem bloków 

oporowych. 

1 m2 – dla wykonania i demontażu ścianki szczelnej – zabezpieczenie wykopu na odcinku  

K-0020-0200 – K-0020-0199 wraz z komorą K-0020-0200. 

8 Odbiór Robót 

Odbiór robót należy dokonać jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu, zgodnie  
z warunkami umowy. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić: 

− poprawność wytyczenia osi ścianki lub belek, 

− ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
− przygotowanie platformy roboczej, 

− zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej, 
− sprzęt zgodnie z STWIORB, 

− materiały zgodnie z  STWIORB. 

Nadzór powinien obejmować również kontrolę i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 

− zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody 
gruntowej z założeniami przyjętymi w projekcie, 

− zgodność z założeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejności i metody 
wykonania robót, 

− zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany, belek 
oczepowych i rozpór, ich klasy stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na 

poszczególnych etapach robót, 
− dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic, 

− zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub 
podziemnych instalacjach przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, 

które mogłyby być spowodowane wykonywanymi pracami, 
− jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według Dokumentacji Projektowej 

− parametrami krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach 
czasu, aby otrzymać wiarygodne dane do ich odwzorowania, 

− głębokość wbicia ścianki, 
− zgodne z projektem etapowanie wykopu, 

− poprawność wykonania konstrukcji rozparć ścianek w poziomach przewidzianych 
Projektem, 

− poprawność wykonania konstrukcji podwieszeń rurociągów, 
− przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 
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9 Podstawa płatności 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w STWIORB-00 „Wymagania Ogólne” 
punkt 11. 

Cena jednostkowa wykonania i demontażu szalunku systemowego – zabezpieczenie wykopu na 

odcinku K-0020-0201 – K-0020-0200 obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 

− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 
− wykonania szalunku systemowego, 

− demontaż szalunku systemowego, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania ścianki szczelnej – zabezpieczenie wykopu na odcinku  
K-0020-0200 – K-0020-0199, grodzice tracone (odcinek na  łuku) wraz z wylaniem bloków 

oporowych obejmuje: 
− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 

− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 
− wykonania ścianki szczelnej, 

− wylanie bloków oporowych, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania i demontażu ścianki szczelnej – zabezpieczenie wykopu na 
odcinku K-0020-0200 – K-0020-0199 wraz z komorą K-0020-0200 obejmuje: 

− dostawę, składowanie materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, 
− zabezpieczenie robót w terenach zielonych, 

− wykonania ścianki szczelnej, 
− demontaż ścianki szczelnej, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10 Przepisy związane 

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  

i wymiarów. 
PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu  

i wymiarów. 
PN-B-02481:1998: Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 
odbiorze. PN-B-06050:1999: Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne Norma 

wycofana 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B-04481:1988: Norma wycofana 

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. PN-B-04493:1960: Norma 
wycofana 

PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1993-1-8:2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie 

węzłów 
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PN-EN 1993-1-10:2007: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-10: Dobór stali ze 

względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową 
PN-EN 1993-1-12:2008: Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły 

dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do  
S 700 włącznie 

PN-EN 16628-1:2014-07: Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 16628-2:2014-07: Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 2: 
Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji 

kruszywa oraz górnictwa 
PN-EN 16628-3:2014-07: Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 3: 

Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD) 
PN-EN 16628-4:2014-07: Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 4: 

Sprzęt do fundamentowania 
PN-EN 16628-5:2014-07: Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 5: 

Sprzęt do ścian szczelinowych 
PN-EN 16628-6:2014-07: Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 6: 

Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji 
PN-EN 16628-7:2014-07: Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 7: 

Wymienny sprzęt pomocniczy 
PN-EN 1993-5:2009 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Cześć 5: Palowanie  

i ścianki szczelne 
PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cześć 1: Zasady ogólne 

PN-EN 1997-2:2009 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Cześć 2: Rozpoznanie  
i badanie podłoża gruntowego 

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 


