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Kod CPV Nazwa CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw
budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
i rurociggdw do odprowadzania sciekdw

45262600-7 Rézne specijalne roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45112710-5 Roboty w zakresie zieleni
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sq
wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru przebudowy kolektora sanitarnego dla zadania
pod nazwg: "Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku
K-0020-0201 — K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197".

1.2 Nazwa i adres Zamawiajgcego

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo -Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdansk

2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

2.1 Opis podstawowych robét objetych zadaniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowq, Specyfikacjomi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i poleceniami Zamawiajgcego.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- demontaz istniejgcej sieci kanalizacyjnej DN1000 na odcinku 101,3m,

- demontaz istniejgcej komory rozpreznej K-0020-0201,

- demontaz dwdch komodr kanalizacyjnych (K-0020-0200, K-0020-0199),

- montaz polimerobetonowej owalnej komory rozpreznej K-0020-0201,

- montaz dwdéch komér kanalizacyjnych o przekroju kotowym DN2000 (K-0020-0200,
K-0020-0199),

- przebudowa komory K-0020-0197,

- montaz odcinka kanatu DN1000 z rur GRP na dtugosci 101,3m,

- witgczenie w wykonane komory istniejgcych odgatezieh bocznych,

- wykonanie by-passu sciekdw na odcinku poddawanym przebudowie,

- zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji i przywrdécenie go do
pierwotnego (z przed rozpoczecia robdt).

stanu

2.2 Zestawienie tabelaryczne podstawowych parametréw przedmiotu zamoéwienia

Tabela 2-1: Zestawienie zakresu i rodzaju rob 6t podstawowych dla kolektora Morena

Materiat kanatu | Dlugosé od osi .
. Z . . . Materiat
Odelnek srednica [mml | maclersyslego wiazu do osi rojektowanego kanatu
(do utylizacji) wiazu [m] prol g

K-0020-0201 - ] '
K-0020-0200 1000 zelbet 75,20 rury winyloestrowe GRP
K-0020-0200 - ] .
K-0020-0199 1000 zelbet 26,10 rury winyloestrowe GRP

STWIORB-00 Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych




Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199
oraz komory K-0020-0197

Tabela 2-2: Zestawienie zakresu i podstawowych parametrow dla studni/komor kanalizacyjnych

Glebokosé
studni [m]

Wigczenia Projektowane
na studnie parametry komory
komora
polimerobetonowa
K-0020-0201 2,43 2 x @500 @1000 - o ksztatcie owalnym
i wymiarach
1500x2500mm
komora
K-0020-0200 3,68 21000 @1000 DN400 polimerobetonowa
DN2000
komora
K-0020-0199 4,58 @1000 @1000 DN200 polimerobetonowa
DN2000
komin DN800 + ptyta
stropowa z elementdw
polimerobetonowych,
frzon - torkifretowanie

Komora Wiot Wylot

K-0020-0197 4,76 2880 2880 -

2.3 Opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych objetych zadaniem

2.3.1 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

— poinformowanie wtasciwych zarzgdcoéw terenu o terminie wykonania prac,

- wykonanie robdét ziemnych,

- demontaz istniejgcej sieci kanalizacyjnej na odcinku poddawanym przebudowie,

- montaz nowych elementdw sieci kanalizacyjne;j,

- wykonanie, utrzymanie i demontaz by-passéw sciekdw w trakcie realizacii prac,

- poniesienie kosztdw zuzycia niezbednych do realizacji inwestycji mediéw,

- uzgodnienie instalacji do by-passowania Sciekdw ze stuzbami eksploatacii,

- w przypadku zmiany zaproponowanej i uzgodnionej z wtascicielami nieruchomosci
zmiany trasy by-pass’u Wykonawca dokona uzgodnien przebiegu instalacji do
by-passowania $ciekdw,

- dotrzymania warunkdw uzgodnieh z witascicielami terendw w obrebie ktdrych
prowadzone bede prace,

- dokonanie inwentaryzaciji/weryfikacji stanu istniejgcego terenu na ktérym prowadzone
bedqg prace,

- wykonanie ewentualnych napraw uszkodzeh elementdw infrastruktury powstatych
w frakcie realizaciji prac,

- demontaz i montaz kolidujgcych z prowadzonymi pracami elementami infrastruktury,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosci
wykonanych prac,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze] w zakresie zatgczonych opracowan
projektowych. Dokumentacja powykonawcza zwierac bedzie wszystkie réznice, zmiany
w stosunku do przekazanej dokumentacii projektowej, powstate na etapie wykonywania
prac,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze]  sporzqgdzonej  przez
uprawnianego geodete na poszczegdinych etapach budowy wraz ze szkicami
geodezyjnymi oraz kontrolg potozenia elementdw sieci poddawanych przebudowie.
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierac wszystkie dane
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i elementy pozwalajgce na wniesienie zmian na mape zasadniczg w ewidencji sieci
uzbrojenia zasobdw  kartograficznych miasta  Gdanska. Wykonawca  przekaze
Zamawiagjgcemu zatwierdzong przez Os$rodek geodezyjny mape z naniesionymi
zmianami powykonawczymi (jesli takie wystqpiq),

- organizacja oraz likwidacja zaplecza budowy,

- zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie oraz demontaz odwodnienia oraz obudowy wykopdw,

- wywoz i utylizacja wszystkich odpaddéw powstatych na skutek prowadzenia prac,

- wprowadzenie i dotrzymanie warunkdw i uzgodnien zwigzanych z przetozeniem
kolidujgcej infrastruktury technicznej,

- zapewnienie warunkéw BHP,

- wykonanie i utrzymanie instalacji pomocniczych,

- likwidacja terenu budowy i zabezpieczen zwigzanych z pracami,

- przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

2.4 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowy kolektor sanitarny zlokalizowany jest w Gdansku w rejonie ulicy Cementowe;.
Kolektor przechodzi przez tereny zielone.

Do obiektéw i urzgdzen objetych zakresem opracowania Wykonawca zapewni dojscie
i dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

2.4.1 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne zostaty okreslone w zatgczniku nr 7 do projektu wykonawczego.

24.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy na warunkach okreslonych w umowie protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.4.3 ZIapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy: budynkdéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robot
oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisad,
sfotografowac lub sfimowac.

Dokumentacije takg (w formie zdjec/fimu i opisu) nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na Terenie Budowy. Jedli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzeh, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzenh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan
na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
Nadzoru, tak aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia tak, aby uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru i wtasciciela
terenu.
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2.4.4 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotéw odbioréw kohcowych.

Wykonawca bedzie utrzymywadé Roboty do czasu przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty
w stanie niepogorszonym przez caty czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcodw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

24.5 Iabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizaciji
robdét az do zakohczenia i przejecia robdt, a w szczegdinosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczne] pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt | zapewniajgc w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Powyzsze elementy po zakohczeniu robdt
iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

c) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz
innych elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do
nalezytego stanu.

2.4.6 Zapewnienie mediéw

Wykonawca winien na wtasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykonaé wszelkie prace
dotyczgce doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, energii elektrycznej
i innych mediow do wszystkich miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan
objetych umowaq.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu
Wykonawcy, $rodkdw transportu, materiatdw oraz wszelkich przedmiotdw jakiegokolwiek
rodzaju niezbednych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elekirycznej do
réznych punktéw Robdt czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejgcych zrédet,
Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptaci¢ za korzystanie z medidw.

2.5 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada w miejscach i czasie prowadzenia robdét za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzqgdzenia podziemne, takie jak rurociqggi, kable, itp. Wykonawca
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zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie frwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiagjgcego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub
instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na
swéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawq i skutkami uszkodzenia,
w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgce ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancoéow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej lub
biurowe] w sqgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z ich wtasnosci jak
rowniez z droég wewnetrznych. Jednakze, Zamawigjgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA

W ramach umowy Wykonawca odtworzy do stanu istniejgcego nawierzchnie drég, chodnikéw,
ogrodzenia, wjazdy, trawniki itp., ktére zostanq rozebrane w zwiqzku z prowadzonymi Robotami.

2.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na Terenie
Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ bedzie szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci,
wynikajgce z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte
z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 519),

- Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z pdin.
zZmianami),
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- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z pdzn. zmianami).

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

- unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- zabezpieczac przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych, tymczasowych
i objazddw,

- $Srodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami
i pytami,

- sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpaddéw powstatych na skutek lub
w  zwigzku z redlizacjg zadania, wraz z poniesieniem  wszelkich  kosztow
i odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci za niedotrzymanie obowigzujgcych norm
i przepiséw prawa w tym zakresie,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie
z odpadami. W momencie przystgpienia do robét ma obowigzek legitymowania sie stosownymi
zezwoleniami wynikajgcymi z art. 17 ustawy o odpadach.

2.7 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw  dotyczgceych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Wszelkie urzqdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Dz. U. 2000 Nr 62 poz.
718),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
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- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- uzywanie wtasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,

- witasciwe drabiny zejSciowe, szelki, podesty robocze i ktadki,

- wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwietlenie,

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkdow,

- urzgdzenia do pomiaru stezenia gazu,

- witasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi i toaletami,

- wtasciwe zabezpieczenia p.poz. Robdt i urzgdzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

- przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne $rodki
ostroznodci, aby zapewni¢ bezpieczehstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzqdzenia
i prowadzenia robdét wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

2.8 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.9 Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas frwania
inwestycji, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczen
niezoednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robodt optatami.
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2.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzeh, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzigé pod uwage nosnoS¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztdéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres niniejszego zadania.

2.11 Nazwy i kody: grup robét, klas roboét, kategorii robét

Kod CPV Nazwa CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
45231300-8 odprowadzania sciekdw
45262600-7 R&zne specjalne roboty budowlane
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45112710-5 Roboty w zakresie zieleni

2.12 Podstawowe okreslenia uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$c
do stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedqgcy budynkiem Iub obiektem mate] architektury,
stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Certyfikat Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgey,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
i ustuga sq zgodne z okreélona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN]).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowq, dziennik robot
budowlanych, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych oraz jesli potrzebne rysunki i opisy
stuzgce realizacji budowli;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
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w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowigce
podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdédw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik robdét budowlanych - dokument odpowiadajgcy formie graficznej zgodnej
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.) zawierajgcy
przebieg robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okoliczno$ci zachodzgcych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawicjgcym, Wykonawcq
i Projektantem;

Inspektor Nadzoru — osoba ktérej Zamawiajgcego powierza nadzdr nad budowq, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach
odbiorowych robdét zanikajgcych i zakrywanych, badaniu i odbiorze instalacii jak rowniez przy
odbierze gotowego obiektu;

Kanalizacja sanitarna/sie¢ kanalizacyjna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do
usuwania éciekédw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw;

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggdw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw sciekdw
wynika z dziatania sity grawitaciji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych
odcinkéw kanalizacji;

Kanat uliczny - rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane sq przytgcza
kanalizacyjne, wtgczony do kolektora lub punktu zbiorczego;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos$e, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;
Krajowa ocena techniczna - ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
i przewidywanej trwatosci wyrobu;

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
budowlanego ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robdt;
Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z projektem
wykonawczym robdt i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Odpowiednia zgodno$é - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddzialtywania obiekiu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;
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Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowaznionqg jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego  przewidujgcego uprawnienie do  wykonywania  robot
budowlanych;

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczqcej sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowej
lub sprawujgca nadzér autorski nad dokumentacjq;

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie czynnosci zwigzane z pomiarami tras, powierzchni
i niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych sieciowych i drogowych;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Sita wyzsza - dziatanie takich sit natury, ktérych doswiadczony wykonawca, dochowujgc
nalezytej starannosci, nie mogt przewidziec lub im przeciwdziatac;

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sqg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych;

Urzgdzenie budowlane - urzqgdzenie techniczne zwigzane 1z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robdt
budowlanych;

Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq;

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdinego
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stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowanq lub europejskg aprobatqg techniczng;
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3  Materiaty

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdét muszg byé nowe
i nieuzywane o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowe.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacjach oraz ich najnowszym wersjom fu nie wymienionym.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Ustawqg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266 z pdiniejszymi
zmianami) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszehnstwo przed standardami
producenta.

3.1 Irédta uzyskania materiatéw oraz ogélne wymagania materiatowe

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
whnioski materiatowe zawierajgce szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatédw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki oraz informacje techniczne o wyrobie okreslajgce
jednoznacznie jego sktad, parametry techniczne, instrukcje instalacji/montazu/przechowywania
lub wbudowania, oraz warunki gwarancyjne.

Stosowane materiaty muszqg:

- by¢ wtasciwie oznaczone,

- posiada¢ wymagane aktualne atesty,

- posiada¢ aprobaty techniczne,

- posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

-  by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- spetnia¢ wymagania STWIORB i dokumentacji projektowej,

- by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego w protokole odbioru dostaw.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojqg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatdw powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowacé zgodnie z instrukcjami producentdw.
3.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB

Wszelkie nazwy wtasne materiatdow i urzqgdzehn uzyte w przedmiarze robét, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacii projektowej winny by
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interpretowane jako definicje standarddéw stuzgcych okredleniu dla tych materiatéw i urzgdzen
wymagan, wtasciwosci i wymogdw technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majgcych zastosowanie w projekcie.

Materiaty i urzgdzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub urzgdzeniami réwnowaznymi
innych producentow pod warunkiem:

- spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

- uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zwtaszcza co do
elementdw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczgce wymagan
dla przedmiotu zamodwienia, przywotane w przedmiarze robdt, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych lub dokumentacii projektowej mogqg by¢ zastgpione
przez rozwigzania réwnowazne opisywanym w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach
technicznych i systemach odniesienia.

3.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie
spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie préb, Zamawiajgcy ma prawo zgdad
wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu frwania umowy usung¢ na wtasny
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktére zostaty
wbudowane), ktére nie sqg zgodne wymaganiami.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi o parametrach zgodnych
z wymaganiami. Wykonawca nie moze z tego tytutu rodci¢ jakiejkolwiek zaptaty od
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aktualng aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak  szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca zauwazy, ze w projekcie sq zastosowane materiaty szkodliwe dla srodowiska
i nie poinformuje o tym Zamawiajgcego ponosi za ich uzycie wszelkg odpowiedzialnose.
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3.6 Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw mogqg byc okresowo konfrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq stanowic
podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq zachowane
nastepujgce warunki:

— Zamawigjgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

— Zamawiagjgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizaciji zadania.

4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, a w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by<¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5  S$rodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych/ponadgabarytowych tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowd,.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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6 Wykonanie Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq,
Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, materiaty, dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w umowie a takze personel i inne rzeczy oraz ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
realizacji zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwdalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementdw robdét bedqg oparte
na wymaganiach okresSlonych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badanh
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6.1 Zgodnosé robét z dokumentami

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgc¢ wszystkich
szczegdtdw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub pominie¢ w dokumentaciji a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacii.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjqg Projektowq lub STWIORB, to
takie roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy.

6.2 Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestyciji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich rob ot zgodnie i w terminie okreSlonym w umowie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiednie] logistyki budowy
(zapewnienie drég dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzeh w energie elekirycznqg,
wode itp.).
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6.3 Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz
roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie,
w szczegodlnosci w STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.1 Zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robdt ma za zadanie koordynacje przygotowania i wykonania robdét w celu
realizacji zadania.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru dokument
zawierajgcy opis:

- organizaciji wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- $Srodkdw BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

6.4 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig nastepujgce
dokumenty:

- Projekt Wykonawczy,

- Dziennik robét budowlanych,

- Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb, inspekcji, odbioréw i instalacii,
- Protokoty Przekazania Robot,

- Ksigzka obmiaréw,
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- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
- Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikaty zgodnosci,

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

- Krajowa Ocena Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatqg techniczng,

- Swiadectwa jakosci,

- $wiadectwa pochodzenia,

- afesty higieniczne,

- inne.

6.4.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na ferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar Robot
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét okredla rzeczywisty zakres wykonywanych robdt opisany w  umowie,
w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robdét. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy
wykonanie obmiaru robdt zgodnie z wymaganiami umowy po wczesniejszym uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru jego zakresu oraz terminu w ktérym zostanie wykonany.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Obmiary bedqg przeprowadzane na biezgco na podstawie zapiséw obmiardw prowadzonych
przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedqg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2 Okreslenie ilosci materialow i robét

llekro¢ w STWIORB pojawia sie okreSlenie komplet nalezy przez to rozumieé zbiér robdt
i materiatdéw stanowigcych catosé, w ktérej nie brakuje zadnego z elementdw np.: rura GRP,
ksztattki montazowe, komory kanalizacyjne.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkdw sieci poddawanej przebudowie bedzie mierzona
w skrajnych punktach, wzdtuz linii osiowej, poziomo i podawane w metrach.

Pozycje w Ksigzce Obmiardw bedqg zgodne z pozycjami Przedmiaru Robdt.
7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

8 Odbiér Robdt
8.1 Kategorie odbioréow

Umowa oraz poszczegdlne specyfikacje techniczne okreslajg kategorie  odbiorow
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidér kohcowy.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér takich robdét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie. Jednoczesnie Wykonawca potwierdza gotowo$¢ do odbioru wpisem do
dziennika roboét.

Jakos¢ iilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
przekazanych przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

- protokotdw przekazania terenu budowy,

- dokumentacji z demontazu istniejgcych rur kanalizacyjnych,
- dokumentaciji z montazu rur GRP,

- protokotdw odbiordw,

- ksigzki obmiaru,

- protokotédw z narad i ustalen.

L przeprowadzonego odbioru nalezy sporzqdzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podacé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc
i niezawodno$¢ wykonanych robét:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijq projektowaq,
- rodzaqj zastosowanych materiatdw, typ urzgdzen,

- technologie wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajgcych z umowy.

8.3 Odbiér czesciowy
Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe dla fragmentdw sieci na ktérych zostaty

zakohczone w petni roboty. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jakosSciowej prac
i materiatéw bedgcych catoscig techniczng.
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Podziat danego zadania na odcinki podlegajgce odbiorowi czeSciowemu dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Procedury odbiorowe dla odbioréw czesciowych sq takie same jak dla odbioréw zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu.

8.4 Odbidr koncowy

Wykonanie odbioru koncowego oraz przedstawienie Zamawidjgcemu przez Wykonawce
wynikéw odbioréw jest elementem koniecznym Przejecia Robdt prowadzonego wedtug
procedury opisanej w niniejszych Specyfikacjach Technicznych.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiagjgcego w obecnosci
Wykonawcy. Po przeprowadzeniu odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru
wraz z wpisaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.

Komisja odbiorowa w szczegdlnosci przeanalizuje protokoty z odbiordw czesciowych lub
protokoty z odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu. Komisja ma obowigzek weryfikacji
naprawienia wad i poprawnosci wykonania robdt uzupetniajgcych wynikajgcych z powyzszych
protokotodw. Komisja w razie stwierdzenia nie wykonania lub nienalezytego wykonania roboét
uzupetniajgcych lub naprawy wad moze przerwaé odbidr kohcowy i wyznaczyé jego nowy
termin.

9 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

9.1 Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Zamawiagjgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.2 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania/wbudowania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw
irobdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak
i wynikdbw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie wytqgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdéw i robdt z umowqg. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

10 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w zakresie i formie zgodnej z zapisami
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu.

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym rowniez dla
sieci likwidowanych) do zasobdw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy
zasadniczej wynikami pomiardw powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej
i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elekironicznej nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik
(pliki) musi zawiera¢ numery weztdw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce
im rzedne oraz pary wspdtrzednych.

10.1 Prace geodezyjne

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty gtdwne frasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie frwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

11 Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest rzeczywista ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce. llos¢ robdt po
potwierdzeniu obmiarem zostanie przemnozona przez ceny jednostkowe podane
w przedmiarze robdt.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét
a w szczegdlnosci:

- robocizne bezposredniq,

- warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych niezbednych
do wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w umowie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i zatadunku oraz transportu na teren
budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy iinne,

- koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen, robdt (w tym réwniez wykonania
pomostéw, drabin zejsciowych i wejsciowych do studni, zabezpieczanie i oznakowanie
terenu budowy oraz odcinkdw robdt, pomiardw, czyszczenia sieci) itp. niezbednych do
wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemow,

- koszty badan, préb i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy,

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

- koszty prac geodezyjnych,

- optaty srodowiskowe i za utylizacje odpadow,

- optaty za zajecie terenu,

- koszty ewentualnej aktualizacji projektéw organizacii ruchu oraz wdrozenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt (wzrost ceny materiatéw, energii itp.),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty innych czynnosci wymienionych w pozostatych STWIORB odpowiednio do rodzaju
wykonywanych robot.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami umowy.

12 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1945)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
725)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
2204)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1372)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1040).
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1396).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
868)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1614)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 23 poz. 133)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzenh uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.
2005 nr 263 poz. 2202)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesdnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiardw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwoséci  uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-00 Wymagania ogdlne
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STWIORB-01
ROBOTY ROZBIORKOWE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-01 Roboty rozbidrkowe
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1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
kolektora kanalizacyjnego dla zadania pod nazwq: "Przebudowa kolektora sanitarnego Morena
DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
STWIORB nalezy rozpatrywacé tqgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi  Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych i obejmujq:

- roboty zwigzane z demontazem istniejgcego kanatu,
- roboty zwigzane z demontazem istniejgcych komér kanalizacyjnych.
1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr 2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
1.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sg zgodne z punktem 2.14 STWIORB-00 ,Wymagania
ogdine”.

Okreslenia podane w niniejszych STWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN) i postanowieniami umowy.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB -00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 3.

Materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowad zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21). Koszty utylizacji materiatdw ponosi Wykonawca.

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 4.

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszych STWIORB nalezy stosowac¢ nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna,
- spycharka ggsienicowa,
- zuraw samojezdny,
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- palniki,

- pity do ciecia metalu,

- pity do ciecia betonu,

- podreczne narzedzia reczne.

Uwaga: wykaz sprzetu podany zostat orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na zgdanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4  S$rodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu zawarto w STWIORB-00 "Wymagania ogdine”
punkt 5.

Do fransportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh nalezy stosowal nastepujgce,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Uwaga: wykaz sprzetu podany jest orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie robét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 6.

5.1 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegdtowo
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Inspektorowi Nadzoru umowe
w zakresie odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcqg, na czas tfrwania umowy.

Sposdéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach, z pdzniejszymi zmianami.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolen. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwiqzane oraz
z zagospodarowaniem odpaddw porozbidrkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie
i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w  kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych
z wtasciwymi zarzgdcami drég.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy
przestrzegac przepisdw i wymogodw obowigzujgcych na terenie drég. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na niezapylanie powietrza i na nie sktadowanie na dtuzszy czas materiatdw z rozbidrki
na placach przy obiektowych. Materiaty rozbidérkowe nalezy w miare mozliwosci szylbko wywozic
poza teren budowy a recykling materiatéw prowadzic w odpowiednio do tego
przygotowanych punktach.

5.2 Iagospodarowanie materiatéw z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwsze] kolejnosci zagospodarowad
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgleddw
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie je
z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.3 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujgce przepisy BHP:

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

- nie dopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw i przy gotoledzi,

- sprzety budowlane muszg by¢ codziennie przeglgdane przez operatordw czy znajdujg
sie w stanie zdatnym do pracy,

- urzgdzenia przed rozpoczeciem robdt winny posiadac¢ aktualne badania dopuszczenia
do pracy przez Rejonowy Dozér Techniczny,

- znajdujgce sie w poblizu terenu robdt urzgdzenia jak latarnie, stupy., przewody linii
napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a napiecie w liniach energetycznych wytgczyc,

- W czasie prowadzenia robdt robotnicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

Wykonanie robdét rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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é Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 6.3.

6.1 Wymagania szczegdlne

Kontrola jakosci robdt przygotowawczych polega na wizualne] ocenie kompletnosci
wykonanych robdt, zgodnosci zakresu wykonanych robdét z dokumentacjq projektowq
i STWIORB, sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu, wywozu gruzu oraz uporzgdkowaniu Terenu
Budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych
do powtdérnego wykorzystania.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt przygotowawczych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
robét budowlanych.

6.2 Zakres kontroli robét

- przed przystgpieniem do robdt osoby uprawnione wpisem do Dziennika robdt
budowlanych stwierdzajq, ze odtgczone zostaty istniejgce sieci: elekiryczne,
technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne,

- S§ciste przestrzeganie przepiséw BHP.

7 Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 7.

1 m — demontaz istniejgcego rurociggu zelbetowego DN1000 mm na odcinku K-0020-0201 - K-
0020-0200,

1 m - demontaz istniejgcego rurociggu zelbetowego DN1000 mm na odcinku K-0020-0200 - K-
0020-0199,

1 m - demontazi fransport istniejgcych rur GRP DN1000, GRP DN1200 — naprawy punktowe,
1 kpl — demontaz istniejgcej komory rozpreznej K-0020-0201,

1 kpl — demontaz istniejgcej komory K-0020-0200,

1 kpl — demontaz istniejgcej komory K-0020-0199,

1 m3 — wywodz i utylizacja gruzu z demontazu kanatu DN1000 na odcinku K-0020-0201 — K-0020-
0199,

1 m3 — wywoz i utylizacja gruzu z demontazu komor kanalizacyjnych: K-0020-0201, K-0020-0200,
K-0020-0199,

1 m2 — demontaz nawierzchni z kostki w rejonie komory K-0020-0197,

1 kpl — demontaz ptyty stropowej w komorze K-0020-0197,

1 kpl — demontaz komina w komorze K-0020-0197,

1 kpl — demontaz wtazu, ptyty odcigzajgceji stopni ztazowych w komorze K-0020-0197,

1 m3 —wywdz i utylizacja gruzu z demontazu komory K-0020-0197.
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8 Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
9 Podstawa ptatnosci

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 11.

Cena jednostkowa wykonania demontazu istniejgcego rurociggu zelbetowego DN1000 mm na
odcinku K-0020-0201 — K-0020-0200 oraz K-0020-0200 — K-0020-0199 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robét prowadzonych w terenach zielonych,

- demontaz istniejgcego rurociggu.

Cena jednostkowa wykonania demontazu, fransportu istniejgcych rur GRP DN1000, GRP DN1200
— naprawy punktowe obejmuje:

- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- demontaz bez uszkodzen istniejgcych rur GRP,

- oczyszczenie wydobytych z gruntu rur GRP,

- transport niezdeformowanych elementéw rur GRP na magazyn Zamawiajgcego

znajdujgey sie na terenie Oczyszczalni Sciekdw Wschéd w Gdansku.

Cena jednostkowa wykonania demontazu istniejgcej komory (K-0020-0201, K-0020-0200,
K-0020-0199) obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonania robot,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- demontazistniejgcych komér kanalizacyjnych.

Cena jednostkowa wywozu i utylizacji gruzu z demontazu kanatu DN1000 na odcinku
K-0020-0201 — K-0020-0199 obejmuje:

- transport gruzu do miejsca utylizacii,

- utylizacje zdemontowanych elementow.

Cena jednostkowa wywozu i utylizacji gruzu z demontazu komér kanalizacyjnych: K-0020-0201,
K-0020-0200, K-0020-0199 obejmuje:

- transport gruzu do miejsca utylizacii,

- utylizacje zdemontowanych elementow.

Cena jednostkowa wykonania demontazu nawierzchni z kostki w rejonie komory K-0020-0197
obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robot,

- demontazistniejgcej nawierzchni, w tym: rozebranie nawierzchni,

- wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg zagospodarowaniem i sktadowaniem materiatdéw

z rozbidrki,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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Cena jednostkowa wykonania demontazu ptyty stropowej w komorze K-0020-0197 obejmuije:
- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonania robot,
- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,
- demontaz istniejgcej ptyty stropowe;.

Cena jednostkowa wykonania demontazu komina w komorze K-0020-0197 obejmuje:
- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonania robét,
- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,
- demontaz istniejgcego komina.

Cena jednostkowa wykonania demontazu wtazu, ptyty odcigzajgcej i stopni ztazowych
w komorze K-0020-0197 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- demontaz istniejgcego wtazu, ptyty odcigzajgcej i stopni ztazowych.

Cena jednostkowa wywozu i utylizacji gruzu z demontazu komory K-0020-0197 obejmuije:
- transport gruzu do miejsca utylizacii,
- utylizacje zdemontowanych elementow.

10 Przepisy zwiqzane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacii sieci
kanalizacyjnej (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 701),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923),

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016
poz. 93 z pdzin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

35
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-01 Roboty rozbidrkowe




Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199
oraz komory K-0020-0197

STWiORB-02
ROBOTY ZIEMNE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-02 Roboty ziemne
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1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
kolektora sanitarnego dla zadania pod nazwq: "Przebudowa kolektora sanitarnego Morena
DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
STWIORB nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi  Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej STWIORB sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych
i obejmuja:

- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy) zwigzane z przebudowq
sieci kanalizacyjnej i obiektami na sieci,

- odwodnienie wykopodw — jesli zajdzie koniecznose,
- karczowanie kolidujgcych drzew.
1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamodwienia odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia  stosowane w niniejszych  STWIORB sq zgodne z okreSleniami podanymi
w  STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne” oraz obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN). Ponadto:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno -
uzytkowq (droga) albo jego cze$¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
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Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych
nawierzchni drogowe;.

Podloze - grunt rodzimy, nasypowy zageszczony Ilub warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie stanowigce podstawe pod podsypke i nawierzchnie brukowaq.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze vulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

Podsypka — warstwa wyrbwnawcza utozona na podtozu majgca za zadane wyrédwnanie réznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni oraz uzyskanie
wtasciwego spadku nawierzchni z trylinki.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m.

Przekopy — wykopy podtuzne otwarte torobw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw, wykonania
zasypow lub wywiezienia na sktadowisko i utylizacii.

Wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami lub o §cianach pionowych gtebsze od 1m.

Wysokosé nasypu lub gtebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robdt zZiemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykopy - doty szeroko- i wgskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watdw lub hatd ziemnych.

Zasyp — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOru:

Is=Pq/ Pas
gdze:
Pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pas maksymalna gestos¢  objetosciowa  szkieletu  gruntowego  przy

wilgotnodci optymalnej, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych,
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Wskaznik réznoziarnistosci — wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZOru:

I, = E,
0 =—2

El
gdze:

Ei- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

2  Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzi¢
przydatno$¢ materiatdw na podstawie atestdw, instrukcji technicznych oraz badan. Materiaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, bgdz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacii
sq:

- grunt wydobyty z wykopu,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane
gruntu oraz nasypy (na obsypke, zasypke i nasypy),

- systemowe obudowy wykopdw,

- piasek Srednioziarnisty do wypetnienia wykopu zageszczonym warstwami o wskazniku
zageszczenia Is = 1,00 do gtebokosci 1,2 m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2 m -
wskaznik zageszczenia Is = 0,97,

- grunt rodzimy bez twardych elementdw moggcych uszkodzi¢ kanat i studnie
kanalizacyjne.

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

- spycharki,

- tadowarki,

- zageszczarki wibracyjne,

-  walce,

- ubijaki.
Przy ruchu po drogach publicznych sprzet musi spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4  S$rodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdine” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze.

Uzyte Srodki transportu muszqg by< sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
5.1 Wykonywanie Robét Ziemnych
5.1.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami aktualnych
odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt oraz dokumentacjq projektowaq.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczyd wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do wykonywanych prac.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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5.1.2 Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkdw i budowli,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, wykopdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony
i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktdéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysdw  robdt  ziemnych nalezy postugiwac  sie  instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elekironiczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami —
wegielnicg, poziomicq, tatqg mierniczqg, tasmaq itp.,

- przygotowacd i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robdt
rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedqg wykonywane, urzgdzenie
przejazdoéw i drég dojazdowych.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy zaktualizowaé w terenie potozenie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonujgc przekopy kontrolne. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy wykazaé w czasie
wykonywania prac, w poblizu linii elekirycznej oraz w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odpowiednig obudowe.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg dokumentacji projektowe;.

5.1.3 Idjecie warstwy humusu

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdjg¢ i w razie potrzeby, po zasypaniu wykopu,
ponownie rozscieli¢.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus nadajqgcy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiajgcego), nalezy
sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus nie nadajgcy sie do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoj koszt.

5.1.4 Odktadizagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac¢ oceny, jakqg ilos¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiezé na odktad tymczasowy, a jakg na state usungé z Terenu Budowy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtosdci tych miejsc
i odpowiednio uwzglednic¢ te parametry w swojej ofercie.
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Nadmiar gruntu z wykopdw Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swoéj koszt.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robét wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania
gruntu i inne) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq traktowane joko wliczone w ceny
jednostkowe.

5.1.5 Podloze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwiqzku z prowadzeniem prac budowlanych. Jezeli
podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione
betonem Iub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem
Inspektora Nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robdt Statych na podtozu nosnym bez wczedniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia
przed wznowieniem prac.

5.1.6 Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Wykonawca powinien, o ile warunki terenowe bedg tego wymagaty, wykonac urzgdzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczyé grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopodw, aby powierzchniom gruntu nadawacé w catym okresie trwania
robot  spadki, zapewnigjgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosce,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W  przypadku zalania wykopdw wodami opadowymi lub roztopowymi nalezy stosowac
odwodnienie powierzchniowe.

Zakres robdét odwodnieniowych nalezy dostosowacé do rzeczywistych warunkdw gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robdt.

Koszty robdét odwodnieniowych i pompowania wody nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych Robdt Statych.

5.1.7 Umocnienie i ochrona wykopow

Wykopy powinny by<é umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
(w szczegdlnosci PN-B-10736:1999), sztukg budowlang i wymaganiami dokumentacji projektowej
tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowad
zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych
prac albo narazic¢ na uszkodzenia instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy
nawierzchnie drog.
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Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inspektor Nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczyé odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy<é stosownymi
znakami ostrzegawczymi.

5.1.8 Wykopy probne

Dla usciSlenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac wykopy
prébne. Inspektor Nadzoru moze zarzqdzi¢c wykonanie wykopdw prébnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢
recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzgdzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu prébnego powinien zostacé przekazany do uzgodnienia przez Zamawiajgcego.
Pozwoli to na okredlenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem
terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informaciji. Wykopu nie wolno zasypywac¢ do
czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Zamawiajgcego.

5.1.9 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W  przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robdét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jedli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenhstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresdlic przyczyny zjawiska oraz ustalic srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertéw.

5.1.10 Dokladnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.1.11 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1+0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwe].

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia przewoddéw i obiektdw,
gruntéw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej i grunty organiczne wymienic
na grunt piaszczysty. Wymieniony grunt doktadnie zagescic.

Gdy wykop wykonywany pod wodqg stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonaé do
gtebokosci okoto 50 cm mniegjszej niz w projekcie. Dokohnczenie wykopu i ewentualne
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ubezpieczenie przeprowadza sie wdwczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe.

W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m
(w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie
i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na  krétko przed
przystgpieniem do robot.

5.1.12 Zasypka i zageszczanie gruntu

Do zasypania wykopdw oraz formowania nasypdw nalezy wykorzysta¢ grunty Zzwirowe
i piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione z poza strefy robodt
zwytqgczeniem gruntdw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Grunt uzyty
do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym wg PN-EN 1997-1:2008.
W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku.

Wypetnienie wykopu powinno nastepowac warstwami o statej grubosci ze starannym
zageszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego wspotczynnika zageszczenia. Grubose
warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okredla sie na podstawie
probnego zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposdb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych).

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowane] do zageszczenia
powinien posiadac¢ wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnose
gruntu byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

- dla pospoétek, zwirbw i rumoszy gliniastych Wn=0,7Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,

- dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskdw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzq iloscig wodly.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
ponizej.
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Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

Warstwy na gtebokosci od Wskaznik zageszczenia
powierzchni robét ziemnych gruntu
ponizej:
0.2m 1,0
0.3m 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s,
podanych w tablicy powyzej. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy
powyzej nie mogqg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to
nalezy podjg¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwigjgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zasypke rurociggdw, powyzej obsypki ochronnej (grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 30cm), wykonac
z gruntdw piaszczystych zageszczonych do Is = 0,97, zageszczanie mechanicznie warstwami
grubosci 20 do 30cm.

Na odcinkach przewoddw zlokalizowanych pod jezdnig, nalezy uzyskac stopien zageszczenia
gruntu zgodnie z wymaganiami wtasciciela drég/zarzgdzajgcego drogg oraz dokumentacjq
projektowq, a uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac stopieh zageszczenia.

5.1.13 Humusowanie

W miejscach wykonania frawnikébw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzystaé ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robdt i ztozong
na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupic. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartose
mikroelementow, zawartos¢ materiatdw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.1.14 Nadmiar urobku

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627
z pdzniejszymi zmianami), nadmiar urobku powinien by¢ utylizowany. Koszty utylizacji pokrywa
Wykonawca.

5.1.15 Odtworzenie nawierzchni z kostki

- kostka (zgodna z istniejgcqg) na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3cm o
spoinach wypetnionych piaskiem,

- 20 cm - podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm z zageszczeniem mechanicznym
1s=0,98,
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- wypetnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem Srednioziarnistym lub gruntem
rodzimym zageszczonym warstwami o wskazniku zageszczenia Is=1,00 do gtebokosci
1,2m od spodu podbudowy. Ponizej 1,2m wskaznik zageszczenia 1s=0,97.

Warunki wykonania odfworzenia:

- podbudowe z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN=S-926012 nalezy
wykonac po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu w stosunku do zasypki wykopu,

- zakres odtwarzania nawierzchni chodnika (szeroko$¢) winien uwzgledniaé uzyskanie
wymaganej réwnosci podtuznej i poprzecznej chodnika po wykonaniu jego odtworzenia
poprzez nawigzanie do istniejgcej rownosci,

- w przypadku rozebrania wiekszej niz 50% szerokosci chodnika, nalezy chodnik odtworzy¢
na catej szerokosci.

5.2 Usuniecie drzew i krzewoéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw (jesli bedqg konieczne) obejmowac bedqg
wyciecie i wykarczowanie drzew | krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
na wskazane miejsce, zasypanie dotdéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu.

Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinny by¢ uzgodnione z odpowiednimi
instytucjami. Optate za usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z realizacjg inwestycji pokryje
Wykonawca. Optaty administracyjne za wycinke drzew ponosi Zamawiajgcy. Drzewa
przewidziane do wycinki powinny by¢ oznakowane w widoczny sposéb.

Rodlinnos$¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnos¢, ktéra ma by<¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Wszystkie pnie drzew przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane.

Mtode drzewa i inne rodliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane
z duzqg ostroznoscig, w sposdb, ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzeh, a nastepnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

6 Kontrola Jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,Wymagania
Ogodlne” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do konftroli jakosci robdt na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robét ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-S-02205:1998.

Warstwy bitumiczne powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96025 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka 0/8 mm.
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6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych warunkach i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préob i badan
stanowigcych podstawe odbiordéw Robbt.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w STWIORB stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywad
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreSlonym w umowie. Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykohczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w STWIORB lub odpowiednich Normach.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli jakosci prowadzonych robot.

Zakres czynnosdci kontrolnych przy wykonywaniu robét ziemnych:

- wyznaczenie wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSmg co najmniej w 5 miejscach oraz
w miejscach budzgcych watpliwosci,

- kontrola wykonania skutecznego systemu odprowadzenia z wykopu wdd gruntowych
i opadowych,

- prawidtowe uksztattowanie terenu wzdtuz wykopu na obszarze przylegtym do jego
goérnej krawedzi w odlegtosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, w kazdej fazie robot
musi  by¢ zapewniony odptyw powierzchniowy woéd opadowych poza teren robdt -
spadek w kierunku przeciwnym do wykopu ok. 3%,

- sprawdzenie czy sktadowany grunt lub inne materiaty znajdujg sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu,

- nalezy kontrolowa¢ wptyw drgan na istniejgce konstrukcje np. przez zastosowanie
wibrograféw,

- w frakcie prac nalezy kontrolowaé, aby ostatnia warstwa z wykopu usunieta zostata
bezposrednio przed wykopaniem fundamentdw lub montazem sieci instalacyjnych,

- kontrola grubosci warstw podlegajgcych zageszczeniu,

- sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie z STWIORB,

- sprawdzenie wtasciwego sposobu zasypywania,

- sprawdzenie zabezpieczenia wszystkich przewoddéw telekomunikacyjnych, elekirycznych
i sieci technologicznych.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopdw:

Sprawdzeniu zgodnosci z projektem podlega zabezpieczenie pod wzgledem statecznosci
i odwodnienia wykopdow, w szczegdlnosci:
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- umochienie skarp wykopdw szalunkami - sprawdzeniu podlega wtasciwy dobdr
szalunkéw w stosunku do gtebokosci wykopu i obcigzenia skarp, doktadno$¢ montazu
elementdw, rozstaw i stabilne zamocowanie,

- sprawdzenie czy gdérne krawedzie elementéw przySciennych umocnienia wystajg min.
15 cm ponad poziom terenu,

- prawidtowos$¢ wykonania statego lub tymczasowego odwodnienia wykopu,

- skuteczno$¢ odprowadzania wody poza obszar wykopu,

- przy zastosowaniu statego obnizenia wody gruntowej nalezy sprawdzi¢, czy zwierciadto
utrzymuje sie min. 0,5 m ponizej dna wykopu,

- kontrola demontazu szalunkdw — dopuszcza sie stopniowe podnoszenie max. co 50 cm
w gruntach spoistych i 30 cm w gruntach sypkich.

Sprzet i urzgdzenia zabezpieczajgce wykopy Wykonawca ma obowigzek kontrolowad przez
caty okres ich eksploatacii.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu odiworzeh nawierzchni:

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z wytycznymi wydanymi przez Zarzgdce terenu oraz STWIORB.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z trylinki polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z wytycznymi wydanymi przez Zarzgdce terenu oraz wymaganiami STWIORB:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowaniay),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni nie wiecej niz £ 1cm (pomiar tatg 4-metrowq),
- rdznice wysokosciowe nie powinny przekraczaé + 1 cmi-2cm,

- dopuszczalne odchylenie linii kraweznika lub obrzeza w planie od linii projektowanej
moze wynosi¢ £ 1cm.

Kontrola jakosci wykonania karczowania

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

7  Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,Wymagania
Ogdlne” punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:
1 kpl = dla wykonania wykopu punktowego w celu wtgczenia by-pass’u 2x400 w punkcie W1,

1 m - dla wykonania wykopu liniowego wraz z odwodnieniem na odcinku K-0020-0201 - K-0020-
0200, wykop o szerokosci 2,2m (z pominieciem dtugosci nowoprojektowanych studni),

1 m - dla wykonania wykopu liniowego wraz z odwodnieniem na odcinku K-0020-0200 - K-0020-
0199, wykop o szerokosci 2,2m (z pominieciem dtugosci nowoprojektowanych studni),
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1 kpl = dla wykonania wykopu punktowego pod komore rozprezng K-0020-0201 (z pominieciem
kubatury istniejgcej komory),

1 kpl = dla wykonania wykopu punktowego pod komore K-0020-0200 (z pominieciem kubatury
istniejgcej komory),

1 kpl = dla wykonania wykopu punktowego pod komore K-0020-0199 (z pominieciem kubatury
istniejgcej komory),

1 m = dla wykonania drenazu na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0200,
1 m = dla wykonania drenazu na odcinku K-0020-0200 — K-0020-0199,

1 m - dla wykonania podtoza, obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem dla kanatu DN1000 na
odcinku K-0020-0201 - K-0020-0200,

1 m - dla wykonania podtoza, obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem dla kanatu DN1000 na
odcinku K-0020-0200 — K-0020-0199,

1 m - dla zasypania pozostate] przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie komory
K-0020-0201,

1 m - dla zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie komory
K-0020-0200,

1 m - dla zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie komory
K-0020-0199,

1 m - dla zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni na odcinku K-0020-0201 -
K-0020-0200,

1 m - dla zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni na odcinku K-0020-0200 -
K-0020-0199,

1 kpl — dla wykonania, utrzymania i odwodnienia wykopu punktowego dla potrzeb przebudowy
komory kanalizacyjnej K-0020-0197,

1 m3 - dla zasypania wykopu punktowego wraz z zageszczeniem po przebudowie komory
kanalizacyjnej K-0020-0197,

1 m2 - dla odftworzenia nawierzchni z kostki w rejonie komory K-0020-0197.

8 Odbiér Robét

Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne”
punkt 8.
Odbidr robdét nalezy dokonac jak dla robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.
W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg
w szczegolnosci:

- wykopy,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypek i obsypek,

- zasypanie, zageszczenie wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych,

- sprawdzenie dotdéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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8.1 Odbiér kohcowy

W ramach odbioru kohcowego nalezy wykonac w szczegdlnosci:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
- sprawdzenie wykonania wykopdw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
- przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

8.2 Dopuszczalne odchylenia od wartosci projektowanych

- rzednej dna wykopu +/-5cm,

- rzednej dna wykopu dla rurociggdw w gruntach spoistych +/- 3 cm,

- rzednej dna wykopu dla rurociggdw w gruntach wymagajgcych wzmocnienia +/- 5 cm,

- wymiary w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna do
1.5m +/-5cm,

- wymiary w planie wykopdw o szerokosci dna ponad 1,5m +/-15cm,

- wymiary w planie wykopdw dla przewoddéw podziemnych +/- 10 cm,

- odlegto$¢ krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopdow dla przewoddw
podziemnych +/- 5 cm,

- nachylenie skarp wykopow fundamentowych 10 %,

- nachylenie skarp wykopoéw dla przewoddw podziemnych 5 %.

Dodatkowo nalezy skontrolowac:

- stopieh naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie,

- zgodno$¢ parametrow gruntu rodzimego w podtozu z dokumentacjg techniczng,

- w przypadku wymiany gruntu - jako$¢ dostarczonego gruntu oraz wtasciwe
zageszczenie.

9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania wykopu punktowego w celu wtgczenia by-pass’'u 2x400
w punkcie W1 obejmuje:

- dostawe, sktadowanie sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu.

Cena jednostkowa wykonania wykopu liniowego wraz z odwodnieniem na odcinku K-0020-0201
— K-0020-0200, wykop o szerokosci 2,2m (z pominieciem dtugosci nowoprojektowanych studni)
obejmuije:

- dostawe, sktadowanie sprzetu niezbednego do wykonania robdt,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcsze,

- wykonanie wykopu.

Cena jednostkowa wykonania wykopu liniowego wraz z odwodnieniem na odcinku K-0020-0200
— K-0020-0199, wykop o szerokosci 2,2m (z pominieciem dtugosci nowoprojektowanych studni)
obejmuje:

- dostawe, sktadowanie sprzetu niezbednego do wykonania robdt,

- zabezpieczenie robét prowadzonych w terenach zielonych,
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopu.

Cena jednostkowa wykonania wykopu punktowego pod komore rozprezng K-0020-0201
(z pominieciem kubatury istniejgcej komory) obejmuje:

- dostawe, sktadowanie sprzetu niezbednego do wykonania robdt,

- zabezpieczenie robét prowadzonych w terenach zielonych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcsze,

- wykonanie wykopu.

Cena jednostkowa wykonania wykopu punktowego pod komore K-0020-0200 (z pominieciem
kubatury istniejgcej komory) obejmuje:

- dostawe, sktadowanie sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu.

Cena jednostkowa wykonania wykopu punktowego pod komore K-0020-0199 (z pominieciem
kubatury istniejgcej komory) obejmuje:

dostawe, sktadowanie sprzetu niezbednego do wykonania robdt,

zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcsze,

- wykonanie wykopu.

Cena jednostkowa wykonania drenazu na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0200 obejmuije:
- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robot,
- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,
- wykonanie drenazu.

Cena jednostkowa wykonania drenazu na odcinku K-0020-0200- K-0020-0199 obejmuije:
- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,
- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,
- wykonanie drenazu.

Cena jednostkowa wykonania podtoza, obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem dla kanatu
DN1000 na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0200 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- wykonanie podtoza pod kanat,

- wykonanie obsypki i zasypki po wykonanych pracach wraz z zageszczeniem.

Cena jednostkowa wykonania podtoza, obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem dla kanatu
DN1000 na odcinku K-0020-0200 — K-0020-0199 obejmuje:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robét prowadzonych w terenach zielonych,

- wykonanie podtoza pod kanat,

- wykonanie obsypki i zasypki po wykonanych pracach wraz z zageszczeniem.

Cena jednostkowa zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie
komory K-0020-0201 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,
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- zasypanie wykopu,
- odtworzenie zieleni,
- uporzgdkowanie terenu po prowadzonych pracach.

Cena jednostkowa zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie
komory K-0020-0200 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- zasypanie wykopu,

- odtworzenie zieleni,

- uporzgdkowanie terenu po prowadzonych pracach.

Cena jednostkowa zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni w rejonie
komory K-0020-0199 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- zasypanie wykopu,

- odtworzenie zieleni,

- uporzgdkowanie terenu po prowadzonych pracach.

Cena jednostkowa zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni na odcinku
K-0020-0201 — K-0020-0200 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robét prowadzonych w terenach zielonych,

- zasypanie wykopu,

- odtworzenie zieleni,

- uporzgdkowanie terenu po prowadzonych pracach.

Cena jednostkowa zasypania pozostatej przestrzeni wykopu, odtworzenia zieleni na odcinku
K-0020-0200 — K-0020-0199 obejmuje:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- zasypanie wykopu,

- odtworzenie zieleni,

- uporzgdkowanie terenu po prowadzonych pracach.

Cena jednostkowa wykonania, utrzymania i odwodnienia wykopu punktowego dla potrzeb
przebudowy komory kanalizacyjnej obejmuje:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- wykonanie i utrzymanie wykopu komory K-0020-0197,

- odwodnienie wykopu.

Cena jednostkowa zasypania wykopu punktowego wraz z zageszczeniem po przebudowie
komory kanalizacyjnej K-0020-0197 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt,

- zasypanie wykopu,

- uporzgdkowanie terenu po prowadzonych pracach.

Cena jednostkowa odtworzenia nawierzchni z kostki w rejonie komory K-0020-0197 obejmuje:
- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,
- zabezpieczenie robodt,
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- utozenie kostki wraz z wykonaniem podsypki,
- uporzgdkowanie terenu po prowadzonych pracach.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 1997-1:2008
Eurokod7

PN-EN 1997-2:2009
Eurokod?7

PN-EN 13331-1:2004
PN-EN 13331-2:2005

PN-EN 15237:2007

PN-EN ISO 14688-1:2018-
05

PN-EN ISO 14688-2:2018-
05

PN-EN ISO 22475-1:2006
PN-EN ISO 22476-3:2005
PN-B-02481:1998

PN-B-10736:1999

PN-§-02205:1998

Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

Projektowanie Czes¢ 2: Badania
gruntowego

Obudowy scian wykopdw — Czes$c¢ 1: Opisy techniczne wyrobdéw
Obudowy écian wykopodw — Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen
lub badan
Wykonawstwo
pionowy
Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czesc¢ 1: Oznaczenie i opis

Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie prébek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych — Czes$¢ 1:
Techniczne zasady wykonania

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Czes¢ 3:
Sonda cylindryczna SPT

Geotftechnika - Terminologia podstawowa,
i jednostki miar

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

geotechniczne- podtoza

specjalnych robdt geotechnicznych - Drenaz

symbole literowe
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STWIORB-03

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WYKOPIE
OTWARTYM
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
sieci kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: ,Przebudowa kolektora sanitarnego Morena
DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tqgcznie z pozostatymi dokumentami stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres rob 6t

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowq odcinkdw sieci kanalizacyjnej w wykopie otwartym.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robé6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlinego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231100-6  Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggdw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjoch sq zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.14. Ponadto:

Podstawowe definicje sq zgodne z PN-EN ISO 11296-1:2011

Inspekcja CCITV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerg z obiektywem o zmiennegj
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkéw. Efektem inspekciji jest dokumentacja CCTV
zawierajgca odpowiednie raporty z uszkodzen kanatu.

Kanalizacja s$ciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
Kanat boczny - Kanat doprowadzajgcy Scieki do kolektora.
System przewodow rurowych - sie¢ rur do transportu ptynéw.

Sztywnosé obwodowa - odpornos$¢ rury na ugiecie obwodu pod wptywem obcigzenia
zewnetrznego, przytozonego wzdtuz Srednicy przekroju poprzecznego rury.

Wypetnienie/iniekt - materiat wypetniajgcy przestrzen miedzy istniejgcym rurociggiem
a systemem wyktadzinowym.
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2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczqgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 3.

Przebudowe kanatdw przy pomocy rur wykonanych z GRP (ang. Glass Reinforced Plastic) nalezy
przeprowadzi¢ z zastosowaniem materiatdw o parametrach nie gorszych niz:

— $rednica wewnetrzna rury 1000 mm,

— sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/mz2,

— ci$nienie nominalne PN 1,

— uszczelnienia potgczen profili powinny by¢ wykonane z uszczelek typu NBR,

- wytrzymato$é na rozcigganie minimum 15 MPq,

— dtugotrwaty modut sprezystosci przy zginaniu minimum 8400 MPa,

—  krotkotrwaty modut sprezystosci przy zginaniu minimum 12000 MPa,

- wspdtczynnik chropowatosci powierzchni wewnetrznej n = 0,008 + 0,010,

— powyisze parametry muszg by¢ potwierdzone w stosownych dokumentach (norma,
aprobata techniczna, DWU).

Wszystkie parametry muszqg by¢ spetnione jednoczesnie.
Przebudowe nalezy wykonac z zastosowaniem rur GRP wykonanych z zywic winyloestrowych
wzmacnianych wtéknem szklanym typu ECR bez wypetniaczy korozyjnych.

2.1 Skiadowanie materiatow

Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producentdw oraz STWIORB-00 ,Wymagania
ogdlne” punkt 3.2.

Rury GRP powinny by¢ sktadowane pionowo na paletach. Mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni przez okres maksymalnie 12 miesiecy od daty produkcji bez zadnych zabezpieczen
dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy wymaga zabezpieczenia
wyrobu przed wptywem promieniowania ultrafioletowego.

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”. punkt 4.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw stosowadé nastepujgcey,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparka,

— spycharka,

— sprzet do zageszczenia gruntu.

— urzgdzenia do odwodnienia wykopodw,
— kamerowdz z robotem kanatowym.

4  S$rodki transportu

Wymagania Ogdlne dotyczgce S$rodkdéw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 5.
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4.1 Transport rur GRP

Rury GRP mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu dostosowanymi do ich
dtugosci, a sposdb utozenie powinien zabezpieczac nie przemieszczanie sie podczas tfransportu.

Transport powinien zapewniad:

— stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

— zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,

— kontrole zatadunku i wytadunku.
Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem $Srodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.

5 Wykonywanie robét - montaz rur GRP

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”
punkt 6.

W celu prawidtowego wykonania prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
Czynnosci:

5.1 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Podstawe wytyczenia frasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy kanatu i obiektéw na
sieci kanalizacyjnej, tfrwale oznaczy w terenie za pomocq kotkdw osiowych, kotkdw swiadkdw
i kotkéw krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny
by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowe;.

Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

5.2 Roboty ziemne

Wymagania dotyczgce robdt ziemnych przedstawiono w STWIORB-02 ,,Roboty ziemne™.

Wykop wykonaé do poziomu 0,2 m ponizej poziomu projektowanego posadowienia
mechanicznie. Nastepnie prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykop nalezy pogragzy¢ z wykorzystaniem ksztattownikdw stalowych do gtebokosci nie mniejszej
niz 40 m w stosunku do powierzchni terenu i nie mniejszej niz 2,0 m w stosunku do poziomu
posadowienia.

Bezposrednio przed montazem rury nalezy wykonac¢ podbudowe z warstwy geowtdkniny
i zageszczonego piasku stabilizowanego cementem (ok. 0,2 m). Piasek stabilizowany cementem
nalezy wykonac¢ w proporcjach 75 kg cementu na 1 m3 piasku. Mieszanke nalezy przygotowac
starannie. Wilgotno$¢ mieszanki powinna wynosi¢ ok. 10%. Potgczenia rur w wykopie nalezy
zabezpieczy¢ ,,bandazem” z geowtdkniny.

Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ z piasku stabilizowanego cementem (analogicznego jak dla
podbudowy) warstwami 0,2 m do poziomu minimum 0,2 m powyze] wierzchu rury. Powyzej
nalezy zastosowac grunt piaszczysty. Dopuszcza sie wykorzystanie gruntdw piaszczystych
pozyskanych z wykopu. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami 0,2 m zageszczanymi do
uzyskania wskaznika powyzej 0,96. Zageszczenie zasypki nalezy wykonywac recznie do
wysokosci potowy kanatu. Powyzej mozna zageszczac grunty mechanicznie.
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Powierzchnie styku szalunku z zasypkq z piasku stabilizowanego cementem nalezy zabezpieczyc
miekkim styropianem o grubosci 20 cm.

5.3 Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez instalacje studni drenazowej oraz linowego
roboczego ciggu drenazowego DN100 w obudowie ze zwiru sortowanego 8 - 16 mm
i geowtdkniny. Cigg drenazowy nalezy zagtebi¢ ok. 0,3 m w stosunku do poziomu posadowienia
kanatu. Drenaz mozna prowadzi¢ przy obudowie wykopu i powinien by¢ przedtuzany wraz
z postepem odcinka roboczego.

Zwierciadto wody gruntowej nalezy utrzymywac 0,5m ponizej dna wykopu.

5.4 Roboty budowlano - montazowe

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie
z dokumentacjg projektowq. Do przebudowy kanatdw w wykopie otwartym mozna przestgpic
po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 15m.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywad sie dopiero po
przygotowaniu podbudowy o parametrach przedstawionych w dokumentacji projektowe.

Materiaty uzyte do przebudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i STWIORB.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wgniecen, pekniec, rys.
Materiatu posiadajgcego uszkodzenia nie mozna wbudowad.

Kolejno$¢ wykonywania prac:

— zabezpieczy¢ plac budowy poprzez wygrodzenie terenu barierkami ochronnymi,

- wykonac¢ wykop,

- w przypadku wystepowania przewoddw kolidujgcych z prowadzonymi pracami nalezy
zawiadomic o kolizji gestora zainwentaryzowane;j sieci. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
gestora sieci,

— zabezpieczy¢ systemy korzeniowe, pnie i korony drzew - jedli konieczne,

— zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopdow,

— wykona¢ umocnienia wykopow,

— usung¢ z gruntu starg rure kanalizacyjng oraz komory kanalizacyjne,

-  wytyczyé, w ramach prac geodezyjnych, osie wykopdw, ustawi¢ tawy wysokosciowe
i pomocnicze repery drewniane, wyznaczy¢ krawedzie wykopdw, sprawdzac przebieg
rurociggu pod wzgledem liniowym i wysokosciowym,

—  przygotowac podbudowe pod nowq rure kanalizacyjng oraz komory kanalizacyjne,

— posadowi¢ komory kanalizacyjne oraz utozy¢ rury kanalizacyjne,

— witqgczy¢ kanaty boczne do komér kanalizacyjnych,

— wykonac¢ obsypke nowoposadowionych obiektow,

— wykona¢ zasypke z zageszczeniem gruntu,

— po zakohczonych robotach przeprowadzi¢ inspekcje CCTV,

— po zakonczonych robotach przeprowadzi¢ proby szczelnosci,

— odtworzy¢ teren i obiekty budowlane do stanu pierwotnego.

W celu wykonania potgczenia dwdch rur GRP nalezy oczysci¢ i nasmarowac Srodkiem
utatwiajgcym podlizg (np. smarem silikonowym, szarym mydtem) uszczelke tgcznika jednej rury
oraz bosqg koncoéwke kolejnej rury.

tgczenia rur nalezy zabezpieczy¢ matg z geowtdkniny.
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5.5Préba szczelnosci

Kanat powinien zosta¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosSci na eksfiltfracje sciekéw do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Szczegdty wykonania préby i wymagania zostaty
zawarte w normie PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

5.6 Likwidacja istniejgcego kanatu

W wyniku przebudowy odcinkéw sieci kanalizacyjnej oraz komér kanalizacyjnych nalezy usungc
z gruntu elementy wytqgczone z eksploatacji. Wykonawca powinien przekaza¢ elementy
z rozbidrki do utylizacji na sktadowisko odpadéw. Odpady nalezy sktadowac z kodem odpaddw
17 01 01. Dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpaddw nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu. Likwidacje usunietych elementéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Zamawiajgcego.

5.70bejscia by-pass
Sposdéb obejscia Sciekdw nalezy wykonac zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacii
projektowej.

6 Kontrola Jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogodlne™ pkt 6.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do konftroli jakosci robdt na terenie i poza
Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kazda dostawa materiatu podlega kontroli w zakresie:

— wielko$ci normatywnej,

— rodzaju materiatu,

— grubosci scianki,

— dtugosci rury GRP,

— prawidtowosci oznaczenia produktu.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami zawartymi w STWIORB i Dokumentacii
Projektowej, partia rur GRP moze zosta¢ niedopuszczona do instalacii.

7 Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdline”
punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:

1 m - dla wykonania, utrzymania oraz demontazu gtéwnego obejscia Sciekdw by-pass na
odcinku W1-W3, 2xDN400,

1 m - dla wykonania, utrzymania oraz demontazu dodatkowego obejscia sciekdw by-pass na
odcinku P3-W3, DN200,
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1 m - dla wykonania montazu kanatu DN1000 z rur GRP na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0200
wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi,

1 m - dla wykonania montazu kanatu DN1000 z rur GRP na odcinku K-0020-0200 — K-0020-0199
wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi,

1 m - dla wykonania préby szczelnosci kanatdw rurowych o §r. nom. 1000 mm.

8 Odbiér Robdt, badania i pomiary

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 8i 9.

Odbidr roboét nalezy dokonac jak dla robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.
Celem dokonania odbioréw prac nalezy wykonac:

— przedstawi¢ wyniki badan:
« krotkotrwaty modut sprezystosci przy zginaniu badany wg normy PN-EN ISO 178,
— prébe szczelnosci odcinka — préba powietrzna zgodnie z PN-EN 1610:2002 metoda L
i przedtozy¢ wyniki do Zamawiajgcego,
— inspekcje CCTV kanatu po przebudowie,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
a takze:

— przedtozy¢ do Zamawiajgcego deklaracje zgodnosci z normqg dla danej partii materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej specyfikacii i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préob i badan stanowigcych podstawe
odbiorow Robot.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyE nagranie z inspekcji kamerg TV Zamawiajgcemu
na no$niku cyfrowym CD/DVD. Wykonawca winien zatgczyE opis filmowanego zakresu
przewodu wraz z opinig fechniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych
inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci. Termin inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem
Nadzoru.

9 Podstawa platnosci

Wymagania ogdine dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 11.

Cena jednostkowa wykonania, utrzymania oraz demontazu gtéwnego obejicia sciekdw by-pass
na odcinku W1-W3, 2xDN400 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robét prowadzonych w terenach zielonych,

- montaz obejscia sciekdw by-pass,

- utrzymanie obejicia sciekdw by-pass,

- demontaz obejicia sciekdw by-pass,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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Cena jednostkowa wykonania, utrzymania oraz demontazu dodatkowego obejScia sciekdw
by-pass na odcinku P3-W3, DN200 obejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- montaz obejscia sciekdw by-pass,

- utrzymanie obejicia sciekdw by-pass,

- demontaz obejicia sciekdw by-pass,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt.

Cena jednostkowa wykonania montazu kanatu DN1000 z rur GRP na odcinku K-0020-0201 -
K-0020-0200 wraz ze wszystkimi pracami fowarzyszgcymi obejmuje:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robdt prowadzonych w terenach zielonych,

- montaz rur DN1000 w wykopie liniowym.

Cena jednostkowa wykonania montazu kanatu DN1000 z rur GRP na odcinku K-0020-0200 -
K-0020-0199 wraz ze wszystkimi pracami fowarzyszgcymi obejmuje:

- dostawe, sktadowanie materiatu i sprzetu niezbednego do wykonania robét,

- zabezpieczenie robét prowadzonych w terenach zielonych,

- montaz rur DN1000 w wykopie liniowym.

Cena jednostkowa wykonania préby szczelnosci kanatdw rurowych o §r. nom. 1000 mm
obejmuje:
- wykonanie préby szczelnosci kanatu.

10 Dokumenty i odniesienia

PN-EN 1228:1999 Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wtéknem
szklanym  (GRP) Oznaczanie poczgtkowej wtasciwej sztywnosci
obwodowe.

PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN ISO 178 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci podczas zginania.

PN-EN 13508-1:2006  Stan zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych. Cze$¢ 1: Wymagania
ogdline.

PN-EN 13508-2:2006  Stan zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych. Czes$¢ 2: system
kodowania inspekcji wizualne;j.
PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 7: Eksploatacija i uzytkowanie.

PN-EN 14654-1:2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemdw odwodnienia i kanalizacji
oraz sprawdzenie. Czes¢ 1: Oczyszczanie kanalizacii.
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy
sieci kanalizacyjnej dla zadania pod nazwq: ,Przebudowa kolektora sanitarnego Morena
DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tqgcznie z pozostatymi dokumentami stanowigcymi Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres rob 6t

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowqg komér kanalizacyjnych.

1.3Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45231100-6  Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggdw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych specyfikacjoch sq zgodne z okredleniami podanymi
w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.14. Ponadto:

Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody
pod cisnieniem, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Kanalizacja sciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanat - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
Kanat boczny - kanat doprowadzajgcy Scieki do kolektora.
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studnie kanalizacyjnej.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczes$nienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartos¢ uzytkowa.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Pierscien odciqzajgcy - pierScien pod ptytg podwtazowq odcigzajgecy Sciany studni,
instalowany w drogach o intfensywnym ruchu.

Przykanalik/odgatezienie boczne - (przytgcze kanalizacyjne) jest to odcinek sieci kanalizacyjnej,
ktéry taczy kanalizacje na terenie nieruchomosci z siecig kanalizacyjng. Najczesciej przykanalik
witgczany jest do studzienki rewizyjnej, ktdéra stanowi uzbrojenie sieci. Mozliwe jest tez
przytgczenie przez wpust boczny lub ztgcze siodtowe.

Renowacja — czynnosci naprawcze obejmujgce catg oryginalng konstrukcje studni lub jej czese,
w wyniku ktérych nastepuje wyeliminowanie zaréwno eksfiltraciji sciekéw jak i infiltracji wody
gruntowej, poprawa parametréw wytrzymato$ciowych obiektu.
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Reprofilacja — naprawa polegajgca na scaleniu uszkodzonych elementédw konstrukcji wraz
Z przywréceniem jej pierwotnego ksztattu.

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a sciang komory robocze;j.

Studnia kanalizacyjna - obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw Sciekowych lub na
wiekszych zatamaniach osi kanatu w planie przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatow.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeh kanalizacyjnych.

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczqgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

2.1 Torket
Warstwa ochronna zbrojenia:

- dwukomponentowa,
- na bazie cementowe;j,
- aktywna ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowe;.

Klej do kotew:

- na bazie zywicy epoksydowej,

- wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie i na $ciskanie,

- przystosowany do montazu na ptaszczyznach pionowych oraz na ptytach stropowych.
Beton natryskowy:

- beton siarczanoodporny,

- przeznaczony do nanoszenia suchym natryskiem,
przyczepnos$¢ do podtoza = 2,0 MPq,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie R4.

Stal konstrukcyjna min. B500SP @10, @12,
Stal niekonstrukcyjna B500SP @6.

2.2 Chemia budowlana

Warstwa reprofilacyjna powinny posiadac jednoczesnie wszystkie nastepujgce parametry:

- odporno$¢ na dziatanie wod zasiarczonych o silnym stopniu agresywnosci wg PN-EN
206+A1:2016-12 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg PN-EN ISO 4628,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie R4 zgodnie z normg PN EN 1504-3,

- przyczepnos$¢ na odrywanie = 2,0 MPa zgodnie z normg PN EN 1504-3,

- absorpcja kapilarna < 0,5 kg*m-2*h-0,5.

Zastosowane powtoki ochronne powinny spetnia¢ jednoczes$nie wszystkie nastepujgce
wymagania:

- odpornos¢ na siing agresje chemiczng —klasa ll: 10 (kwas siarkowy 20% wg. EN 13529),
- zdolno$¢ do mostkowania rys — klasa A3,

- przyczepnos¢ na odrywanie = 1,5 N/mm2zgodnie z normg PN EN 1504-2,

- absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody < 0,1 kg*m-2*¥h-0.5,
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2.3Elementy polimerobetonowe

Komory K-0020-0201, K-0020-0200, K-0020-0199 oraz ptyte stropowq i komin komory K-0020-0197
nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z polimerobetonu o nastepujgcych parametrach:

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie nie mniejsza od 80 MPa.

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu nie mniejsza od 15 MPa.

- wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenia elementdw przykrywajgcych nie mniejsza od
300kN.

Komory kanalizacyjne z polimerobetonu nalezy dostarczyé na budowe w segmentach wraz ze
wszystkimi tulejami lub kréccami podtgczeniowymi.

Wtasciwosci techniczne kleju epoksydowego:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 70 MPq,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie = 10 MPq,

- wytrzymatos$¢ na zginanie < 30 MPa,

- przyczepnos¢ do polimerobetonu — nie mniejsza niz wytrzymatos¢ polimerobetonu na

rozcigganie przy zginaniu.

Zamodwione komory powinny posiadac krécce (przejscia szczelne) o wymiarach zgodnych
z wymiarami kolektora i odgatezien bocznych. Przejscia szczelne powinny by¢ osadzone
fabrycznie w otworach nawierconych w $ciance zbiornika i uszczelnione za pomocqg kleju
epoksydowego.

Komory kanalizacyjne K-0020-0201, K-0020-0200, K-0020-0199 powinny zostaé wyposazone
w stopnie ztazowe wbudowane na etapie produkciji. Nalezy zastosowac stopnie ztazowe
stalowe w otulinie poliamidowej w odstepach co 25 - 30 cm.

2.4 Drabina ztazowa

W komorze K-0020-0197 nalezy zamontowaé drabine ze stali odpornej na korozje gatunku
X6CrNiMoTi17-12-2 (symbol materiatu 1.4571) zgodnej z normg EN 10088-1 ze szczeblami
perforowanymi z systemem antyposlizgowym.

2.5Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty uzywane podczas readlizacji inwestycji nalezy sktadowad zgodnie
z wytycznymi producentéw oraz STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.2. oraz instrukcjami
producentow.

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”. punkt 4.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw stosowadé nastepujgcey,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- zespot urzgdzen do hydromonitoringu studni,

- zestaw urzgdzen do natryskiwania betonu metodq suchg,
- agregat prgdotworczy,

- samochdd skrzyniowy,

- betonomieszarki samochodowe,

- samochodowa pompa do mieszanek,

- urzgdzenia do prostej obrdbki stali zbrojonej,

- spawarki,

- narzedziareczne,

68
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
STWIORB-04 Przebudowa komér kanalizacyjnych




Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199
oraz komory K-0020-0197

- gietarkii prostowarki do pretéw,
- nozyce do ciecia pretdw,
- sprzet do transportu pomocniczego.

4  S$rodki transportu

Wymagania Ogodlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 5.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatdw.

Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Pozostate materiaty (wtazy zeliwne, stopnie wtazowe, pierécienie dystansowe) nalezy sktadowad
na placu magazynowym.

Transport powinien zapewniad:
- stabilno$¢ pozyciji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonego materiatu,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadunku materiatdw nalezy dokonywaé z zachowaniem  $§rodkdw  ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.

5 Wykonywanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 6.

5.1 Komory K-0020-0201, K-0020-0200, K-0020-0199

5.1.1 Prace demontazowe

Prace demontazowe komdr kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z STWIORB-01.

5.1.2 Wytyczenie wysokosciowe komory

Podstawe wytyczenia komdr kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia lokalizacji obiektéw na sieci
kanalizacyjnej, trwale oznaczy w terenie za pomocqg kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkdw
i kotkéw krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny
by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowe;.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
5.1.3 Montaz komér polimerobetonowych
Komory polimerobetonowe nalezy zamontowad zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy zamontowac wtaz zgodny z Zarzgdzeniem Prezesa Zarzgdu Gdanskiej Infrastruktury

Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. nr 01/2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie stosowania
oznakowanych wtazdw studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarne;.
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5.2 Komora K-0020-0197

5.2.1 Prace przygotowawcze

Prace nalezy rozpoczg¢ od demontazu istniejgcego komina i ptyty stropowej. Po wykonaniu
prac zwigzanych z wymiang sieci w wykopie otwartym nalezy wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac renowacyjnych trzonu komory nalezy wyczyscic
hydrodynamicznie trzon komory kanalizacyjnej. Powierzchnie te powinny zostaé oczyszczone
z wszelkich luznych i skorodowanych warstw betonu. Wszystkie luzne ziarna kruszywa oraz zacieki
i inne zanieczyszczenia powinny zosta¢ bezwzglednie usuniete, w tym wszelkie naloty,
zabrudzenia, ttuszcze oraz stare powtoki. Poza hydromonitoringiem mozna stosowac takze inne
metody czyszczenia, mechaniczne lub chemiczne, pod warunkiem, ze nie zostanie naruszona
struktura pozostatego betonu w naprawianych elementach. W przypadku widocznych rys
w istniejgcych elementach betonowych do Wykonawcy robdét nalezy - w ramach
przygotowania powierzchni — ich szczegdtowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie (otwarcie)
oraz oczyszczenie strumieniowo-scierne. Konieczne jest takze petne odkucie pretow
zbrojeniowych po ich obwodzie na gteboko$¢ min. 2 cm.

Czyste noSne podtoze na wszystkich przygotowanych powierzchniach (Sciany komory) powinno
charakteryzowac sie Srednig wytrzymatoscig na odrywanie (przyczepnosciq) z kiku pomiardow
na poziomie 1,0 MPa.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zlikwidowad przecieki i sgczenia wodly.

Podtoze betonowe przeznaczone do torkretowania nalezy groszkowac, dla uzyskania lepszej
przyczepnosci warstw betonu istniejgcego i naktadanego. Przed rozpoczeciem torkretowania
podtoze powinno zostaé nasycone wodq, aby nie nastepowato odcigganie wody ze $wiezego
torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podtoza betonowego dla zrekompensowania
roznicy skurczéw Swiezego torkretu i istniejgcego podtoza betonowego. Takie nasycenie
powinno by¢ prowadzone przez minimum 2-3 dni. Ostatnim etapem nasgczania betonu
powinno by¢ jego mycie wodg pod ci$nieniem (ok. 200 atm.) a nastepnie - w celu usuniecia
nadmiaru wody - przedmuchanie zabezpieczane] powierzchni powietrzem przechodzgcym
przez filtr przeciwolejowy. Powierzchnia istniejgcego betonu powinna by¢& matowo-wilgotna.

Prety zbrojeniowe, odkryte w frakcie przygotowywania powierzchni pod nowy torkret, powinny
zostac usuniete.

5.2.2 Torketowanie

Na Scianach komory przewiduje sie uzupetnienie zbrojenia, a nastepnie natozenie betonu za
pomocq suchego torkretu.

Torkretowanie to natfryskowa metoda naktadania mieszanki betonowej na istniejgce
powierzchnie. Przygotowana wczesdniej sucha mieszanka betonowa trafia do leja wsypowego,
nastepnie do bebna i dalej za pomocqg sprezonego powietrza, przewodami fransportowymi
dociera do dyszy natryskowej, w ktorej rownoczesdnie pojawia sie woda zwilzajgca mieszanke.
Zawdr doprowadzajgcy pozwala na dozowanie okredlonej ilosci wody. Funkcja regulaciji
doptywu wody umozliwia pozyskanie zaprawy o réznej gestodci, co doskonale sprawdza sie
podczas jednoczesnego nafryskiwania powierzchni pionowych oraz sufitowych. Ponadto przy
tej metodzie wydajno$¢ maszyny, a przez to szybkos¢ i ilos¢ natryskiwanego materiatu podlega
kalibracji, co daje mozliwos¢ precyzyjnego okreslenia grubosci aplikowanego betonu. Zaletg
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technologii torkretowania na sucho jest duza szybko$¢ wylotu materiatu z dyszy, ktéra
gwarantuje doktadne zageszczenie masy betonowej, a przez to wysokg wytrzymatosc betonu.

Zbrojenie nalezy przygotowac zgodnie ponizszym opisem i czescig rysunkowqg opracowania.
W zwigzku z bardzo wysokim stopniem korozji wewnetrznej warstwy zbrojenia projektuje sie
odtworzenie zbrojenia w petnym przekroju, fj.:

zbrojenie pionowe Scian #12/10 cm oraz zbrojenie poziome #10/15 cm,

zbrojenie stropu #12/10 cm/10 cm,

- otuline 30mm,

- zabezpieczenie betonu przed agresjg chemiczng przez natozenie chemii budowlane;.

W istniejgca ptyte denng nalezy wklei¢ prety zbrojenia pionowego scian o dtugosci catkowitej
100 cm uzyskujgc gtebokos¢ wklejenia ok. 0,25 m. Do wklejania zbrojenia nalezy zastosowac klej
na bazie zywic. Na catej powierzchni Scian nalezy zamontowac kotki umozliwiajgce instalacje
siatek zbrojeniowych w odlegtosci min. 2 cm od istniejgcych powierzchni betonowych. Kofki
mogq by¢ wykonane np. z zagietych w ksztatt litery L pretow stalowych. Nalezy zastosowac ~ 4
kotki/m2,

Siatki zbrojeniowe nalezy umiesci¢ na Scianach komory, mocujgc je do pretdw wklejonego
Zbrojenia oraz kotkdw drutem wigzatkowym. Prety zbrojenia ptyty stropowej docigé do
istniejgcego otworu oraz zastosowaé dodatkowe zbrojenie przy otworze, zgodnie z czescig
rysunkowq projektu wykonawczego.

Po instalacji zbrojenia mozna rozpoczgc¢ torkretowanie powierzchni, rozpoczynajgc od stropu.
W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- minimalna grubos¢ narzucanej warstwy torkretu nie powinna by< mniejsza niz 20 mm,

- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

- materiat nalezy nanosi¢ etapami, kazdg nastepng warstwe powinno nanosi¢ sie na
podtoze lekko zwigzane. Jezeli warstwa poprzednia wyschta zbyt mocno nalezy jq
powtdrnie nasqczyé

- torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:
temperatura powietrza co najmniej +5 °C i co najwyzej +25 °C, temperatura podtoza
powyzej +3 °C, przy zapewnieniu w ciggu 3 dni po wykonaniu natrysku temperatury
powietrza powyzej 0°C,

- grubos¢ otuliny betonowej na catej powierzchni powinna wynosi¢ minimum 30 mm.

Ostateczna grubos¢ warstwy torkretu zalezy od ksztattu powierzchni betonowych po wykonaniu
prac przygotowawczych i wynosi nie mniej niz 80 mm.

Po zakonczeniu torkretowania na stwardniaty beton nalezy natozy¢ powtoke reprofilacyjng na
bazie cementu, wodoszczelng, odporng na dziatanie Sciekdw w petnym zakresie XA3 wg PN EN
206-1, a nastepnie powtoke na bazie polimerdéw, nie zawierajgcg cementu, joko powtoke
ochronng w zakresie pH ponizej 3,5.

5.2.3 Montaz elementéw polimerobetonowych

Elementy polimerobetonowe nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta
w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowe;.

5.2.4 Montaz drabiny ztazowej

Nalezy zamontowacd drabine ztazowqg zgodnie z zaleceniami producenta.
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5.2.5 Montaz wtazu

Wtaz nalezy ustawi¢ na pierscieniach dystansowych lub warstwie(-ach) cegty kanalizacyjnej
kl. 250 MPa z zastosowaniem zaprawy szybkowigzgcej. Odtworzy¢ nawierzchnie. Odbidr
nawierzchni przez wtasciciela nieruchomosci.

Nalezy zamontowac wtaz zgodny z Zarzqgdzeniem Prezesa Zarzgdu Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. nr 01/2017 z dnia 03.07.2017 r. w sprawie stosowania
oznakowanych wtazdw studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarne;.

Dla komdr K-0020-0201, K-0020-0200 i K-0020-0199 nalezy dodatkowo wykona¢ obudowe
betonowqg w obrebie wtazu kanalizacyjnego o wymiarach w planie 1,5x1,5m. Obudowe nalezy
wykonac z betonu klasy C35/45 odpornego na zamrazanie/rozmrazanie.

6 Kontrola Jakosci Robot

Ogdlne wymagania dotyczqgce kontroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 6.3.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowq, niniejszymi specyfikacjami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszych STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préob i badan stanowigcych podstawe
odbioréow robét.

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej, STWIORB i odpowiednich norm materiatowych.

7  Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:

1 kpl - dla montazu prefabrykowanej studni polimerobetonowej DN2000 K-0020-0199 wraz
ze wszystkimi elementami,

1 kpl — dla montazu prefabrykowanej studni polimerobetonowej DN2000 K-0020-0200 wraz
ze wszystkimi elementami,

1 kpl - dla montazu prefabrykowanej studni polimerobetonowej rozpreznej 2500x1500 mm
K-0020-0201 wraz ze wszystkimi elementami,

1 m2 - dla wykonania czyszczenia $cian trzonu komory z zanieczyszczen i luznych fragmentow,

1 m2 - dla wykonania i zakotwienia zbrojenia na powierzchni trzonu,

1 m2 - dla wykonania torkretowania $cian trzonu komory,

1 kpl — dla montazu prefabrykowanej ptyty stropowej komory,

1 kpl — dla montazu prefabrykowanego komina,

1 m2- dla wykonania renowacji chemig budowlang wnetrza komory,

1 kpl — dla montazu wtazu, ptyty odcigzajgceji drabiny ztazowej.
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8 Odbiér Robét, badania i pomiary

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 8i 9.

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
STWIORB i odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijq projektowaq,
- zastosowany materiat,
- wyniki badan pull-off (dla elementow studni poddanych przebudowie chemig
budowlang),
- dla$cian zelbetowych:
o prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,
o jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen,
o gtadkosci powierzchni - tgczna powierzchnia rakdw i rys nie powinna by¢ wieksza niz
1% catkowite] powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by<¢ zaprawione
zaprawg cementowq, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masqg asfaltowq,
prawidtowosci zamontowania elementdw stalowych/marek, przej$¢ przez Sciany itp.

Odbiory Robdét nalezy przeprowadzaé w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach,
instrukcje i zalecenia producentdw dotyczgce préb i odbiordéw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbioru robdét nalezy dokonaé zgodnie odpowiednimi normami.

9 Podstawa ptatnosci

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 11.

Cena jednostkowa wykonania montazu prefabrykowanej studni polimerobetonowej DN2000
K-0020-0199 wraz ze wszystkimi elementami obejmuije:

- roboty pomiarowe,

- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,

- zabezpieczenie robét w terenach zielonych,

- montaz prefabrykowanej studni polimerobetonowej wraz ze wszystkimi elementami,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania montazu prefabrykowanej studni polimerobetonowej DN2000
K-0020-0200 wraz ze wszystkimi elementami obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,

- zabezpieczenie robét w terenach zielonych,

- montaz prefabrykowanej studni polimerobetonowej wraz z wszystkimi elementami,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania montazu prefabrykowanej studni polimerobetonowej rozpreznej
2500x1500 mm K-0020-0201 wraz ze wszystkimi elementami obejmuije:

- roboty pomiarowe,

- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,
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- zabezpieczenie rob6t w terenach zielonych,
- montaz prefabrykowanej studni polimerobetonowej wraz z wszystkimi elementami,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania czyszczenia trzonu komory z zanieczyszczeh i luznych fragmentow
obejmuje:

- dostawe sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,

- zabezpieczenie robdt w terenach zielonych,

- wykonanie czyszczenia trzonu komory kanalizacyjnej,

- usuniecie i utylizacja osadu,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania i zakotwienia zbrojenia na powierzchni trzonu obejmuije:
- roboty pomiarowe,
- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,
- zabezpieczenie robdt w terenach zielonych,
- wykonanie i zakotwienie zbrojenia w trzonie komory,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania torkretowania $cian trzonu obejmuije:
- roboty pomiarowe,
- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,
- zabezpieczenie robdt w terenach zielonych,
- wykonanie prac zasadniczych zwigzanych z natozeniem torkretu,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania montazu prefabrykowanej ptyty stropowej obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,
- zabezpieczenie robdt w terenach zielonych,
- montaz prefabrykowanej ptyty stropowej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

Cena jednostkowa wykonania montazu prefabrykowanego komina obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,
- zabezpieczenie robot w terenach zielonych,
- montaz prefabrykowanego komina ztazowego,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania renowacji chemig budowlang wnetrza komory obejmuije:
- roboty pomiarowe,
- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,
- zabezpieczenie robdt w terenach zielonych,
- wykonanie renowacji wnetrza komory z wykorzystaniem chemii budowlanej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

Cena jednostkowa wykonania montazu wtazu, ptyty odcigzajgcej i stopni ztazowych obejmuje:
- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,
- zabezpieczenie robdt w terenach zielonych,
- wykonanie montazu wtazu, ptyty odcigzajgcej i drabiny ztazowe;j,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu konstrukcyjnego dla zadania pod nazwqg
»Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201
— K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
STWIORB nalezy rozpatrywacé tqgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi  Opis
Przedmiotu Zamdwienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszych STWIORB sqg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru blokdow
oporowych na tuku uktadanego kanatu.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robé6t budowlanych

Przedmiot zamodwienia objety niniejszymi STWIORB odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okresllenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z STWIORB-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto:

Beton (beton zwykly) — mieszanka o gestosci w stanie suchym powyzej 2,0 t/m3 ale nie
przekraczajgca 2,6 t/m3, wykonana z cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego oraz
ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

Bloczek betonowy — element konstrukcyjny murkéw oporowych.

Izolacje - warstwy budowlane spetniagjgce w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacii
wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i paroochronnej), cieptochronnej,
ogniochronnej, przeciwhatasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powtokowe (nanoszone
natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiatdw rolowanych i ptytowych
klejonych), strukturalne (iniekcje, dodatki do betondw, impregnacija),

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fekeyl/fekecue (NP. C16/20) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymato$¢ charakterystyczna na
Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na préobkach walcowych o Srednicy 150mm
i wysokosci 300 mm (fekcyl) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (fek.cube).

Mrozoodpornosé betonu - odpornos¢ betonu stwardniatego na dziatanie mrozu; wyrdzniamy
stopnie, tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdze liczby oznaczajg ilo$¢ cykli zamrazania
i odmrazania, ktére beton znosi bez utraty wartosci,

Murek oporowy - konstrukcja nosna ptyty odcigzajgce] zabezpieczajgcej odcinek nowo
budowanego kanatu.
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Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw,
w ten sam sposdb i w tych samych warunkach,

Partia wyrobu - wigzka drutéw tego samego gatunku o jednakowej Srednicy nominalnej,
pochodzgca z jednego wytopu.

Prety do zbrojenia betonu - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zzebrowane
o $rednicy do 40 mm.

Rury GRP - elementy o zamknietym przekroju wykonane z wtdkna szklanego nasgczonego
zywicqg winyloestrowym, wyprodukowane w fabryce o dowolnym, zadanym przez projektanta
ksztatcie i wymiarach.

Szczelina dylatacyjna - celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio
wykonczona i uszczelniona, umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie sie ptyt konstrukcji,

Wodoszczelnosé betonu — symbol literowo-liczoowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong wartos$e
cis$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe,

2  Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczqgce Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB-00 ,, Wymagania Ogdlne” punkt 3.

2.1 Mieszanka betonowa

2.1.1 Beton

Nalezy stosowac beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12.

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego receptury laboratoryjnej.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na
podstawie wynikdw badan materiatdéw, wyzej wymienionej normy, ogdlnie stosowanych metod
projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek.

Wytwodrnia betondéw powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu
i kruszywa oraz by¢ w petni zautomatyzowana (dozowanie, odwazanie, czas mieszania
i oprozniania). Wytwdrnia podlega akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia Wykonawca winien przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce co najmniej
nastepujgce informacije:

- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazwe nabywcy,

- nazwe ilokalizacje miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawarto$cig cementu, jezeli
zostata okreslona,

- okreslong urabialnosc,
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- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,
- rodzaqj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana,
- ilo$¢ betonu w metrach sze$ciennych,

- godzine zatadunku.

W dokumencie Wykonawca winien przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktdre
mogqg by¢ wymagane, oraz na wpisanie nastepujgcych informacji po dostarczeniu betonu na
budowe:

- godzina wyjazdu i przyjazdu ciezardwki,
- godzina zakohczenia roztadunku,
- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na budowie.

2.1.2 Cement

Do produkciji betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac cement spetniajgcy wymagania normy
PN-EN 197-1:2012.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.3 Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondédw winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-2+A1:2012,
a ich stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12.

Domieszki Wykonawca moze zastosowac w celu:

- zwiekszenia urabialnosci betonu bez zwiekszania stosunku wody do cementu,

- uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opdznienia tezenia betonu,

- zwiekszenia tfrwatoséci betonu,

- ograniczenia odsgczania wody i zwigzanego z tym osiadania i pekania betonu.

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inspektora Nadzoru nie wolno stosowaé domieszek do
betondéw.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania domieszek, zgoda na zastosowanie
domieszek nie zostanie wydana chyba, ze dowiedzie sie wyraznych korzysci technicznych
ptyngcych z ich uzycia, jakich nie mozna uzyskac, stosujgc zwykte sktadniki mieszanki
betonowe.

Do betonu mozna dodawacd wytgcznie domieszki ptynne. Muszg one spetniac przyjete normy,
nie mogq zawiera¢ chlorkdédw ani innych substancji moggcych mieé negatywny wptyw
na projektowane parametry betonu lub powodujgcych korozje zbrojenia.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujgcych lub przyspieszajgcych czas
tezenia betonu.

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz domieszek
dodawanych w miejscu lania betonu bedzie dozwolone wytgcznie w szczegdlnych
okolicznosciach, gdy wykazane zostang wyrazne korzysci techniczne ptyngce zich uzycia.

Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium autoryzowane przez dostawce
(producenta) tychze domieszek, a ich skuteczno$¢ musi spetniaé wymagania Kontraktu.
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Na poftrzeby zwigzane z zatwierdzeniem Wykonawca winien przekazac Inspektorowi Nadzoru
nastepujgce informacije:

- wielko$¢ dozowania,

- charakterystyczne szkodliwe efekty dodania zbyt matej dawki lub przedawkowania,
jezeli takie istniejq,

- nazwe (nazwy) chemiczne gtéwnych sktadnikéw aktywnych domieszki,

- potwierdzenie, ze domieszka jest wolna od chlorkdw,

- deklarowang przez producenta zawartos¢ alkalidw rozpuszczalnych w kwasie, wyrazong
jako rownowazny tlenek sodu do masy,

- stwierdzenie, czy domieszka powoduje napowietrzanie betonu przy zastosowaniu jej
w ilosci zalecanej przez producenta,

- termin waznosci i warunki, w jakich Wykonawca winien przechowywac¢ domieszki.

Ponadto wtasciwose i skuteczno$¢ domieszki Wykonawca winien sprawdzi¢, przygotowujgc
zaroby kontrolne z cementami, kruszywami i innymi materiatami stosowanymi w pracach
budowlanych.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ réwnoczesnego uzycia dwoch lub wiekszej iloSci domieszek w tej
samej mieszance betonowej, Wykonawca winien wéwczas dostarczy¢ danych do oceny ich
wzajemnego oddziatywania i zapewnienia ich zgodnosci. Przydatno$é¢ te Wykonawca winien
sprawdzi¢ w badaniach wstepnych.

Zabronione jest w produkcji betonu towarowego stosowanie réwnoczesne domieszek
do betonu réznych producentow.

2.1.4 Kruszywo

Kruszywo do produkciji betonu konstrukcyjnego powinno by& marki nie mniejszej niz symbol
liczbowy klasy betonu i by¢ zgodne z PN-EN 12620+A1:2010.

Rodzqj kruszywa, jego uziarnienie i wtasciwosci, np. ksztatt ziaren, mrozoodpornosc, scieralnose,
zawarto$¢ pytdw, nalezy dobrac biorgc pod uwage:

- redlizacje robot,

- przeznaczenie betonu,

- warunki srodowiska, na ktére bedzie narazony beton,

- wszelkie wymagania dotyczgce odstonietego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym
wykanczaniu powierzchni betonu.

Maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobierac¢, uwzgledniajgc otuline

zbrojenia oraz minimalng szerokos$¢ przekroju elementu.

2.1.5 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Wode
zarobowqg do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggdédw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan.

2.2 Powitokiizolacyjne

Elementy betonowe narazone na korozyjne dziatanie Srodowiska zewnetrznego nalezy
zabezpieczy¢ powtokq izolacyjng posiadajgcg nw. wtasciwosci:

- duza przyczepnos¢ do podtozy mineralnych,
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- wodoszczelna, paroprzepuszczalng,

- stan powtoki utozonej na podtozu betonowym po 200 cyklach zamrazania i odmrazania
w wodzie, w temp. -18°C/+18°C,

- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody >=50%

- przepuszczalnos¢ CO2 >=50m,

- przepuszczalnos$¢ pary wodnej <=4m,

- zdolno$¢ mostkowania rys (w temp. -20 °C) Klasa A4.

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB-00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 4.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- betonomieszarki samochodowe,

- samochodowa pompa do mieszanek,
- wibratory wgtebne,

- urzgdzenia do prostej obrdbki stali zbrojonej,
- zageszczarki ptytowe,

- dzwig samojezdny,

- spawarki,

- narzedzia reczne,

- gietarkii prostowarki do pretéw,

- nozyce do ciecia pretdw,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

4  S$rodki transportu

Wymagania Ogodlne dotyczgce srodkdéw transportu podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt 5.

Do transportu materiatdéw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkdw transportu:

- samochdd - mieszarka do transportu mieszanki betonowej,
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdéw samochodowych
(tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkédw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukciji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. — przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
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Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcdwke o srednicy do 8 mm lub
taSme co najmniej w frzech miejscach, a walcéwke w kregach zwigzanych co najmniegj
w dwdch migjscach rownomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczaé 5 t, jezeli
przy zamowieniu nie uzgodniono inacze;j.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen.

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak rowniez gotowe do wbudowania elementy
zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
sktadowiskach, ktére zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikdw
atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy prefabrykowane przemieszczaé, sktadowad, przechowywac itransportowad w taki
sposdb, aby nie byty poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani narazone na uszkodzenie. Duze
elementy powinny posiada¢ zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub haki. Zadnego
elementu nie wolno wbudowywac w inne elementy przed zakohczeniem 28-dniowego okresu
dojrzewania betonu.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowadé zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

5 Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 6.

5.1 Roboty betoniarskie - zasady ogdine

5.1.1 Wyitworzenie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno sie odbywad wytgcznie w wyspecijalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic spetnienie zgdanych w STWIORB wymagan.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie receptury roboczej
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Sktadniki powinno sie mieszac¢ wytqcznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony dos$wiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz
od rodzaju urzgdzenia mieszajgcego, jednak nie powinien byc¢ krétszy niz 2 minuty.

5.1.2 Betonowanie w wysokiej temperaturze

Betonowanie w wysokiej temperaturze zdefiniowano jako wykonywane w warunkach
wystepujgcych jednoczednie: wysokiej temperatury powietrza, niskiej wilgotnosci wzglednej
i niskiej predkosci wiatru, co moze miec ujemny wptyw na jako$¢ Swiezego lub stwardniatego
betonu albo wptywad na zmiane jego wtasciwosci.

Wykonawca nie powinien wykonywac betonowania, gdy temperatura powietrza przekracza
35°C, a temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C.

Temperature betonu podzielonego na partie w czasie jego lania Wykonawca winien
utrzymywac na mozliwie najnizszym poziomie. Nie moze ona przekraczac wartosci 30°C.

Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajgco niska, aby zagwarantowad,
ze beton nie bedzie wysychat, stykajgc sie z nim.
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5.1.3 Betonowanie w niskiej temperaturze

Betonu nie mozna wykonywac przy uzyciu materiatdw wystawionych na dziatanie mrozu chyba,
ze zostanie przywrdcona ich wtasciwa temperatura.

Betonowania nie wolno wykonywac¢ na zamarznietym podtozu ani w zamarznietym szalunku.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytqcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Beton, ktéry zostanie uszkodzony przez mréz w wyniku niedopetnienia niniejszych warunkdw,
Wykonawca winien wymienic.

Wykonawca winien podjgé odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniu betonu
w wyniku zamarzniecia wody zgromadzonej w wykonanych zagtebieniach i innych szczelinach.
Jezeli zagtebienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie mozna go blokowac¢. Gdy
nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczyni¢ przygotowania na wypadek wystgpienia
mrozu.

5.1.4 ZIabezpieczenie robét betonowych podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Niedopuszczalne
jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

Beton, ktéry zostanie uszkodzony przez mréz w wyniku niedopetnienia niniejszych warunkdw,
Wykonawca winien wymienic.

Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniu betonu
w wyniku zamarzniecia wody zgromadzonej w wykonanych zagtebieniach i innych szczelinach.
Jezeli zagtebienie lub szczelina posiada odprowadzenie wody, nie mozna go blokowac. Gdy
nie ma odprowadzenia, Wykonawca winien poczyni¢ przygotowania na wypadek wystgpienia
mrozu.

5.1.5 Pielegnacjai dojrzewanie betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdziniej niz po 12 godzinach
od zakohczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadz¢ jg
Cco najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C
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i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej raz
w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Jezeli wymagania nie przewidujg inaczej, minimalne czasy trwania dojrzewania betonu ijego
zabezpieczania nie mogqg byc¢ krétsze niz podane w tabeli ponizej:

Tabela 1 Minimalne okresy dojrzewania i zabezpieczania betonu wyrazone w dniach

Warunki Przecietna temperatura powierzchni betonu
Typ cementu oToclzer.no t (dowolna
PO laniv 50C do 10°C | ponad 10°C temperatura miedzy
betonu 50C g 250C)
CEM |, CEM I HSR Przecietne 4 2 60
CEM | MSR t+10
j-w. Ite 8 4 80
t+10
CEM i CEMII Przecietne 8 4
Ite 12 6 140
t+10
Wszystkie Dobre Brak szczegdlnych wymagan
Uwagi dotyczgce tabeli:
Warunki otoczenia po utozeniu betonu definiuje sie nastepujgco:
- dobre wilgotne i ostoniete (wilgotno$¢ wzgledna przekraczajgca 80%; beton

ostoniety przed stohcem i wiatrem)

- przecietne posrednie miedzy dobrymi i ztymi

- zte suche lub nieostoniete (wilgotno$s¢ wzgledna ponizej 50%; beton nie
ostoniety przed stoncem i wiatrem)

5.1.6 Uszkodzony beton

Wykonawca winien podjg¢ odpowiednie kroki w celu zapobiezenia uszkodzeniom, podczas
okresu twardnienia i pdzniej, zarbwno catej masy betonu, jak i jego powierzchni, moggcym
powstac w wyniku uderzenia, wibracji, dziatania wody lub innego czynnika. Bez wczesniejszego
uzyskania pozwolenia Inspektora Nadzoru na wykonywanych konstrukcjach betonowych nie
wolno umieszczac¢ zadnych obcigzen.

Kazdy beton, w ktérego przypadku zostanie stwierdzone uszkodzenie lub niezadowalajgca
jako$¢ w zwigzku z zastosowaniem niewtasciwych sktadnikéw lub ich proporcii oraz ztych metod
mieszania, transportu, lania lub utwardzania, Wykonawca winien rozbi¢ i wymienic.
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5.1.7 Wykonczenie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien, wybrzuszen
ponad powierzchnie,

- peknieciairysy sq niedopuszczalne,

- réwnos¢ gdérnej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom producenta zastosowane] hydroizolacji i specyfikacii
okreslajgcej warunki uktadania hydroizolaciji,
- ksztattowanie odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych powinno

nastepowac podczas betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcii
po rozbidrce deskowan. Powierzchnie ptyty powinno sie wyrdwnywaé podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie
dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac 1,0 cm,

- ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakdw,
wgtebien iwybrzuszeh, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm,

- ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby itp.), ktdre spetniaty funkcje stezen deskowan
lub inne i wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm
pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg
cementowaq.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci
wystajgce powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym
o sktadzie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Bardzo duze ubytki i nierdbwnosci ptyty
przekraczajgce 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg
specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

6 Kontrola Jakosci Robot

Wymagania ogdlne dotyczgce Konftroli joko$ci Robdét podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” pkt. 6.3.

6.1 Kontrola jakosci betonu

6.1.1 Wymagania ogéine

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane
kontroli jakosci. Kontrola ta sprowadza sie do konftroli produkciji i kontroli zgodnosci z normg
PN-EN 206+A1:2016-12. Procedura badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12390-
3:2011. Zwraca sie uwage na konieczno$¢ przedstawienia przez Wykonawce i zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru, ktéry w odniesieniu do betonu powinien zawiera¢ m.in. podziat
obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie rodzaju, liczebnosci
i tfermindw badan. Wykonawca winien przedstawi¢ instrukcje postepowania dotyczgcg
proponowanych metod kontrolowania i prowadzenia zapisdw dotyczgcych jakosci betonu,
obejmujgcqg nastepujgce elementy:

- wytrzymato$¢ kostkowq,
— urabialnos¢ (opad),
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- gestos¢ Swiezego betonu,

- gestos¢ utwardzonego betonu,

- zawarto$¢ cementuy,

- zawarto$¢ wody,

- proporcje kruszywa,

- zawarto$¢ powietrza (gdy jest wymagana),
- temperature mieszanki podczas uktadania,
- warunki klimatyczne podczas uktadania.

Pobieranie prébek i badania Wykonawca winien wykonywac zgodnie z przyjetymi normami-
PN-EN 206+A1:2016-12.

Informacje powinny zosta¢ zapisane na standardowym formularzu, ktéry wczesniej Wykonawca
winien przekazac¢ do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru zarejestruje tatwos$c wykonywania prac zwigzanych z uktadaniem betonu,
a takze pdiniejszy stan betonu, po zdjeciu szalunku. Jezeli jakos$¢ jest niewystarczajgca,
wowczas Wykonawca winien beton naprawi¢ lub wymieni¢, a projekt mieszanki lub sposdb
uktadania zmienic¢ tak, aby zapobiec powtdrnemu pojawieniu sie problemu.

6.1.2 Wytrzymatosé charakterystyczna

Zgodno$¢ z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatos$ci charakterystycznej Wykonawca winien
opiera¢ na 28-dniowych wartosciach wytrzymatos$ci na Sciskanie kostek betonu pobieranych
w postaci probek, utwardzanych i zgniatanych zgodnie z przyjetg normg.

W sytuacji, gdy zakres indywidualnych warto$ci wytrzymatosci kostek uzyskanych ztej samej
probki przekracza 15% ich wytrzymatosci $redniej, Wykonawca winien sprawdzi¢ sposdb
przygotowania, proces dojrzewania i testowania kostek betonu. Jezeli zakres indywidualnych
wytrzymatosci kostek przekracza 20% ich wytrzymatosci Sredniej, woéwczas uzyskane wyniki
Wykonawca winien uznac¢ za nienadajgce sie do przyjecia.

Na dowolnym etapie prowadzenia robdét Wykonawca winien liczy¢ sie z wydaniem polecenia
dotyczgcego okredlenia i zbadania zaistniatych bteddw.

6.1.3 Urabialnosé

Jezeli nie zalecono inaczej, urabialno$¢ Wykonawca winien mierzy¢é metodg badania
konsystenciji betonu za pomocq stozka opadowego.

Opad betonu Wykonawca winien obliczy¢ ze $redniej dwdch préb przeprowadzonych w czasie
i w miejscu uktadania betonu. Nie moze on przekroczy¢ wartosci 25 mm lub jednej trzeciej
wartosci docelowej — zaleznie od tego, ktdéra z nich jest wieksza. Wielkos¢ opadu Wykonawca
winien okresli¢ dla kazdej partii betonu.

6.1.4 Gestosé

Gesto$¢ catkowicie zageszczonego Swiezego betonu nie moze by< mniejsza niz 98% wartosci
docelowej. Wykonawca winien zarejestrowac wartos¢ gestosci dla wszystkich przygotowanych
kostek.

Wykonawca winien zarejestrowad gestos¢ utwardzonego betonu dla wszystkich kostek i wyrazi¢
ja jako Srednig warto$¢ gesto$ci masy suchej o nasyconej powierzchni kazdej pary kostek
przygotowanych do proby wytrzymatosci.
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6.1.5 Temperatura

Temperatura Swiezego betonu w chwili jego ktadzenia nie moze byC nizsza niz okreslona
minimalna temperatura minus 2°C lub wyzsza niz okreSlona maksymalna temperatura plus 2°C.

6.1.6 Warunki klimatyczne

Temperatury maksymalne, minimalne i mierzone termometrem wilgotnym Wykonawca winien
rejestrowac w miejscu uktadania betonu zawsze podczas wykonywania tej czynnosci.

6.1.7 Zawartosé cementu

Zawartos¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 95% okreslonej wartosci minimalnej albo
wieksza niz 105% okreslonej wartosci maksymalnej lub tez powinna sie miesci¢ w zakresie +5%
wartoéci docelowej, w zaleznosci od tego, co bedzie wtasciwe.

6.1.8 Stosunek wody wolnej do cementu

Stosunek wody wolnej do cementu nie moze by< wiekszy niz o 0,02 okreSlonej wartosci
maksymalnej lub wartosci docelowej, w zaleznosci od tego, co bedzie wtasciwe.

6.1.9 Zawartosé powietrza

Procentowa zawarto$¢ powietrza okreslona z prébek indywidualnych pobranych w miejscu
uktadania betonu i reprezentatywna dla kazdej danej partii betonu powinna zawierad sie
w zakresie +1,0% wymaganej wartosci. Zawartos¢ powietrza Wykonawca winien okreslic dla
kazdej partii betonu zawierajgcego domieszki napowietrzajgce.

6.1.10Klasyfikacja ekspozycji betonu zwiqzana z oddziatywaniem srodowiska

Klasy ekspozycji sq dobierane zaleznie od postanowien obowigzujgcych na miejscu stosowania
betonu. Beton moze by¢ poddany wiecej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1.
normy PN-EN 206-1:2003 a zatem warunki $Srodowiska, ktérym poddany jest beton, mogg
wymagadé wyrazenia przez kombinacije innych klas ekspozycii. Klasa przyjetej ekspozyciji betonu
winna uwzglednia¢ wartosci graniczne klas ekspozycji dotyczgcych agresji chemicznej gruntow
naturalnych i wody gruntowej wg. normy PN-EN 206+A1:2016-12.

W przypadku niezgodnosci z okreSlonymi wymaganiami lub, jezeli wyniki préb wskazujg na
niezgodnosci odnosnie jakosci materiatdw, Inspektora Nadzoru jest upowazniony do:

- zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilosci, waznosci wynikéw préb
oraz konsekwenciji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac,

- nakazania Wykonawcy usuniecia wadliwego betonu, jezeli wyniki préb  wykazg
wadliwose,

- nakazania Wykonawcy przeprowadzenia préb dla betonu stwardniatego w terenie i/lub
w laboratorium,

- wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektdw) mieszanki
betonowej lub urzgdzen do dzielenia na partie i mieszania betonu.

6.2 Betonowanie

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczyé nastepujgcych
punktow:

- zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,
- zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),
- rownomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,
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przestrzegania ograniczeh co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej

podawaniaq,
zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,
jednolitego  zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do  przewibrowania

(rozsegregowania),

przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,
przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,
dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie
(mozliwosc¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gérnej warstwy),
rozmieszczenia przerw roboczych,

przygotowania powierzchni przerw roboczych,

wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

dostosowania metod pielegnacji do warunkdéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,
dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych
i gorgcych,

zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. siine deszcze.

6.3 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu
i ocenie:

prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementdéw oraz
zgodnos¢ z projektem otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$e
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokos$ciowych itp.,
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiardw,

jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocq nieniszczgcych
metod badan,

prawidtowos¢ wykonania robdét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia
izolaciji itp.,

przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby tgczna
powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementdw lub konstrukciji nie powinny bycé
wieksze od podanych w punkcie powyzej.

7  Obmiar Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogdlne” punkt 7.

Cena wykonania prac zgodnych ze specyfikacjg wliczona jest do pozycji ,Wykonanie
i demontaz $cianki szczelnej — zabezpieczenie wykopu na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199"
specyfikacja STWIORB-06.
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8 Odbiér Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Odbioru Robdt podano STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” .

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdine”.

Odbidr robdt zanikajgecych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robdt.

Odbidér cze$ciowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi  STWIORB-00

~Wymagania Ogdlne”.
9 Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.9.

Podstawa ptatnosci wykonania prac zgodnych ze specyfikacjg przedstawiona jest jako element
pozycji ,Wykonanie i demontaz Scianki szczelnej — zabezpieczenie wykopu na odcinku
K-0020-0201 — K-0020-0199" specyfikacja STWIORB-06.

10 Dokumenty i odniesienia

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-2:2007

PN-ISO 6935-2:1998
PN-H-93011:1996

Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnose.
Kruszywa do betonu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$é 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc é:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne ireguty dla budynkow

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badanie mieszanki betonowej — Czes$¢ 1: Pobieranie probek

Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania
i statosci objetosci

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie
i etykietfowanie

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1:
Ogdlne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czesc 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal konstrukcyjna — Kesy i prety kwadratowe walcowane na gorgco
na butle do gazdw technicznych i ci$nieniowe zbiorniki state
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PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN EN 12390-3:2011 badan

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Badania betonu - Cze$¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie probek do

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-05 Roboty konstrukcyjno - budowlane

?1




Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199
oraz komory K-0020-0197

STWiIiORB-06
ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-06 Zabezpieczenie wykopdw

92




Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199
oraz komory K-0020-0197

SPIS TRESCI:

T WPROWADZENIE . ... ottt ettt ettt ettt et ettt et e ebe e s esaeebeebeessesbesseessensensesssessensesseessensans

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych .................

1.2 Przedmiot 1 ZAKIES FODOT ...ttt ettt ae et eneenns

1.3 OKIreSIENIA POUSTAWOWE ...ttt eeae e reeeteeaaeeaeerveenveenneenveenseereenneens

2 MATERIALY Lottt ettt ettt ettt et e et e e tt et e teete e st esb e beebeest et e ebeersens e beereentenbeereersennans

P RZE T ettt e e e be e e be e e bb e et e e et ae e bte e bae e bae e tbeearbaeebae e bbeearraeanbaeenbaeesreenrees

4 SRODKITRANSPORTU ..ot eeeseeeaes s s s s sassas s ses s sassass s s sessassaneanssessssanes

5 ZABEZPIECZENIE WYKOPOW .....ovuieieieeeeeesiese et

5.1 [ele] fey4e] a1l e fe]e Al oS USSR
5.1.1 Ogdlne zasady WYKONANIA FODOT ..ottt
5.1.2  METOAY POGIOZANIA ....eiiieiieeieeteeie ettt et e e ete et e e eteebeeteebeebesaseeeseeaseessaesseesseeaseesaeseens

52 SZAIUNKI SYSTEIMOWE ...t ettt e e e et e eetee e eteeeetaeeeaseeeseeensseenaseeeneeensneenns

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt ss s

7 OBMIAR ROBOT ..ottt s s es s s sansassans s

8 ODBIOR ROBO ... es s e s s sss s ss s sanssnsssssssanes

9 PODSTAWA PLATNOSCH ..ot sss s sanes 100

10 PRZEPISY ZWIAZANE .......c.oootieeeeeeeeeteeeettete ettt ettt ettt e st et e s e sesseebeessensesseessensesesseessansas 100

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-06 Zabezpieczenie wykopdw




Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199
oraz komory K-0020-0197

1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszych STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kolektora
sanitarnego dla zadania pod nazwq: "Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000
w Gdanhsku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199 oraz komory K-0020-0197".

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robdt niniejsze
STWIORB nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi  Opis
przedmiotu zamowienia.

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z pogrgzaniem/wyrywaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie
z Dokumentacja Projektowq.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN). Ponadto:

Badanie terenowe - badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sqgsiedztwie.

Brus (grodzica) - jednostkowy element Scianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna bgdz
wieloprofilowa).

Kontrola placu budowy - konfrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

Konstrukcja scianki szczelnej - konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajgca sie
z grodzic, zakotwien, belek oczepowych (kleszczy), rozparé.

Konstrukcje pomocnicze - wszystkie konstrukcje pofrzebne do bezpiecznego wykonywania
scianek szczelnych.

Metoda zagtebiania - wszystkie metody zagtebiania, takie jak: pogrgzanie ciggte pojedynczych
elementdw od razu na projektowang gtebokosé, pogrgzanie panelowe lub naprzemienne,
Pogragzanie etapowe za pomocg whbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod.

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach konftroli jakosci technicznej procesu
zagtebiania.

Naktadka - ptyta stalowa, ktéra tqgczy razem dwa odcinki grodzic.

Oczep (kleszcze) - pozioma belka, zwykle stalowa lub zelbetowa, przymocowana do Scianki
szczelnej i potgczona z rozporami, stosowana w celu rownomiernego roztozenia dziatajgcych sit
na cata scianke szczelna.

Podparcie - zestaw belek oczepowych (kleszczy) i rozpdr do podparcia konstrukcii.

Prasa hydrauliczna - urzgdzenie stuzgce do statycznego zagtebiania lub wyrywania bruséw oraz
elementdw nosnych i uzupetniajgcych.

Przesuw - wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.
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Rama prowadzqgca - rama sktadajgca sie z jednej lub kilku sztywnych belek poradnikowych,
zwykle ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania
i utrzymywania osiowosci bruséw w czasie tgczenia i zagtebiania.

Rozejscie zamkow - rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

Rozpora - element zwykle ze stali, do podparcia $cianki szczelne;.

System prowadzqgcy - kompletny uktad do prowadzenia brusa i wibratora podczas zagtebiania.
Szakla - osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowe|.

$cianka berliniska - $cianka szczelna ztozona z elementédw noénych i uzupetnicjgcych.
Elementami nosnymi sqg stalowe stupy dwuteowe odpowiednio gteboko kotwione. Elementami
uzupetniajgcymi sg bale drewniane.

$cianka szczelna - $ciana ciggta sktadajgca sie z bruséw (grodzic). W przypadku stalowych
grodzic ciggtos¢ Scianki zapewniona jest poprzez wzajemne potgczenie zamkdw, spasowanie
podtuznych wypustéw lub poprzez specjalne tgczniki.

Wibrator - urzgdzenie stuzgce do zagtebiania i wyrywania bruséw oraz elementdw nosnych
i uzupetniajgcych kombinowanych scianek szczelnych.

Wskaznik rozejscia zamkéw - urzqgdzenie do okreslenia, czy potgczenia zamkdw sqgsiednich
grodzic podczas zagtebiania sg miedzy sobg szczepione catkowicie.

Wspomaganie zagtebiania - metfoda majgca na celu zmnigjszenie oporu zagtebiania podczas
zagtebiania, np. wptukiwanie lub wstepne rozwiercanie.

Zagtebianie - dziatanie pozwalajgce na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci
w grunt. Zagtebianie bardzo czesto jest tez nazywane pogrgzaniem.

Zakotwienie - system zakotwienia $cianki szczelnej, np. przez odpowiednio gtebokie pogrgzenie
grodzic.

2  Materiaty

Wszystkie wyroby stosowane podczas prowadzenia robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdzic¢
przydatnos¢ materiatdw na podstawie atestdw, instrukcji technicznych oraz badan. Materiaty
winny posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa, bqgdz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie | wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacii
sQ:

- Grodzice stalowe(brusy)
Dopuszcza sie do stosowania wszystkie typy grodzic, ktére w dniu rozpoczecia robdt mogg byc
wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (dopuszcza sie do
stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane, ktére zgodnie z ustawa z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych Rozdziat 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2019, poz. 266) posiadajg znak
budowlany B. Wedtug Rozdziatu 2. Art. 8.1 powyzszej ustawy wystawienie przez producenta
krajowej deklaraciji zgodnosci upowaznia go do opatrzenia produktu znakiem budowlanym B.

95
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB-06 Zabezpieczenie wykopdw




Przebudowa kolektora sanitarnego Morena DN1000 w Gdansku na odcinku K-0020-0201 — K-0020-0199
oraz komory K-0020-0197

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobdw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobdw
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) wytwdrca wystawia na swoja
wytgczna odpowiedzialnos¢ krajowq deklaracje zgodnosci z Polska Norma, w tym wypadku
Z PN-EN 10248:1999 czesci 11 2.

Producent grodzic dostarcza takg deklaracje wraz z materiatem klientowi na jego zgdanie.

- Ksztattowniki i blachy
Ksztattowniki i blachy powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe.

Przyjeto podstawowy gatunek stali $235. Moze on by¢ zamieniony na wyzszy.

- Elementy systemowe
Elementy systemowe o wytrzymatosci gtdéwnych elementédw nosnych (ptyt lub listew) nie
mniejszej niz 50 kN/mz2 i stupdw dobranych zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie  materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedq zgodne
z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczqce zrdédta wytwarzania
materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB.
Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukciji nalezy uzywac: zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikdw
i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i tfrawersy podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z  aktualnymi  dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologiq
spawania i dokumentacjqg konstrukcyjng.

Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
4  S$rodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami STWIORB-00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 5.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) mogg by¢ przewozone
dowolnymi $Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dtugosciach
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobér srodkdw transportu nalezy do Wykonawcy
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i zalezy od wymagan konkrethego projektu. Przewozone materiaty nalezy rozmiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

5 ZIabezpieczenie wykopow

5.1 Pogrqzanie grodzic
5.1.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami aktualnych
odpowiednich Norm Technicznych (PN i EN-PN), STWIORB oraz dokumentacijq projektowq.

5.1.2 Metody pogrgzania

W metodzie — ustawienie i pogrgzenie — pojedyncza lub podwdjna grodzica jest pogrgzana na
petng gtebokos$¢ przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma tq zalete, ze gtowica
brusa podnoszona jest ponad powierzchnie gruntu na wysoko$¢ réwng dtugosci grodzicy.
Ponadto grodzice mozna recznie tatwo wprowadzi¢ w zamek grodzicy juz zagtebione;.

W przypadku gruntdw zageszczonych, zwartych gruntdw spoistych i gruntdw, w ktdrych istniejg

przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pogrgzenie moze prowadzié przy swobodnym
prowadzeniu do trudnosci zwigzanych z rozejsciem sie zamkdw oraz czasami do znacznych
odchylenh od wymaganego potozenia.

Metody pogrgzania panelowego i naprzemiennego pogrgzania panelowego pozwalajg na
lepszg kontrole potozenia grodzic wzdtuz Scianki szczelnej, gdyz grodzice prowadzg sie
nawzajem w zamkach. Réwnocze$nie minimalizowane jest niebezpieczenstwo rozejscia sie
zamkow.

W metodzie panelowe] najpierw ustawia sie w dwupoziomowej ramie prowadzgcej panel
potgczonych ze sobg w zamkach grodzic, a nastepnie pogrgza grodzice, w tak przygotowanym
panelu jedna po drugiej, az do osiggniecia poziomu gdrnej ramy prowadzqcej. W nastepnym
etapie ustawia sie drugi panel, wykorzystujgc jako jedno z podpar¢ ramy prowadzgcej ostatnig
grodzice pierwszego panelu. Po pogrgzeniu drugiego panelu powtarza sie ponownie wszystkie
operacje wymienione powyzej przy ustawieniu trzeciego panelu. W momencie, w ktérym jedna
ze sfron ramy prowadzqcej jest juz zamocowana do ostatniej grodzicy drugiego panelu mozna
pogrgzy¢ na projektowang gteboko$¢ grodzice panelu pierwszego. Wymienione operacije
nalezy powtarzac przy pogrgzaniu kolejnych paneli.

W przypadku, gdy w trakcie pogrgzania natrafia sie na frudne warunki gruntfowe mozna
zastosowad tzw. naprzemienne pogrgzanie panelowe. W tym wariancie grodzice ustawione
W panelu pogrgza sie naprzemiennie.

Jeden z wariantéw naprzemiennego pogrgzania panelowego zaktada wzmocnienie podstawy
co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewnqg gtebokos¢ pogrgzane sqg grodzice ze
wzmocnionymi podstawami, a w nastepnym etapie pogrgza sie grodzice bez wzmocnionych
podstaw na taka samg gtebokos¢. Panelowe pogrgzanie naprzemienne z grodzicami
o wzmocnionych podstawach moze by¢& wykorzystywane przy pogrgzaniu grodzic w gruntach
bardzo zageszczonych: piaskach i zwirach oraz przy pogrgzaniu podstaw grodzic w skatach
miekkich. Wadg metod panelowych jest to, ze wzajemne potgczenie zamkdw grodzic wymaga
podniesienia grodzicy na wysokos¢ rowng jej podwdjnej dtugosci. Powoduje to takze
konieczno$¢ zapewnienia pracownikom dostepu do zamkdw tqczonych grodzic tak, aby je ze
sobqg potgczye. Zalecanym rozwigzaniem jest stosowanie w takich wypadkach specjalnego
przyrzgdu.
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Gdy w ftrakcie pogrgzania grodzic dowolna z wymienionych powyzej metod napotka
przeszkody to mozna kontynuowac pogrgzanie pozostatych grodzic bez obawy zaktécenia
procesu pogrgzania. Nalezy jednak zawsze szukac przyczyn trudnosci w trakcie pogrgzania.
Jezeli natrafimy na trudne warunki gruntowe i wystgpig trudnosci z pogrgzeniem niektérych
grodzic na odpowiednig gtebokos¢, to te wystajgce grodzice mogqg by¢ pogrgzone pdzniej
przy uzyciu mocniejszych urzqdzen. Jezeli natomiast trudno$¢ w pogrgzeniu wystajgcej grodzicy
jest wynikiem odchylania sie sgsiadujgcych grodzic w osi Scianki w przeciwnych kierunkach to
nalezy rozwazy¢ wyrwanie tej i sgsiadujgcych grodzic i ponowne ich pogrgzenie ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na ich pionowos¢. Nalezy dobra¢ taka metode pogrgzania, ktéra nie
spowoduje uszkodzenia sgsiadujgcych z placem budowy budynkdéw, konstrukcii i instalacii
podziemnych.

5.2 Szalunki systemowe

Ze wzgledu m.in. na stosunkowo niewielkg gtebokos¢ wykopdw dopuszcza sie zastosowanie
zabezpieczenia $cian wykopdw na odcinku K-0020-0201 - K-0020-0200 obudowq systemowaq.
Sciany réwnolegte do osi kanatu zostang zabezpieczone ptytami systemowymi na catej
wysokosci wykopu. Sciany prostopadte do osi kanatu zostang wykonane np. jako $ciany
segmentowe, 1j. z wykorzystaniem ram poziomych oraz pionowych listew umozliwiajgcych
dopasowanie wysokosci zagtebienia Sciany do przekroju poprzecznego znajdujgcego sie
w wykopie kanatu (Rys. 1). Dopuszcza sie takze rozwigzanie zabezpieczenia Scian prostopadtych
do osi kanatu w postaci ptyt stalowych lub innych rozwigzan systemowych spetniajgcych
warunki nosnosci. Mozliwe jest takze zabezpieczenie $cian prostopadtych do osi kanatu
w sposdb kombinowany, tj. z zastosowaniem ptyt systemowych oraz tgczonych za pomocq
spawania stalowych wyprasek, montowanych w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji kanatu.

Dopuszcza sie zmiane wymiardw wykopu w planie, wynikajgcg z katalogowych rozmiarow
elementdéw systemowych. Zmiana ta nie powinna jednak przekracza¢ +10% dla kazdego
Z wymiardw.

Montaz i demontaz zabezpieczenia wykopu zostanie wykonany w $cistej zgodnosci z instrukcjg
producenta elementdw zabezpieczajgcych.

Do wykonania przedmiotowych zabezpieczenh wykopdw Wykonawca uzyje elementdw
systemowych o wytrzymatosci gtéwnych elementdédw nosnych nie mniejszej niz 50 kN/m?2 i stupow
dobranych zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza sie do stosowania rozwigzania
systemowe réznych producentéw, przy zachowaniu minimalnej no$nosci zastosowanych
elementow.

6 Kontrola Jakosci Robot

Wymagania ogdlne dotyczgce Konftroli Jakosci Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania
Ogodlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjqg projektowq, niniejszymi specyfikacjami, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robdt Budowlanych.
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7  Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w STWIORB-00 ,Wymagania
Ogdlne™ punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sq:

1 m2 - dla wykonania i demontazu szalunku systemowego — zabezpieczenie wykopu na odcinku
K-0020-0201 — K-0020-0200.

1 m2 - dla wykonania S$cianki szczelnej - zabezpieczenie wykopu na odcinku
K-0020-0200 - K-0020-0199, grodzice tracone (odcinek na tuku) wraz z wylaniem blokdéw
oporowych.

1 m2 — dla wykonania i demontazu $cianki szczelnej — zabezpieczenie wykopu na odcinku
K-0020-0200 — K-0020-0199 wraz z komorg K-0020-0200.

8 Odbidr Robét

Odbidér robdt nalezy dokonac jak dla robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zgodnie
z warunkami umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzic:

- poprawnos¢ wytyczenia osi scianki lub belek,

- ewentualne kolizie Scianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- przygotowanie platformy roboczej,

- zgodnos¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowe],
- sprzet zgodnie z STWIORB,

- materiaty zgodnie z STWIORB.

Nadzér powinien obejmowac réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ warunkdw na placu budowy w zakresie danych dotyczgcych gruntu, wody
gruntowej z zatozeniami przyjetymi w projekcie,

- zgodno$¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody
wykonania robot,

- zgodno$c¢ z Dokumentacijq Projektowq w zakresie sposobu podparcia sciany, belek
oczepowych i rozpdr, ich klasy stali i wymiardw, dtugosci, typu i nosnosci kotew na
poszczegdlnych etapach robdt,

- doktadno$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic,

- zakres ewentualnych uszkodzen w  sgsiadujgcych budynkach, urzgdzeniach Ilub
podziemnych instalacjach przed i po instalacji sciany w celu identyfikacii tych uszkodzen,
ktére mogtyby by¢ spowodowane wykonywanymi pracami,

- jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sg wedtug Dokumentacii Projektowej

- parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krétkich odstepach
czasu, aby otrzymac wiarygodne dane do ich odwzorowania,

- gtebokos$¢ wbicia scianki,

- zgodne z projektem etapowanie wykopu,

- poprawnos¢ wykonania konstrukcji rozpar¢ Scianek w poziomach przewidzianych
Projektem,

- poprawnos$é wykonania konstrukcji podwieszen rurociggdw,

- przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.
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9 Podstawa platnosci

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB-00 ,,Wymagania Ogdlne”
punkt 11.

Cena jednostkowa wykonania i demontazu szalunku systemowego — zabezpieczenie wykopu na
odcinku K-0020-0201 — K-0020-0200 obejmuje:

- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,

- zabezpieczenie robdt w terenach zielonych,

- wykonania szalunku systemowego,

- demontaz szalunku systemowego,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

Cena jednostkowa wykonania Scianki szczelnej — zabezpieczenie wykopu na odcinku
K-0020-0200 - K-0020-0199, grodzice tracone (odcinek na tuku) wraz z wylaniem blokdw
oporowych obejmuje:

- dostawe, sktadowanie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonywania robot,

- zabezpieczenie robdt w terenach zielonych,

- wykonania $cianki szczelnej,

- wylanie blokdw oporowych,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena jednostkowa wykonania i demontazu Scianki szczelne] — zabezpieczenie wykopu na
odcinku K-0020-0200 - K-0020-0199 wraz z komorg K-0020-0200 cbejmuije:

- dostawe, sktadowanie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonywania robdt,

- zabezpieczenie robét w terenach zielonych,

- wykonania $cianki szczelnej,

- demontaz Scianki szczelnegj,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10 Przepisy zwigzane

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

PN-B-02481:1998: Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze. PN-B-06050:1999: Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne Norma
wycofana

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. PN-B-04481:1988: Norma wycofana
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej. PN-B-04493:1960: Norma
wycofana

PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1993-1-8:2006: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-8: Projektowanie
weztow
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PN-EN 1993-1-10:2007: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-10: Dobdr stali ze
wzgledu na odporno$¢ na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowq

PN-EN 1993-1-12:2008: Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do
S 700 wtgcznie

PN-EN 16628-1:2014-07: Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bezpieczenstwo — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 16628-2:2014-07: Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bezpieczehstwo — Czesc 2:
Wiertnice przejezdne dla budownictwa Igdowego, geotechnicznego, zaktaddw eksploatacii
kruszywa oraz goérnictwa

PN-EN 16628-3:2014-07: Sprzet do wiercenia i fundamentowania
Sprzet do poziomych przewiertdéw sterowanych (HDD)

PN-EN 16628-4:2014-07: Sprzet do wiercenia i fundamentowania
Sprzet do fundamentowania

PN-EN 16628-5:2014-07: Sprzet do wiercenia i fundamentowania — Bezpieczehstwo — Czes¢ 5:
Sprzet do $cian szczelinowych

PN-EN 16628-6:2014-07: Sprzet do wiercenia i fundamentowania
Sprzet do wptukiwania, cementagji i iniekciji

PN-EN 16628-7:2014-07: Sprzet do wiercenia i fundamentowania
Wymienny sprzet pomocniczy

PN-EN 1993-5:2009 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cze$¢ 5: Palowanie
i Scianki szczelne

PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 (U) Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Bezpieczehstwo — Czes¢ 3:

Bezpieczehstwo — Czes¢ 4:

Bezpieczehstwo — Czes¢ 6:

Bezpieczehstwo — Czes¢ 7:
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