
BZA.2600.1416.2020

Lokalizacja inwestycji:

FUP Bytom 2

ul. Zabrzańska 132

41-905 Bytom

inwestycja rozwojowa*

inwestycja odtworzeniowa*

inwestycja modernizacyjna*

Lp. nazwa podzespołu ilość j.m. cena jedn. cena netto brutto

Demontaż pieca i grzejników

1 Demontaż pieca węglowego centralnego ogrzewania 1 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Demontaż rur stalowych centralnego ogrzewania 70 m 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3 Demontaż grzejników wodnych centralnego ogrzewania 10 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 Zaprawianie ubytków po zdemontowanym c.o. 20 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł

Ogrzewanie elektryczne

1 Wykonanie nowej WLZ 1 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 Montaż rozdzielnicy elektrycznej 1 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

3
Zakup, montaż i podłączenie grzejników elektrycznych 

konwektorowych 0,5kW 
1 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4
Zakup, montaż i podłączenie grzejników elektrycznych 

konwektorowych 1,0kW 
6 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5
Zakup, montaż i podłączenie grzejników elektrycznych 

konwektorowych 1,5kW 
5 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

7 Wykonanie pomiarów elektrycznych 12 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

8 Wykonanie dokumentacji technicznej 1 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł

CAŁOŚĆ ZADANIA 0,00 zł 0,00 zł

*niepotrzebne skreślić

Zakres prac:

1. Demontaż, wywiezienie i utylizacja istniejacej sieci wodnego centralnego ogrzewania.

2. Wykonanie nowej WLZ (wewnętrznej lini zasilającej).

3. Montaż rozdzielnicy elektrycznej z miejscem na licznik 3-fazowy. Montaż w rozdzielnicy osprzętu elektrycznego ( rozłączniki, ochronniki 

przepięciowe, lampki sygnalizacyjne, wyłączniki różnicowopradowe, wyłączniki nadprądowe itp) zgodnie z ilością obwodów elektrycznych.

4. Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-05/2/7; GE-10/ 2/10; wysokość 0,2 m, 

biała metalowa obudowa pokryta utwardzanym lakierem epoksydowym, aluminiowy element grzejny, automatyczne zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, wykrywanie otwartego okna, zintegrowany programator tygodniowy, cyfrowy moduł sterowania, blokada panelu sterowania. 

Poprowadzenie zasilania z tablicy rozdzielczej do grzejnika przewodem 3x2,5mm2 w korytkach, zakończonym gniazdem z uziemieniem.

5. Wykonanie pomiarów elektrycznych.

6. Wykonanie dokumentacji technicznej i opisanie tablicy rozdzielczej.

Zlikwidowany materiał wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Gwarancja na materiał i roboty musi obejmować co najmniej 36 miesięcy.

Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z wiedzą techniczną oraz zgodnie z wytycznymi producenta poszczególnych materiałów, 

z których wykonana będzie instalacja elektrycznego ogrzewania.

Przedmiar                   
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