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wiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego, o wiadczamy e projekt budowlany
termomodernizacji cian zewn trznych oraz przebudowy wiatro apu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego po onego w Legnicy przy ulicy Artyleryjskiej
7/11E na dzia ce nr 237 obr b Tarninów zosta  wykonany zgodnie z wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in . arch. Waldemar Serafinowicz
upr. proj. nr 230/87/Uw

Legnica, 29 maj 2015r
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu termomodernizacji cian zewn trznych oraz przebudowy wiatro apu
budynku mieszkalnego wielorodzinnego po onego w Legnicy przy ulicy
Artyleryjskiej 7/11E na dzia ce nr 237 obr b Tarninów

I. DANE EWIDENCYJNE

1. Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa Artyleryjska 7/11E w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8/212

2. Obiekt:  Budynek mieszkalny
3. Adres: Legnica, ul. Artyleryjska 7/11E

(dzia ka nr 237 obr b Tarninów)
4. Opracowanie: Projekt budowlany

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora;
2. Inwentaryzacja elewacji istniej cego budynku;
3. Inwentaryzacja wiatro apu
4. Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa;
5. wiadczenie o dysponowaniu nieruchomo ci  na cele budowlane

III. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt ocieplenia cian zewn trznych z
kolorystyk  oraz przebudowy wiatro apu. Remont obejmuje równie  balkony.

IV. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO OBIEKTU

1. Sytuacja
Budynek zlokalizowany w obr bie Tarninów, na dzia ce nr 237 przyleg ej

do ulicy Artyleryjskiej. Dojazd do dzia ki zapewniony jest od strony ulicy
Piechoty. Doj cie do klatki schodowej od strony wewn trznego podwórka.

2. Ogólna charakterystyka budynku
Obiekt wzniesiony w technologii mieszanej elbetowo-murowanej. Posiada

sze  kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony.
Fundamenty elbetowe, ciany piwnic wykonane jako elbetowe, wylewane.

ciany kondygnacji nadziemnych wykonane jako z prefabrykatów
elbetowych oraz jako murowane z ceg y. Konstrukcja schodów i stropów
elbetowa.

Budynek zwie czony stropodachem jednospadowym krytym papa.
Rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej i PCV. Obróbki blacharskie z

blachy ocynkowanej.
Przed budynkiem znajduje si  wiatro ap o konstrukcji mieszanej elbetowo-

murowanej, kryty stropodachem jednospadowym.
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz z PCV. lusarka klatek
schodowych stalowa. Do wietlenia na klatce schodowej i w wiatro apach
wykonane z luksferów szklanych.

3. Stan techniczny elewacji
Na elewacji wyst puj  ubytki tynku i z uszczenia. Brak wi kszych

widocznych uszkodze  na powierzchni tynku. Drobne ubytki i p kni cia tynków
na cokole. Ogólny stan tynków zewn trznych jest redni.

Wiatro ap posiada liczne p kni cia. ciany boczne wype nione luksferami w
ym stanie technicznym.

Opaska betonowa i z p yt chodnikowych, wokó  budynku pop kana, w z ym
stanie technicznym

V. PRZEBUDOWA WIATRO APÓW

Nale y rozebra  stropodach nad wiatro apem oraz ciany boczne
wype nione luksferami.

Rozbiórk cian zewn trznych oraz stropodachu wykonywa   za pomoc
lekkich narz dzi elektrycznych z zachowaniem szczególnej ostro no ci, aby nie
uszkodzi  partii przewidzianych do pozostawienia.

Nale y odtworzy  rozebrane ciany z bloczków ceramicznych gr. 25cm z
osadzeniem w nich okna PCV o wymiarach 1,50x1,50m i drzwi wej ciowych o
wym. w wietle o cie nic 1,20x2,00m. Nad oknem i drzwiami wykona
nadpro a prefabrykowane, elbetowe typu L19.

Na nowowykonanych cianach oraz istniej cych nale y wykona  wieniec
obwodowo o wymiarach 25x25cm z betonu C20/25, zbrojony stal  A-IIIN 4#12,
strzemiona ze stali A-0 Ø6 co 20cm.

Konstrukcje zadaszenia wykona  z drewna sosnowego C27 o wilgotno ci
<21%

Drewno nale y zaimpregnowa rodkiem owado i grzybobójczym  oraz
ognioochronnym np. Fobos M4 metod  k pieli (moczenie elementów min.
18godz.).

Przekroje elementów wg. cz ci graficznej opracowania.
Pod pokrycie nale y wykona  podk ad z at, folii dachowej i kontr at. Folia

dachowa wysokoparoprzepuszczalna (dyfuzja>1300).
Pokrycie z dachówki karpiówki ceramicznej 380x180 mm u onej w

koronk , na sucho. G siory sto kowe u one na ta mie wentylacyjno-
uszczelniaj cej. Przy szczycie wiatro apu nale y stosowa  systemowe dachówki
kra cowe.

Dwudzieln  obróbk  przy po czeniu pokrycia ze cian  oraz pas
nadrynnowy wykona  z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,75mm.

Zamontowa  rynienk  100mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,75mm
oraz rur  spustow  80mm z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,75mm.
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ciany od wewn trz otynkowa  tynkiem cem-wap. kat. III. Sufit wykona
z dwóch warstw p yty gipsowo-kartonowej wodo- i ognioodpornej, montowanej
na systemowym stela u metalowym, podwieszonym do wi by.

Elewacj  wiatro apu wykona   analogicznie do ocieplanych cian budynku.

VI. REMONT BALKONÓW

1. Przygotowanie pod a
Wierzchnie warstwy p yt balkonowych tj. ok adzina ceramiczna, fugi, kleje,

bitumy, papy, hydroizolacje, zaprawy cementowe, folie oddzielaj ce, obróbki
blacharskie etc. nale y usun  a  do ods oni cia p yty konstrukcyjnej. Elementy
uszkodzonego, odspojonego, zawilgoconego lub zwietrza ego tynku p aszczyzn
czo owych i podniebie  p yt balkonowych nale y równie  usun . Powierzchnia
elbetowej p yty balkonowej powinna by  oczyszczona z elementów

antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, resztki mleczka
cementowego itp. Uszkodzenia elbetu w postaci ubytków lub ods oni cia
zbrojenia stalowego nale y zabezpieczy , a ubytki uzupe ni . W tym celu w
miejscu uszkodzenia odku  wszelkie niespójne, os abione elementy betonu.
Naprawian  powierzchni  betonu powinien charakteryzowa  otwarty system
kapilarny porów – umo liwi to poprawne zwi zanie zaprawy sczepnej z
pod em. W uzasadnionych przypadkach, aby nada  szorstko  powierzchni
zalecana jest mechaniczne frezowanie lub piaskowanie.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbroj cej
Skorodowane ods oni te pr ty zbroj ce nale y oczy ci mechaniczne np. za

pomoc  wiertarki/ szlifierki ze szczotk  drucian , do stopnia czysto ci ST 2 lub
poprzez obróbk  strumieniowo- ciern  np. piaskowanie do stopnia czysto ci SA
2½ wg PN-ISO 8501-1 (w praktyce oznacza to jednolit  powierzchnie bez oznak
korazji lub zanieczyszcze ). Niezw ocznie po oczyszczeniu i odpyleniu
powierzchnia stali powinna zosta  szczelnie pokryta rodkiem BOLIX AKO z
zabezpieczaniem w postaci inhibitorów korozji. Jednokomponentowa, sucha
zaprawa BOLIX AKO zapewnia d ugotrwa  ochron  przeciwkorozyjn . Wyrób
w postaci suchego proszku wymieszany z czyst  wod  przeznaczony jest do
nanoszenia p dzlem lub szczotk . Preparat nale y nanie  na ca  powierzchni
zbrojenia, dwukrotnie, w odst pie ok. 3 h. Czas utwardzenia preparatu wynosi
min. 5 h.

3. Nak adanie preparatu sczepnego i uzupe nianie ubytków
Przed na eniem preparatu sczepnego BOLIX SCS oczyszczon

powierzchni  ubytków nale y delikatnie zwil  wod , jednak nie dopuszczaj c
do powstawania ka . BOLIX SCS to preparat sczepny w postaci suchego
proszku, który nale y przesypa  do pojemnika z wcze niej odmierzon  ilo ci
czystej wody, mieszaj c, a  do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po
odczekaniu ok. 5 minut i ponownym wymieszaniu, preparat jest gotowy do
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ycia. Przygotowan  mieszank  nanie  w miejscach ubytków poprzez mocne
wcieranie za pomoc  p dzla.

Uwaga! Warstw  sczepn  wykonuje si  z wyprzedzeniem na niewielkiej
powierzchni, poniewa  zapraw  reprofilacyjn  BOLIX WB nale y nak ada
stosuj c technik  tzw. "mokre na mokre" na wie o pokryt  powierzchnie
preparatem sczepny BOLIX SCS.

BOLIX WB s y do wype nienia ubytków spowodowanych korozj  betonu,
uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali
zbrojeniowej, w zakresie do 50 mm nak adanych jednorazowo. Na wie , nie
zwi zan  warstw  sczepn  wykonan  BOLIX SCS nak ada  zapraw  BOLIX
WB przy pomocy kielni lub pacy. wie o na on  zapraw  naprawcz  nale y
chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem okrywaj c j  foli  lub wilgotnymi
matami w przypadku du ego nas onecznienia lub przeci gów. Uzupe nianie

bszych ubytków polega na wielokrotnym nak adaniu zaprawy. Warstwa
poprzednia powinna by  tak na ona, aby zapewni a nast pnej w ciw
przyczepno  (szorstko ). Po wst pnym zwi zaniu po min. 3 h, mo na
przyst pi  do nak adania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi by
poprzedzony ponownym na eniem preparatu sczepnego BOLIX SCS stosuj c
si  do zalece  jak wy ej.

4. Wykonanie warstwy spadkowej (podk ad zespolony)
Je li powierzchnia p yty balkonowej nie ma wymaganego spadku lub gdy

wynosi on mniej ni  1,5 - 2% w kierunku czo a balkonu (na zewn trz), nale y
wykona  warstw  spadkow  stosuj c jastrych szybkotwardniej cy BOLIX PC-
S. W przypadku wykonywania podk adu zespolonego, pod e powinno by
no ne, suche i szorstkie, nie sp kane, oczyszczone z pow ok antyadhezyjnych,
takich jak: kurz, t uszcz, py y oraz innych zanieczyszcze  mog cych zmniejszy
przyczepno  oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Pod e obficie
zwil  wod , nie tworz c ka , po czym nale y nanie  warstw  kontaktow  z
emulsji BOLIX EK i jastrychu szybkotwardniej cy BOLIX PC-S, wykonan  wg
wytycznych producenta.

Warstw  kontaktow  (BOLIX EK + woda + BOLIX PCS) w miar  post pu
robót równomiernie rozprowadza  po powierzchni szczotk . Po czym
bezzw ocznie metod  mokre na mokre uk ada  jastrych BOLIX PC-S. Jastrych
BOLIX PC-S jest such  mieszank  przeznaczon  do wymieszania z wod . W
trakcie przygotowywania zaprawy nale y dok adnie przestrzega  dozowania
okre lonej ilo ci wody zarobowej (stosowny opis znajduje si  na opakowaniu).
Zastosowanie wi kszej ilo ci wody ni  przewidywana, mo e spowodowa  jej
rozwarstwienie oraz spadek wytrzyma ci posadzki. Czas wykorzystania
zarobionej wod  zaprawy wynosi ok. 40 min. Przygotowan  posadzk  uk ada
na wie ej, nie zwi zanej warstwie kontaktowej mi dzy wypoziomowanymi
listwami kierunkowym. W celu zag szczenia zastosowa  np. ubijanie pac .
Nadmiar zaprawy nale y ci gn at  przesuwan  ruchem zygzakowym.
Nast pnie niezw ocznie usun  prowadnice wype niaj c pozostawione po nich
ubytki zapraw . Kolejne porcje uk ada  mo liwie szybko, aby mog y po czy
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si  przed rozpocz ciem wi zania. Po wst pnym zwi zaniu zatrze  i wyg adzi
posadzk . Nowo wykonany jastrych nale y chroni  przed bezpo rednim
oddzia ywaniem s ca, opadów, temperatur powy ej +25°C lub poni ej +5°C
oraz przeci gów przez minimum 48 h.

Uwaga! W przypadku p yt balkonowych wi kszych ni  9,0 m2 wymaga si
aby jastrych spadkowy zosta  podzielony na oddylatowane pola o powierzchni
maksymalnej do 9 m2 i boku o d ugo ci do 5 m. Dylatacje w warstwie pod a
bezwzgl dnie musz  zosta  przeniesione na warstwy wierzchnie. Szczelin
dylatacyjn  w warstwie hydroizolacji nale y dodatkowo zabezpieczy  wtapiaj c
ta  BOLIX Hydro-TW w masie BOLIX Hydro Duo. Wyko czenie dylatacji
w warstwie ok adziny ceraimcznej mog  stanowi  listwy dylatacyjne odporne
na wysokie pH oraz czynniki atmosferyczne.

5. Profilowanie zewn trznej kraw dzi balkonu
Obwodow  zewn trzn  kraw  balkonu na szeroko ci 80 mm nale y

wyprofilowa  tworz c obni enie p aszczyzny posadzki o g boko ci 3 mm.
Umo liwi to pó niejsze zatopienie w hydroizolacji aluminiowych obróbek
blacharskich BOLIX PAL, których grubo  wynosi oko o 1,5 mm. W przypadku
gdy obwodowe wg bienie nie zostanie wykonane bezpo rednio w jastrychu
spadkowym, ten sam efekt mo na uzyska  nak adaj c szpachl  cementow
BOLIX SPN na wysezonowanym pod u tym razem podnosz c poziom ca ej

aszczyzny posadzki w stosunku do kraw dzi obwodowej o 3 mm. Celem
atwienia prac zaleca si  stosowanie listwy monta owej uk adnej wzd

kraw dzi balkonu jako dystans i prowadnice. (Listwy monta owe s  to
tworzywowe elementy o szeroko ci 80 mm i grubo ci 3 mm.) Nast pnie pod e
nale y zwil  i wype ni  przestrze  pomi dzy listwami, szpachl  cementow
BOLIX SPN. Po na eniu szpachli, usun  tworzywowe listwy monta owe.
Warstw  szpachli nale y pozostawi  do wyschni cia na minimum 48 h, chroni c
przed oddzia ywaniem niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych.

6. Przygotowanie profili aluminiowych do monta u
Po minimum 48 h od wykonania warstwy spadkowej lub warstwy

szpachlowej BOLIX SPN mo na przyst pi  do przygotowania profili
balkonowych. Wokó  kraw dzi balkonu nale y u  profile balkonowe BOLIX
PAL zaczynaj c od naro ników zewn trznych BOLIX PAL 90Z. Poszczególne
odcinki profili nale y oddzieli  od siebie szczelinami oko o 2,0 mm. (Jest to
zwi zane z rozszerzalno ci  ciepln  aluminium która, wynosi oko o 0,67 mm na
ka dy metr d ugo ci przy amplitudzie temperatury 30°C). Nast pnie oznaczy
miejsca pod nawiercenie ko ków monta owych Ø8 mm z p askim bem. Otwory
nawierci  prostopadle do powierzchni jastrychu, po czym dok adnie usun
urobek pozosta y po wierceniu. Umie ci  koszulki ko ków w otworach
monta owych. Proste odcinki profili wymagaj ce skrócenia nale y doci
stosuj c narz dzia ciecia aluminium. Niedozwolone jest stosowanie szlifierki

towej, gdy  mo e ona powodowa  rozgrzanie si  aluminium wokó  miejsc
ciecia i odspojenie pow oki malarskiej. Ostre kraw dzie po ci ciu usun
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cznym pilnikiem. W miejscu styku obróbki ze cian  zak adamy na profil,
tworzywowy element ko cz cy tzw. „odbojnik” BOLIX PAL-F.

7. Monta  profili okapnikowych BOLIX PAL
Wg bienia na zewn trznej kraw dzi balkonu nale y wype ni  mas

uszczelniaj  BOLIX Hydro Duo przy czym bezpo rednio przed aplikacj
powierzchni  nale y zwil  do stanu matowo-wilgotnego. Masa uszczelniaj ca
BOLIX Hydro Duo sk ada si  z dwóch komponentów A-suchego i B-mokrego
(3:1 wag.) w oddzielnych opakowaniach, stanowi cych zestaw gotowy do
wymieszania. Przygotowanie materia u polega na przelaniu do odpowiedniego
naczynia sk adnika B, a nast pnie wsypaniu sk adnika A z jednoczesnym
mieszaniem, a  do uzyskania jednorodnej konsystencji (bez grudek). Po
dok adnym wymieszaniu, odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu masa
jest gotowa do u ytku. Nak adanie masy BOLIX Hydro Duo rozpocz  od
wype nienia uskoku technologicznego na zewn trznej kraw dzi jastrychu
spadkowego przy pomocy pacy, po czym niezw ocznie wtopi  aluminiowe
profile naro ne BOLIX PAL 90Z oraz BOLIX PAL 200. Profile dodatkowo
wst pnie zamocowa  ko kami mechanicznymi we wcze niej nawierconych
otworach, tak aby licowa y z powierzchni  balkonu. Nast pnie w razie
konieczno ci usun  nadmiar masy BOLIX Hydro Duo. Ko ków monta owych
nie nale y ostatecznie dokr ca  aby masa BOLIX HYDRO DUO nie zosta a
wyci ni ta spod profili. Pozostawi  do utwardzenia, jednak na nie mniej ni  na
5-6 godzin.

Po zwi zaniu hydroizolacji, na po czeniu profilu aluminiowego z
jastrychem oraz na po czeniu p yty balkonowej ze cian  nale y dodatkowo
wtopi  w masie BOLIX Hydro Duo ta  BOLIX Hydro-TW. Powierzchni
ta my po przy eniu do masy uszczelniaj cej przetrze  wzd nie czyst  pac ,
celem doci ni cia oraz usuni cia ewentualnych b bli powietrza. Poszczególne
odcinki ta my czy  stosuj c zak ad 10 cm, w naro ach stosowa
prefabrykowane naro niki BOLIX. Tak zabezpieczone obszary pozostawi  do
wyschni cia i utwardzenia na minimum 24h.

8. Nak adanie hydroizolacji BOLIX HYDRO DUO
Ca  powierzchni  warstwy spadkowej pocz wszy od zewn trznej kraw dzi

balkonu do minimum 15 cm wysoko ci cokolika na cianie nale y pokry
dwuwarstwowo mas  uszczelniaj  BOLIX Hydro Duo. Pierwsz  warstw
BOLIX Hydro Duo nak ada  p dzlem ( awkowcem) intensywnie wcieraj c we
wcze niej zwil one pod e w jednym cyklu roboczym na ca ej powierzchni
tworz c szczeln  pow ok  grubo ci ok. 1 mm. Na po czeniu ciany z balkonem
ta  BOLIX Hydro-TW nale y od strony zewn trznej pokry  mas
uszczelniaj ca BOLIX Hydro Duo pozostawiaj c w rodkowej cz ci ta my
nieos oni te pasmo szeroko ci oko o 2 cm – umo liwi to swobodn  prac  tego
elementu. Ilo  rozrabianego materia u nale y dobra  tak aby wystarczy a na
jednorazowe pokrycie ca ej powierzchni balkonu.
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Uwaga! Maskowanie otworów odprowadzaj cych wilgo  z profili
balkonowych BOLIX PAL (zielona ta ma) nale y usun . Otworów nie nale y
pokrywa  hydroizolacj  lub klejem do p ytek!

Po przeschni ciu pierwszej warstwy masy BOLIX Hydro Duo (minimum 4-
6h), ca  powierzchni  balkonu pokry  drug  warstw  masy BOLIX Hydro Duo
tak, aby czna grubo  wynosi a oko o 2,5 mm jednak nie wi cej ni  3 mm.
Drug  warstw  nale y na g adko rozprowadza  pac  ze stali nierdzewnej.
Wykonan  pow ok  nale y chroni  przez min. 3 dni przed opadami,
oddzia ywaniem wody, szybkim przesychaniem oraz mrozem. Po tym czasie
po czenia poszczególnych odcinków profili balkonowych BOLIX PAL 200 i
naro ników BOLIX PAL 90 wype ni  poliuretanow  mas  trwale elastyczn  i
zamaskowa cznikiem BOLIX PAL-C mocuj c je na zatrzask.

9. Monta  ok adziny ceramicznej
Ok adzin  ceramiczn  mo na przykleja  po up ywie minimum 3 dni (dot.

optymalnych warunków pogodowych) stosuj c zapraw  klej  o zwi kszonej
przyczepno ci oraz wysokiej odkszta calno ci BOLIX SE-R typu C2E S1 wg PN-
EN 12004. Klej nak ada  pac  z bat  na pod e oraz cienk  warstw  na spodni
stron  p ytki. Zaleca si , aby ok adzina charakteryzowa a si  jasnym odcieniem –
efektywnie zmniejsza to nagrzewanie si  w letnim okresie, a tym samym
minimalizuje prac  mechaniczn  zaprawy klej cej wywo an  ró
rozszerzalno ci  termiczn  poszczególnych elementów balkonu. Nale y
stosowa  p ytki mrozoodporne, antypo lizgowe o wymiarach do 30x30 cm i
nasi kliwo ci nie wy szej ni  0,5% wg. PN-EN 14111, prasowane z grupy BIa
oraz BIb lub p ytki ci gnione AI. Grubo  p ytek powinna by  tak dobrana aby
zewn trzna powierzchnia p ytek znajdowa  si  powy ej kraw dzi profili BOLIX
PAL.W praktyce oznacza to i  p ytki powinny by  nie cie sze ni  8-9 mm
Monta  p ytek wykona  w taki sposób aby szczelina technologiczna pomi dzy
kraw dzi  p ytek a profilami wynosi a 5 mm.

10. Fugowanie oraz uszczelnianie
Fugowanie mo na rozpocz  po co najmniej 48 h od przyklejani ok adziny,

stosuj c fug  BOLIX PROCOLOR klasy CG2 WA. Zalecana szeroko  przy
aplikacji na tarasach lub balkonach to 5 mm. Taka szeroko  fugi umo liwia
prace termiczn  ok adziny oraz poprawia efektywn  dyfuzj  pary wodnej ze
struktur wewn trznych. Na po czeniu czo a profili oraz kraw dzi zewn trznej
ok adziny ceramicznej, w szczelinie technologicznej u  sznur dylatacyjny
BOLIX SD o rednicy Ø8 mm, a nast pnie wype ni  szczelin  mas  trwale
elastyczn  od góry, podobnie na styku pionowego cokolika na cianie z
ok adzin  na balkonie. Do uszczelniania stosowa  mas  poliuretanow  np. Den
Braven Poliuretan 50 FC po wcze niejszym zagruntowaniu preparatem Den
Braven Primer 250 lub Sikaflex 11 FC po wcze niejszym zagruntowaniu Sika
Primer-215 lub Sika Primer-3 N.
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11. Barierki
Zamontowane na barierkach os ony z blachy falistej nale y zdemontowa .

Barierki metalowe nale y oczy ci  i malowa  dwukrotnie farbami
chlorokauczukowymi na kolor czarny.

VII. OPIS ROZWI ZANIA OCIEPLENIA CIAN ZEWN TRZNYCH

1. Ogólny opis systemu

Docieplenie cian zewn trznych budynku zostanie wykonane w
technologii bezspoinowego systemu ocieple  (BSO). Jego wykonanie polega na
przymocowaniu do cian zapraw  klej  i cznikami p yt styropianowych
grubo ci 12 cm, wzmocnieniu ich siatk  z w ókna szklanego zatopion  w
zaprawie klej cej, a nast pnie wyko czenie ca ci tynkiem akrylowym.

2. Prace przygotowawcze przed przyst pieniem do mocowania ocieplenia

Przed przyst pieniem do docieplenia ciany nale y dok adnie sprawdzi
jej powierzchni  i dokona  oceny stanu technicznego pod a. Pod e powinno
by  no ne, suche, równe, oczyszczone z pow ok antyathezyjnych (jak np.: brud,
kurz, py , t uste zabrudzenia i bituminy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy pod a o s abej przyczepno ci (np.: s abe tynki,
odspojone pow oki malarskie, niezwi zane cz stki muru) nale y usun .

Nale y rozebra  wype nienia cian zewn trznych z luksferów. Powsta e
otwory, zamurowa  bloczkami z betonu komórkowego gr. 24cm odmiany 600
na kleju do cienkich spoin.

Nale y rozebra  opask  betonow  i z p yt chodnikowych, wokó  budynku.

3. Wykonanie próby przyczepno ci

Powierzchni  pod a nale y oczy ci  z kurzu, py u, s abo zwi zanych z
pod em pow ok malarskich i tynków. Próbki materia u izolacyjnego o
wymiarach 100x100 mm nale y przyklei  w ró nych miejscach elewacji (8-10
próbek). Mas  klej  przygotowan  zgodnie z zaleceniami producenta
rozprowadzi  na ca ej powierzchni próbki na grubo  oko o 10 mm. Próbk
docisn  do pod a. Przyczepno  sprawdza  po 3 dniach poprzez prób

cznego odrywania przyklejonej próbki. Mo na przyj , e pod e posiada
wystarczaj  wytrzyma , je eli podczas próby odrywania materia
izolacyjny ulegnie rozerwaniu (wytrzyma  styropianu na rozrywanie si
prostopad  do jego powierzchni wynosi co najmniej 0,1 Mpa). W przypadku
oderwania ca ej próbki z klejem i warstw  fakturow  konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze s abo zwi zanej z pod em warstwy. Pod e
zagruntowa rodkiem zwi kszaj cym przyczepno . Je eli ponowna próba da
wynik negatywny, nale y rozwa  dodatkowe mocowanie mechaniczne lub
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odpowiednie przygotowanie pod a, czy tez zastosowanie technologii
prefabrykowanej.

4. Zastosowanie podk adu wyrównawczego

W przypadku wyst powania niewielkich (do 3 cm) nierówno ci i krzywizn
powierzchni, nale y przeprowadzi  wcze niejsze wyrównanie nierówno ci za
pomoc  zaprawy wyrównawczo-murarskiej np. BOLIX W. Przy czym
jednorazowo mo na nak ada  zapraw  warstw  o grubo ci nie wi kszej ni  15
mm.

Wi ksze nierówno ci (ponad 3 cm) mo na zlikwidowa  jedynie poprzez
przyklejenie wyrównuj cej warstwy z p yt styropianowych. Przy czym,
po czenie pomi dzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by  wykonane
na ci ej warstwie zaprawy klej cej.

5. Warunki pracy

Prace zwi zane z wykonaniem docieplenia cian zewn trznych budynków
nie mog  by  wykonywane przy nast puj cych warunkach zewn trznych:

W temperaturze powietrza ni szej ni  5°C oraz wy szej ni  25°C.
Na powierzchniach cian nara onych na bezpo rednie nas onecznienie w
wysokiej temperaturze.
Przy silnym wietrze.
W czasie i bezpo rednio po opadach deszczu.
Na pod ach o temperaturze ni szej ni  5°C oraz wy szej ni  25°C.
Przy mniejszej lub wi kszej wzgl dnej wilgotno ci powietrza od zalecanej
przez producenta dla danego materia u.

6. ciwo ci techniczne materia u termoizolacyjnego

W systemie docieplenia cian zewn trznych nale y stosowa  p yty
styropianowe spe niaj ce nast puj ce wymagania:

yty styropianowe grubo ci 12 cm zgodny z PN-EN 13163:2004,
ze styropianu samogasn cego (zgodnie z aprobat  techniczn )
o g sto ci 15kg/m3 wed ug PN-B-20130: 1999,
o zwartej strukturze,
o wymiarach powierzchniowych nie wi kszych ni  600x1200mm
(dopuszczalne odchy ki +/- 2mm),
o powierzchniach szorstkich,
o kraw dziach prostych, ostrych, bez wyszczerbie ,
sezonowanych przez okres zapewniaj cy mo liwo  zastosowania do
systemów docieple  (okre lony przez producenta styropianu)
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7. Przyklejenie i zamocowanie p yt styropianowych do pod a

Po sprawdzeniu i przygotowaniu cian oraz zdj ciu obróbek blacharskich
attyk, obróbek okapów mi dzypi trowych, parapetów zewn trznych, rur
spustowych, kratek wentylacyjnych oraz zdemontowaniu uziomów instalacji
odgromowej mo na przyst pi  do przyklejania p yt styropianowych.

7.1. Sposób przygotowania zapraw klej cych.
Sposób przygotowania zaprawy klej cej wed ug zalece  producenta.

Such  zawarto  opakowania nale y wsypa  do pojemnika z wcze niej
odmierzon  ilo ci  wody i dok adnie wymiesza , a  do osi gni cia jednorodnej
konsystencji. Ilo  wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na
opakowaniu. Proces mieszania nale y przeprowadzi  przy u yciu
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej z w ciwym mieszad em koszykowym.
Uwagi:

Aby uzyska  odpowiedni  konsystencj  zaprawy nale y bardzo starannie
przestrzega  dozowania okre lonej ilo ci wody do przygotowania ka dego
opakowania zaprawy.
Do przygotowania zaprawy klej cej mo na stosowa  jedynie wod  pitn .
Przygotowanie zapraw powinno odbywa  si  w temperaturze od +5°C do
+25°C, wed ug szczegó owych informacji zawartych na opakowaniu
produktu.
Zapraw  nale y ponownie wymiesza  po 5 minutach od pierwszego
mieszania.
Nale y wymiesza  tylko tak  ilo  zaprawy, która zaraz zostanie zu yta.
Nie wolno pod adnym pozorem dodawa  do zaprawy dodatków takich jak:
piasek, kruszywo, szybkie spoiwa, antyfryzy, przyspieszacze, itp.

7.2. Sposób przyklejania p yt styropianowych do ciany.

Przygotowan  zapraw  klej  nale y uk ada  na p ycie styropianowej
metod  „pasmowo-punktow ”. Przy pomocy packi z nierdzewnej stali
nak adamy pasek zaprawy o szeroko ci 50 mm i grubo ci 10 mm wzd
obwodu p yty, w odleg ci oko o 3 cm od kraw dzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciska a si  poza kraw dzie p yty. Na rodku p yty nak adamy 8-
10 placków rednicy 100 mm i grubo ci 10 mm, symetrycznie do pod nej osi

yty, w odleg ci 200 mm.
W pierwszym rz dzie mo na stosowa  p yty o wym. 600x1200 mm, w

pozosta ych 500x1000 mm. P yt  nale y natychmiast przy  do pod a
przesuwaj c na w ciwe miejsce (nie wolno dopu ci  do stworzenia
stwardnia ej pow oki na zaprawie, gdy  pogorszy to parametry wi zania z
pod em). P yt  przycisn  silnie na ca ej powierzchni przy pomocy listwy,
której d ugo  obejmuje od 2 do 4 rz dów p yt styropianowych. Na cianach z
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prefabrykatów, p yty termoizolacji nale y tak rozplanowa , aby ich styki nie
pokrywa y si  ze z czami p yt prefabrykowanych.
Uwagi:

yty styropianowe nale y uk ada  poziomo.
Kraw dzie p yt powinny by  wolne od zaprawy i przylega ci le do siebie.
Zapraw  na kraw dzie nak adamy tylko w wypadku wywijania siatki
wzmacniaj cej lub bazowej.

yty w naro ach nale y czy  schodkowo.
Je eli pomi dzy p ytami wyst pi szczelina, nale y j  wype ni  tylko przy
pomocy odpowiednio doci tych pasków styropianu (szczelin  mo na
powi kszy ), nie wolno wype nia  jej zapraw .
Otwory okienne, drzwiowe itp. powinny by  wzmocnione siatk  przed
przyst pieniem do zak adania p yt styropianowych.
Po zainstalowaniu p yt nale y odczeka  minimum 48 godzin zanim zacznie
si  nast pne prace.
Ca  powierzchni ciany ocieplonej oraz wszystkie nierówno ci p yt nale y
zeszlifowa  lekkimi, kolistymi ruchami przy pomocy papieru ciernego o
gradacji 36 (r cznie lub mechanicznie). Py  usun  przy pomocy szczotki lub
spr onego powietrza.

7.3. Mocowanie mechaniczne p yt termoizolacyjnych do pod a.

yty termoizolacyjne nale y mocowa  do pod a przy u yciu czników
mechanicznych. Do mocowania p yt styropianowych do pod a stosuje si

czniki uniemo liwiaj ce odpadanie elementów ok adzin elewacyjnych w
przypadku po aru w czasie krótszym ni  wynikaj cym z wymaganej klasy
odporno ci ogniowej dla ciany zewn trznej to jest EI30. Przy czym, monta

czników nale y rozpocz  dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwi zaniu
zaprawy klej cej. Proces twardnienia zaprawy zale y od temperatury i
wilgotno ci powietrza. Z tego wzgl du przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych monta czników mo na rozpocz  dopiero po dwóch dniach od
przyklejenia p yt styropianowych. P yty mocujemy cznikami mechanicznymi
w ilo ci  4 szt/m2. W pasie kraw dziowym (pionowym i poziomym) szeroko ci
1,5m nale y stosowa czniki w ilo ci 6 szt/m2. Przy mocowaniu czników
nale y zwróci  szczególna uwag  na prawid owe osadzenie trzpienia w pod u
oraz jednakow  p aszczyzn  talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

8. Nak adanie warstwy zbrojonej siatk  z w ókna szklanego.

Po wyrównaniu, zeszlifowaniu i usuni ciu py u z p yt izolacyjnych,
przyst puje si  do nak adania drugiej warstwy zaprawy klej cej np. BOLIX U.
Odbywa si  to analogicznie jak przy warstwie pierwszej z tym, e na p yty
styropianowe nak adamy pasy zaprawy o takiej szeroko ci, aby jej powierzchnia
przekracza a szeroko  i d ugo  wtapianej w niego siatki z w ókna szklanego o
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masie powierzchniowej 145g/m2. Wtapianie siatki wykonujemy przy pomocy
packi, ruchami w kszta cie litery „T”.
Uwagi:

Przy zatapianiu siatki, nale y zwróci  uwag , aby si  nie pofa dowa a.
Siatka powinna by  ca kowicie zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie
powinna by  widoczna.
Poszczególne pasy zbrojonej siatki z w ókna szklanego czymy „na
zak adk ” szer. min. 10cm.
Przez naro a siatka powinna przechodzi  w sposób ci y (min. 20 cm od
kraw dzi).
Po zainstalowaniu siatki nale y dok adnie sprawdzi cian  upewniaj c si ,
czy siatka jest ca kowicie zatopiona, czy ciana jest g adka i wolna od
nieregularno ci (w przypadku widocznej faktury siatki, powierzchnie t
nale y pokry  cienk  warstw  zaprawy).
Do dalszych prac przyst pujemy po up ywie 48 godzin.

9. Nak adanie warstwy wyka czaj cej – masy tynkarskiej akrylowej.

Wykonan  warstw  zbrojon  przed na eniem wybranego tynku nale y
zagruntowa  preparatem gruntuj cym np. BOLIX OP (grunt w kolorze tynku
akrylowego). Grunt nale y nanosi  na pod e p dzlem, szczotk  lub wa kiem.
Po zagruntowaniu trzeba odczeka  do czasu wyschni cia zastosowanego
preparatu (min. 24 godz. przy wysychaniu w warunkach optymalnych).

Gotow  fabrycznie warstw  wyka czaj  z tynku akrylowego np.
BOLIX KA 1,5 o granulacji 1,5mm (faktura kaszka) mieszamy do uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Przygotowan  mas  tynkarsk  nale y rozprowadzi
cienk , równomiern  warstw  na pod u, u ywaj c do tego celu d ugiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nast pnie krótk  pac  ze stali nierdzewnej usun  nadmiar
tynku do warstwy o grubo ci kruszywa zawartego w masie (zebrany materia
mo na wykorzysta  po jego ponownym przemieszaniu). dan  struktur
wyprawy nale y wyprowadzi  przez zatarcie na onego tynku p ask  pac  z
plastiku. Operacj  zacierania wykona  zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zale no ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku
pacy, równomiernie na ca ej powierzchni elewacji.

Uwagi:
Nie nale y „przemiesza ” masy, ani w trakcie mieszania zmienia  typu
mieszalnika – gdy  mo na doprowadzi  do zmian parametrów masy oraz
koloru.
Ciemne i specjalne kolory po pierwszym zamieszaniu pozostawiamy w
spokoju 10-15 min po czym ponownie nale y je przemiesza .
Wszystkie warstwy wyko czeniowe musz  by  nak adane w sposób ci y
do naturalnego zako czenia koloru (nale y pozostawi  mokre kraw dzie – w
ch odne i wietrzne dni ciany mo na zrasza  woda pitn ).
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Rusztowanie powinno znajdowa  si  w odleg ci min. 46 cm od
powierzchni ciany.
Prace wykonywa  na ch odnej powierzchni ciany, w cieniu lub os oni tym
rusztowaniu.

VIII. Obliczenie wspó czynnika „U” przenikania ciep a dla cian
zewn trznych

Wspó czynnik „U” dla cian przed ociepleniem – U = 0,58 W/(m2K)
Wspó czynnik „U” dla cian po dociepleniu – U = 0,24 W/(m2K)

IX.   Wytyczne szczegó owe

11.1. Przyklejanie styropianu nale y rozpocz  od do u za pomoc
odpowiednio zamocowanej szyny startowej.

11.2. Wzmocnienie wszystkich kraw dzi i naro ników k townikami
aluminiowymi z welonem z siatki;

11.3. Nad coko em oraz na balkonach nale y u  dwóch warstw siatki z
ókna szklanego do wysoko ci 2,0m nad poziom terenu lub posadzki

balkonu

11.4. yta stropowe w obr bie balkonu – ocieplenie styropianem 12 cm,
siatka, tynk cienko pow okowy z listw  okapow  PCV na kraw dzi.

11.5. Na p ytach balkonowych wzd  kraw dzi p yty i kraw dzi bocznych
wykona  listwy okapowe PCV.

11.6. Nowomontowan  stolark  okienn  wykona  z PCV, szyby zespolone o
wspó czynniku Umax = 1,3W/(m2*K). Parapet wewn trzny z PCV.

11.7. Parapety zewn trzne z blachy stalowej  ocynkowanej gr. 0,75mm
powlekane lakierem poliestrowym, gi te.

11.8. Miejsce po czenia parapetu zewn trznego z oknem zabezpieczy
poprzez zastosowanie folii okiennej do zabezpieczania po cze  i listwy
PCV podparapetowej, z siatk  np. BP20 firmy Bella-Plast. W miejscu
styku okna z parapetem zastosowa  ta  butylow  szer. 50mm,
dwustronnie samoprzylepn , samowulkanizuj  np. TREMCO illbruck

11.9.  Miejsce po czenia okna z tynkiem zabezpieczy  poprzez zastosowanie
listwy dylatacyjnej PCV z siatk , do osie nic okiennych np. BP13 firmy
Bella-Plast.
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11.10. yty balkonów oraz nadwieszenia stropodachu wyrówna  styropianem
gr. 3,0cm.

11.11.Wykona  napis z nazw  ulicy i nr klatek schodowych

11.12.Na balkonach wykona  cokoliki z p ytek gressowych, mrozoodpornych.

11.13.Obróbki z blachy stalowej cynk-tytan gr. 0,75mm. Rynny i rury spustowe
z blachy cynk-tytan gr. 0,75mm.

11.14. Kolorystyka tynku zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania.

11.15. Po zako czeniu prac zwi zanych z ociepleniem budynku nale y
zamontowa  obróbki blacharskie attyk, parapety zewn trzne, rury
spustowe, kratki wentylacyjne i uziomy instalacji odgromowej oraz
wykona  pomiar uziemienia ochronnego.

11.16.Wokó  budynku wykona  opask  szer. 60cm z kostki betonowej gr. 6 cm
na podsypce piask.-cem. Opask  zako czy  obrze em betonowym.

VIII. OPIS ROZWI ZANIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO
NA CIANACH PRZYZIEMIA

1. Sposób przygotowania akrylowej, mozaikowej wyprawy tynkarskiej

Bezpo rednio przed u yciem ca  zawarto  opakowania dok adnie
wymiesza  mieszark /wiertark  wolnoobrotow  (wyposa on  w mieszad o
koszykowe), a  do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze
mieszanie jest niewskazane ze wzgl du na mo liwo  napowietrzenia masy.

2. Technologia wykonania akrylowej, mozaikowej wyprawy tynkarskiej

Przygotowan  mas  tynkarsk  nale y rozprowadzi  cienk , równomiern
warstw  na pod u, u ywaj c do tego celu d ugiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nast pnie pac  ze stali nierdzewnej usun  nadmiar tynku do warstwy o grubo ci
kruszywa /zebrany materia  mo na ponownie wykorzysta  po jego
przemieszaniu/, równocze nie wyrównuj c powierzchni  warstwy. Po czym,
na ony tynk wyg adzi  w jednym kierunku (np. z do u do góry lub z lewa na
prawo), a  do uzyskania równej, g adkiej i jednolitej powierzchni. Proces
wyg adzania nale y wykonywa  jednym, ci ym ruchem przy u yciu pacy ze
stali nierdzewnej.
UWAGA!
Na onej na pod e masy nie wolno zaciera .
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Wskazówki wykonawcze:
Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie nale y nak ada  na
zagruntowanym pod u dopiero po ca kowitym wyschni ciu preparatu
gruntuj cego.
Proces aplikacji i wi zania tynku powinien przebiega  przy bezdeszczowej
pogodzie w temperaturze otoczenia i pod a od +5°C do +25°C, przy
stabilnej wilgotno ci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno  powietrza i za
niska temperatura powoduj  znaczne wyd enie czasu wi zania tynku.
Prace tynkarskie nale y wykonywa  na powierzchniach nie nara onych na
bezpo redni  operacj  s oneczn  i wiatr. Takie warunki powoduj  zbyt
szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia, a czasami wr cz
uniemo liwia, prawid owe rozprowadzenie i wyrównanie tynku.
Tynk mozaikowy zawiera du  ilo  kruszywa i dlatego przed jego
aplikacj  nale y bardzo dok adnie wymiesza  zawarto  opakowania.
Konsystencja tynku mozaikowego jest bardziej g sta ni  tynku
akrylowego, dlatego do jego przygotowania nale y u
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej (z mieszad em koszykowym) o
wi kszej mocy.
Tynk mozaikowy powinno si  nak ada  jednorazowo, cienk  równomiern
warstw  o grubo ci kruszywa. Nale y unika  nak adania nadmiernej
grubo ci tynku gdy  mog  powsta  trudno ci z jego pó niejszym
wyrównaniem.
Nale y odpowiednio dopasowa  swoje mo liwo ci wykonawcze do
powierzchni przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (bior c pod
uwag  ilo  pracowników, ich umiej tno ci, posiadany sprz t, istniej cy
stan pod a i panuj ce warunki atmosferyczne).
Ze wzgl du na z ony proces wyrównywania i wyg adzania tynku nie
zaleca  si   jednorazowego wykonywania  pasm  o szeroko ci wi kszej ni
1 m.
Zu ycie tynku mozaikowego zale y od grubo ci kruszywa /rodzaju tynku /,
dla prawid owo na onej wyprawy tynkarskiej mie ci si  w przedziale od
3,0 do 5,0 kg/m2
Po na eniu na pod e " wie y" tynk nale y chroni  a  do momentu
wst pnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dzia aniem
temperatury poni ej +5°C.
Podczas prowadzenia robót tynkarskich zaleca si  zabezpieczenie
rusztowa  siatkami os onowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddzia uj cych czynników zewn trznych.
W celu wytworzenia na powierzchni tynku mozaikowego dodatkowej
pow oki odpornej na dzia anie czynników atmosferycznych powinno si  po
zupe nym wyschni ciu tynku pomalowa  go dwuwarstwowo np.
preparatem BOLIX OM.
Akrylowe, mozaikowe masy tynkarskie produkowane s  z komponentów
pochodzenia naturalnego, aby uzyska  optymalne walory estetyczne,
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nale y wykona  fragment elewacji stanowi cy odr bn  ca  w jednym
etapie wykonawczym materia em zamówionym jednorazowo.

UWAGA!
dy pope niane na etapie przygotowania pod a oraz nak adania tynku

maj  wyj tkowo niekorzystny wp yw na ostateczny wygl d i trwa  wyprawy
tynkarskiej.

IX. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA USKOKU NAD 5
KONDYGNACJ

Gruntowanie pod a za pomoc  asfaltowego roztworu modyfikowanego
kauczukiem SBS np. Siplast Primer® Szybki Grunt SBS lub równowa nym
Wykonanie pierwszej warstwy pokrycia z papy podk adowej, aktywowanej
termicznie, z funkcj  wyrównania ci nie  np. Termik Baza 2,5 Szybki
Syntan  SBS lub równowa nej; papa na osnowie z w ókniny poliestrowej z
obustronn  pow ok  z masy asfaltowej: z asfaltu  modyfikowanego SBS z
wype niaczem mineralnym, strona wierzchnia oraz spodnia pokryta pow ok
akrylow  (SYNTAN), dodatkowo na stron  spodni  na one wzd nie
profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej (modyfikowanej SBS oraz
ywicami), zabezpieczone foli  z tworzywa sztucznego, grubo  papy

2,5mm, rednia si a zrywaj ca wzd  / w poprzek [N/5cm] 550 / 450,
osnowa nowej generacji kompozyt: Poliester/SNS-110g/m2, wzmacniany
wtopion  siatk  szklan  o podwy szonej stabilizacji wymiarów

enie klinów styropianowych  laminowany pap  - 10x10 cm, przy
cianach.

Wykonanie obróbek dekarskich cian z papy podk adowej np. Glasbit G200
S40 lub równowa nej, papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronna
pow ok  z masy asfaltowej, z asfaltu  modyfikowanego SBS z
wype niaczem mineralnym , strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnist
posypk  mineraln , strona spodnia zabezpieczona foli  z tworzywa
sztucznego,  grubo  papy 3,8mm, rednia si a zrywaj ca wzd  / w
poprzek [N/5cm] 1000 / 1000, osnowa z tkaniny szklanej min. 180g/m2 –
pap  wywin  na cian  na wysoko  minimum 35cm.
Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm -
okap
Wykonanie drugiej warstwy pokrycia z papa wierzchniego krycia
zgrzewalnej np. Polbit Extra Top 5,6 Szybki Profil  SBS lub równowa nej;
papa na osnowie z w ókniny poliestrowej z obustronn  pow ok  z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym,
strona wierzchnia pokryta gruboziarnist  posypk  mineraln  oraz wzd
jednej kraw dzi na ony  pasek folii o szeroko ci ok. 80 mm,  strona
spodnia profilowana i zabezpieczona foli  z tworzywa sztucznego, grubo
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papy 5,6mm, rednia si a zrywaj ca wzd  / w poprzek [N/5cm] 1200 / 900,
osnowa nowej generacji hartowana i walcowana na gor co w óknina
poliestrowa JM 250g/m2
Monta  listew dociskowych mocuj cych pap  do ciany na ko ki rozporowe
z uszczelnieniem
Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
mocowanej za pomoc abek - murki

X. DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU

Dane ca ego budynku:
Powierzchnia zabudowy: 830 m2

Kubatura: 12 615 m3

Wysoko  max: 18,40m
Ilo  kondygnacji: 6 nadziemnych, 1 podziemna

Dane klatki C obj tej opracowaniem:
Powierzchnia zabudowy: 166 m2

Kubatura: 2 102,5 m3

Wysoko  max: 18,40m
Ilo  kondygnacji: 6 nadziemnych, 1 podziemna

Opracowa :
mgr in . arch. Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87/Uw

mgr in . Jaros aw Miko ajczyk
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PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10a
tel. kom. 502-296-226

INFORMACJE
DO  PLANU  BEZPIECZE STWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

ORAZ  ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH
STWARZAJ CYCH ZAGRO ENIA  BEZPIECZE STWA

I  ZDROWIA  LUDZI

Obiekt: Budynek mieszkalny
Adres: Legnica, ul. Artyleryjska 7/11E

(dzia ka nr 237 obr b Tarninów)
Zadanie: Termomodernizacja cian zewn trznych oraz

przebudowa wiatro apu
Opracowanie: Projekt budowlany
Inwestor:            Wspólnota Mieszkaniowa Artyleryjska 7/11E w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Gwiezdna 8/212

ZAPROJEKTOWA :
mgr in . arch. Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87/Uw

mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 29 maj 2015r
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1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno
realizacji robót

Ustawienie rusztowania przy ciennego.
Przebudowa waitro apu
Remont balonów
Demonta  obróbek, rur spustowych, rynien i uziomów instalacji
odgromowej, opaski betonowej wokó  budynku
Wykonanie próby przyczepno ci pod a.
Przyklejenie p yt styropianowych i przymocowanie cznikami
mechanicznymi.
Na enie siatki z w ókna szklanego zatopionej w warstwie z zaprawy
klej cej.
Na enie pow oki gruntuj cej.
Na enie tynku akrylowego.
Malowanie balustrad
Wykonanie tynku mozaikowego przyziemia
Monta  obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, uziomów
instalacji odgromowej wraz z pomiarami uziemienia ochronnego.
Demonta  rusztowania przy ciennego.
Wykonanie opaski z kostki betonowej.

2.  Elementy zagospodarowania dzia ki mog ce stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie

3. Okre lenie przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji
robót.

1. Roboty  ziemne:
- zagro enia  przy prowadzeniu robót budowlanych w g bokich

wykopach  ziemnych – ciany pionowe wykopów  nale y umocni
wypraskami stalowymi i sprawdza  regularnie stan umocnie ,

- zagro enia dla ludzi spowodowane brakiem oznakowania kraw dzi
wykopów.

2. Roboty  betoniarskie i zbrojarskie:
 Nie b  prowadzone roboty betoniarskie i zbrojarskie.

3. Roboty  stanu surowego (roboty rozbiórkowe, murowe, instalacyjne)
- zagro enia przy prowadzeniu robót demonta owych,
- zagro enia przy prowadzeniu prac na rusztowaniach,
- zagro enia  pora enia pr dem przy pracy r cznymi narz dziami o

nap dzie elektrycznym (wiertarki, pi y r czne tarczowe itp.) oraz
zagro enia spowodowane niesprawno ci  tych narz dzi,
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- zagro enia wynik e z  nieprzestrzegania  prawid owej  kolejno ci robót i
re ymów technologicznych,

4. Roboty  wyko czeniowe
- zagro enia przy pracach na  rusztowaniach,
- zagro enia spowodowane niesprawnymi maszynami i nap dzie

elektrycznym,
- zagro enia przy stosowaniu materia ów truj cych  i atwopalnych,
- zagro enia pora enia pr dem elektrycznym spowodowane brakiem

zabezpieczenia przewodów  i  brakiem uziemienia urz dze  i maszyn,
- zagro enia przy transporcie pionowym materia ów za pomoc  wyci gu

jednomasztowego przy ciennego,

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót
budowlanych.

Teren budowy winien by  zabezpieczony przed  dost pem osób
postronnych.

Na rusztowaniach zewn trznych stosowa  bariery chroni ce przed
upadkiem z wysoko ci oraz stosowa  drabiny do komunikacji pionowej.

Wygrodzi  wyci g  jednomasztowy przy cienny do transportu pionowego
materia ów w zakresie jego pracy. Wymieniony  wyci g winna obs ugiwa
jedna osoba po przeszkoleniu.

Na obwodzie budynku umie ci  tablice ostrzegawcze o pracach na
wysoko ciach.

5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do
realizacji robót.

Przed przyst pieniem do prac budowlano–instalacyjnych i  monta owych
ka dy z pracowników winien by  przeszkolony  w  zakresie przestrzegania
przepisów bhp -  w zakresie  przepisów ogólnych oraz  przepisów  odnosz cych
si  do poszczególnych stanowisk pracy i wykonywanych czynno ci.

Przepisy ogólne  powinny dotyczy  zasad  post powania w przypadku
wyst pienia zagro  ,  post powania  w razie wypadku i udzielania pierwszej
pomocy oraz post powania w razie po aru. Ponadto winien by  przeprowadzony
instrukta  w zakresie stosowania przez pracowników rodków ochrony
indywidualnej  (kaski, pasy bezpiecze stwa, r kawice itd.).

Szkoleniem szczegó owym winni by  obj ci  pracownicy  wykonuj cy  prace
na wysoko ciach,  pracownicy obs uguj cy maszyny i urz dzenia na budowie
(betoniarki, agregaty, wyci gi jednomasztowe itd.) oraz pracownicy
bezpo redniego nadzoru nad robotami budowlanymi (majstrowie i brygadzi ci).

Opracowa :
mgr in . arch. Waldemar Serafinowicz

upr. proj. nr 230/87/Uw


