Zatacznik nr 1 do SIWZ dotyczy postepowania LZA/529/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
w postepowaniu przetargowym — wybor wykonawcy dokumentacji projektowej i robét budowlanych
w branzy elektroenergetycznej

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych zgodnie z
umowa o prace kompleksowe, dla zadan wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej:

Zadanie 1

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze stanowiskiem z roztgcznikiem
sterowanym zdalnie od linii napowietrznej SN 15 kV pod potrzeby przytaczenia Elektrownia Wiatrowa
Jaski II- linia 15 kV ,,Prefabrykaty” (zasilanej ze stacji 110/15kV Olecko, pole nr 5) dz.nr 181/44 Jaski,
gmina Olecko.

Zadanie 2

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze stanowiskiem z roztgcznikiem
sterowanym zdalnie od linii napowietrznej SN pod potrzeby przytagczenia Elektrownia Fotowoltaicznej
Poddubéwek —linia 20 kV ,,Nowinka” (zasilanej ze stacji 110/20kV Suwatki strefa, pole nr 9) dz.nr 375
Poddubowek, gmina Suwafki.

Zadanie 3

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze stanowiskiem z roztgcznikiem
sterowanym zdalnie od linii napowietrznej SN 15 kV  pod potrzeby przytagczenia Elektrownia
Fotowoltaicznej Krzywe —linia 15 kV ,,Regielnica” (zasilanej ze stacji 110/15kV Szeligi, pole nr 38) dz.nr
105/1 Krzywe, gmina Prostki.

Zadanie 4

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze stanowiskiem z dwoma roztacznikami
sterowanymi___zdalnie _na jednym stupie od linii napowietrznej SN pod potrzeby przytgczenia
Elektrownie fotowoltaiczne Dubowo Pierwsze i Dubowo | — linia 20 kV 10-1107 (zasilana ze stacji
110/20 kV Suwatki Strefa, pole nr 12) — dz. nr 32858/3, 32858/1, 32858/2 Dubowo Pierwsze gmina
Suwatki — 2 roztaczniki sterowane zdalnie umieszczone na jednym stupie linii SN.

Zadanie 5

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze stanowiskiem z roztgcznikiem
sterowanym zdalnie od linii napowietrznej SN 15kV pod potrzeby przytgczenia Elektrownia
fotowoltaiczna Siemiatycze 2424 - linia 15 kV , Kleszczele” (zasilana ze stacji 110/15 kV Siemiatycze,
pole nr 6) — dz. nr 2424 Siemiatycze, gmina Siemiatycze.

Zadanie 6

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze stanowiskiem z roztgcznikiem
sterowanym zdalnie od linii napowietrznej SN 15kV pod potrzeby przytagczenia Elektrownia
fotowoltaiczna Kolno 865 — linia 15 kV ,,Popiotki” (zasilana ze stacji 110/15 kV Kolno, pole nr 7) — dz. nr
865 Kolno, gmina Kolno.

Zadanie 7

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze stanowiskiem z roztgcznikiem
sterowanym zdalnie od linii napowietrznej SN 15kV pod potrzeby przytgczenia Elektrownia
fotowoltaiczna Kolno 867 — linia 15 kV ,Janowo” (zasilana ze stacji 110/15 kV Kolno, pole nr 9) — dz. nr
867 Kolno, gmina Kolno.

Zadanie 8
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa odgatezienia ze stanowiskiem z roztgcznikiem
sterowanym zdalnie od linii napowietrznej SN 15kV pod potrzeby przytagczenia Elektrownia



fotowoltaiczna Szeligi-Buczki — linia 15 kV ,Baza Transportu Miesnego BTM” (zasilana ze stacji 110/15
kV Szeligi, pole nr 6) — dz. nr 2/12, 2/13, 2/17, 2/18, 2/22 Szeligi Buczki, gmina Etk.

Dane programowe sg do wgladu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok ul. Elektryczna 13 budynek
H pokdj 105 tel.740 55 22

2. Zasady realizacji zamdwienia

2.1. Na realizacje zaméwienia zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem do SIWZ.
2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.
2.3. Termin realizacji wykonania zamdwienia moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych
w umowie.
2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i uzgodnionej z Zamawiajacym.
2.5. Dla kazdego zadania wymienionego powyzej maksymalny czas wytgczen odbiorcéw nie bedzie
trwat, tacznie w catym okresie wykonywania, dtuzej niz 8 godzin.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknie¢, tzn. zamki oraz ktédki ,,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” stanowigcymi zatgcznik do niniejszej
specyfikacji. Zakupéw systemdéw zamknie¢ nalezy dokonywaé w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o0.
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego
przez Zamawiajacego.
2.6. W przypadku przejscia przez teren Nadlesnictw Wykonawca zobowigzany jest do podpisania
umowy dzierzawy na czas prowadzenia robét i poniesienia kosztdw z niej wynikajgcych.

3. Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/ danymi wyjsciowymi do projektowania
okreslonymi w niniejszym dokumencie .

3.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy,

3.4. Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscia dokumentacji projektowej
okreslong w Zataczniku nr 1.1a—1.1c.

3.5. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

3.6. Wykonawca zobowigzany jest, przed przystapieniem do pozyskiwania zgdéd wtascicieli
nieruchomosci do przedstawienia w Wydziale Majgtku Sieciowego w RE koncepcji trasy projektu
wraz z wskazaniem wtascicieli i numerdw dziatek przez ktére bedzie przebiegac projektowana
inwestycja celem wskazania miejsc wymagajgcych ustanowienia stuzebnosci przesytu lub
uzyskania decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci wydanej
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

3.7. Podstawowg formg pozyskiwania stanéw prawnych do gruntéw jest ustanowienie nieodptatnej
stuzebnosci przesytu. W dalszej kolejnosci, wedtug decyzji Zamawiajgcego: odptatna stuzebnosé
przesytu, decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci wydana na
podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami, umowa z wiascicielami (dysponentami)
nieruchomosci o zgodzie na udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych i ich pdzniejszg eksploatacje.

3.8. Brak mozliwosci ustanowienia nieodptatnej stuzebnosci przesytu winien by¢ potwierdzony
dokumentami (np. notatky ) a informacja o tym fakcie powinna by¢ niezwtocznie przekazana do
Zamawiajgcego (wraz z opinig Rejonu Energetycznego o koniecznosci uzyskania ,,twardego” tytutu
prawnego).

3.9. Koszty notarialne zaréwno w przypadku nieodptatnej stuzebnosci przesytu jak i odpfatnej
stuzebnosci przesytu ponosi Zamawiajacy.

3.10. W przypadku nieodptatnej stuzebnosci przesytu, z uwagi na ponoszenie kosztéw notarialnych
przez Zamawiajgcego oraz w celu zapewnienia wtasciwych i wymaganych zapiséw stuzebnosci



przesytu, Wykonawca powinien korzysta¢ z listy kancelarii notarialnych wskazanych przez
Zamawiajgcego (tres¢ stuzebnosci w zatgczeniu).

3.11. Przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do ustanowienia stuzebnosci lezy po stronie
Wykonawcy.

3.12. Przygotowanie wszystkich dokumentéw  niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego lezy po stronie Wykonawcy.

3.13. Stuzebno$¢ przesytu  lub decyzja administracyjna o ograniczeniu sposobu korzystania z
nieruchomosci wydana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami jest szczegédlnie
wymagana w przypadku :

- Stacji transformatorowych kubaturowych (kontenerowych, wnetrzowych oraz wbudowanych)
- Urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego (Wydziat Majagtku Sieciowego w RE) w wytycznych
przekazanych wytonionemu w postepowaniu przetargowym Wykonawcy

4. Szczegétowy opis przedmiotu zamoéwienia dla kazdego zadania:

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji formalno-prawnych, oraz realizacje prac budowlano — montazowych dotyczacych
wybudowania odgatezienia SN od linii napowietrznej SN z roztgcznikiem (roztacznikami) sterowanym
zdalnie, do podtaczenia elektrowni fotowoltaicznej z siecig PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

4.1. Zakres prac dla kazdego zadania obejmuje:

a) opracowanie projektu potgczenia stanowiska roztgcznikowego z linig napowietrzng SN,

b) opracowanie mapy propagacji systemu tacznosci radiowej we wskazanej wstepnie lokalizacji z
uwzglednieniem istniejgcych punktéw roztgcznikowych sterowanych radiowo,

c) zaplanowanie lokalizacji stanowiska roztgcznika z uwzglednieniem mapy propagacji systemu
tacznosci radiowej i uzgodnienie ostatecznej lokalizacji stanowiska roztgcznika z Zamawiajacym,

d) uzyskanie pozwolen UKE.

e) uzyskanie zgody wtascicieli terenu i/lub jednostek administracji terenowej na zainstalowanie
stanowiska roztgcznikowego,

f) opracowanie dokumentacji technicznej dla stanowiska roztgcznikowego - kompatybilnej
technicznie z istniejgcym w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok systemem roztgcznikow
sterowanych radiem - i jesli to jest konieczne zyskanie dla nich wymaganych dokumentéw
formalno-prawnych,

g) opracowanie projektu niezbednej infrastruktury teleinformatycznej, w przypadku budowy sieci
radiowej,

h) uwzglednienie lokalizacji stanowiska na mapach i schematach istniejgcych linii SN (np. do 2
przeset) z zaznaczeniem kierunkdw zasilania.

i) wykonanie robot budowlano-montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng przy
uwzglednieniu ponizszych wytycznych:

e  potaczenia po stronie SN wykonac¢ przewodami niepetnoizolowanymi z zastosowaniem
zaciskow systemowych,

e zabudowa w przeSle ograniczconym stupem rozgateznym linii SN oraz stanowiskiem
roztacznika  sterowanego zdalnie kompletu (na kazda faze) roziacznikow
jednobiegunowych typu S724,

e wymiane izolatoréw porcelanowych na kompozytowe,
e  montaz i uruchomienie wszystkich przewidzianych projektem urzadzen,
e  konfiguracje w systemie BTC PRINS punktdéw roztgcznikowego,

e realizacje punktéw roztacznikowych w kierunku od koncentratoréw lub repeterow
zgodnie
z podstawowg Sciezkg tgcznosci,

e zakonczenie realizacji stanowiska roztgcznikowego konczy sie przeprowadzeniem

wszystkich testow, préb, pomiaréw oraz sprawdzen i sporzgdzeniem wymaganych
protokotow odbioru technicznego zgodnie z zatgcznikiem,



e  sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia do odbioru technicznego
szczegdtowej dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim (zawierajacej wyniki prob
i pomiaréw, wskazanie obwodow zasilajgcych z potrzeb wtasnych stacji i uktadéw zasilania
gwarantowanego /UPS zewnetrzny lub instalowany w szafie/, sposéb zasilania
gwarantowanego punktow wyposazonych w koncentratory, sposdb uziemienia urzgdzen)
w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej w
formie edytowalnej,

e wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia do odbioru technicznego
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej,

e regulowanie kosztéw uzyskania prawa wejscia w teren wraz z niezbednymi kosztami
odszkodowan,

e  optymalizacja Sciezek facznosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
e  dostarczenie aktualnego schematu $ciezek tacznosci radiowej,

j) zapewnienie serwisu gwarancyjnego z czasem reakcji nie dtuzszym niz 24 godziny i czasem
likwidacji awarii nie dtuzszym niz 3 dni od momentu powiadomienia o uszkodzeniu (awarii)
obiektu.

k) Szafka napedu oraz sterowania winna by¢ zamknieta na wktadke/ktédke w systemie ,MASTER
KEY” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. o poziomie dostepu S1 (wktadke/ktédke dostarcza
Wykonawca).

I) wytyczenie obiektu, sporzadzenie (o ile jest to wymagane) projektu organizacji ruchu drogowego,
uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét oraz
poniesienie kosztéw optaty wynikajagcej z uzyskanego zezwolenia zarzadcy drogi,
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia robét odpaddw, zwiezienia materiatu z
demontazu niebedacego odpadem do magazynu Zamawiajgcego.

Uwaga:
W przypadku braku mozliwosci uzyskania systemu tacznosci radiowej z wykorzystaniem istniejacych
punktéw roztacznikowych sterowanych radiowo nalezy zastosowac sterowanie poprzez GPRS lub 3G:
e Karte SIM (Operator Plus GSM) dostarczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.
e PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok nie gwarantuje pokrycia zasiegiem sieci GPRS w danej
lokalizacji obiektu.
e Karta SIM powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb trzecich.

4.2. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dla kazdego z zadan, sporzadzong w jezyku polskim
dokumentacje projektowg w ilosciach i formie zgodne z wymaganiami wzoru umowy.
Ponadto Wykonawca dostarczy:
a) Decyzje pozwolenia radiowego z Urzedu Komunikacji Elektronicznej,
b) 4 egz. mapy propagacji systemu tfacznosci radiowej w wersji papierowej wraz z wersjg
elektroniczng w na ptycie CD,
c) lokalizacje stanowisk roztgcznikéw z uwzglednieniem mapy propagacji systemu tgcznosci radiowej
i po uzgodnieniu ich ostatecznego umiejscowienia z Zamawiajacym,
d) 1 egz. projektu niezbednej infrastruktury teleinformatycznej w wersji papierowej wraz z
edytowalng wersjg elektroniczng na ptycie CD, w przypadku budowy sieci radiowej,
e) 1 egz. projektu uktadu propagacyjnego z uwzglednieniem istniejgcych punktow roztgcznikowych
sterowanych radiowo w formacie Adobe PDF na ptycie CD.

5. Warunki techniczne dla kazdego zadania:
5.1. Ukfad wykonawczy

1. Roztgcznik napowietrzny o obudowie zamknietej z napedem elektrycznym zasobnikowym i
silnikowym/bezzasobnikowym.
- napiecie znamionowe 24 kV,
- umozliwiajgcy wytgczanie i zatgczanie prgdéw roboczych o wartosci nie mniej niz 630 A,

- napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane nie mniej niz 125/145 kV,



2.

- znamionowy prad szczytowy Ip nie mniej niz 40 kA,
- znamionowy prad zwarciowy 1 s nie mniej niz 16 kA,
- znamionowy prad ciggty nie mniej niz 630 A,
Zespot napedowy
- obudowa hermetyczna IP co najmniej 44,
- silnik elektryczny z uktadem automatyki napedu,
- zabezpieczenie przed wtamaniem z sygnalizacjg otwarcia drzwi,
- mozliwos$¢ blokady mechanicznej zapobiegajgcej uzyciu mechanizmu recznego jak i
silnikowego,
- drzwiczki obudowy z mozliwoscig zamykania na ktédke,

- mozliwos¢ dokonywania operacji faczeniowych lokalnie za pomocg przyciskéw lub przy uzyciu
dzwigni (napedu recznego),

- podczas operacji wykonywanych recznie, funkcje elektryczne muszg by¢ blokowane,

- naped silnikowy przystosowany do pracy w przy temperaturze zewnetrznej do — 40°C,
- obudowa napedu wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium.

- zacisk uziemiajacy,

- mocowanie systemowe do stupdw,

- przystosowana do systemowego potgczenia miedzy szafkami z zachowaniem odpornosci na
warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

5.2 Uktad sterujacy

1.

Szafka sterownicza

- obudowa hermetyczna IP co najmniej 44,

- zabezpieczenie przed wtamaniem z sygnalizacjg otwarcia drzwi,

- drzwiczki obudowy z mozliwoscig zamykania na ktédke,

- mozliwos¢ dokonywania operacji tgczeniowych na miejscu za pomocg przyciskow,
- przystosowany do pracy w przy temperaturze zewnetrznej — 40°C,

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- zacisk uziemiajacy,

- mocowanie systemowe do stupow,

- przystosowana do systemowego potgczenia miedzy szafkami z zachowaniem odpornosci na
warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

. Celem serwisowania lokalnego punktéow wyposazonych w ukfad automatyki zabezpieczeniowo-

sterowniczej — sterowniki telemechaniki nalezy wyposazy¢ aparature dla dodatkowego
bezprzewodowego tacza komunikacyjnego umozliwiajgcy zdalny dostep urzadzeniem serwisowym
z oprogramowaniem konfiguracyjno-diagnostycznym do modutu sterowniczego facznika i
sterownika telemechaniki.

. Zespot sterujgcy — umozliwiajgcy zdalne manewrowanie roztacznikiem oraz przesytanie informacji

zgodnie z ponizszg lista:

a) Protokotem wymiany danych z koncentratorem jest IEC 870-5-104 zgodnie z obowigzujacym
standardem w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Kazdy nowy koncentrator w rozumieniu
systemu nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS 6.0 jest to nowa stacja telemechaniki.

b) Sterowanie zdalne bedzie odbywa¢ sie z poziomu systemu nadzoru dyspozytorskiego. Wynik
manipulacji roztgcznikami ma by¢ zobrazowany na ekranie monitora zgodnie z przyjetymi dla
systemu nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS 6.0 standardami.

c) Telesygnalizacja zdarzen przestana w czasie rzeczywistym do systemu SCADA.

d) Telepomiary przesytane do systemu po zmianie 2% od ostatniej wartosci lecz nie czesciej niz co
60 sekund, lub tez na zagdanie uzytkownika systemu SCADA.



e) Koncentratory telemechaniki zsynchronizowane w czasie rzeczywistym, dopuszcza sie
mozliwo$¢ zsynchronizowania poprzez standard protokotu IEC 870-5-14 z systemu SCADA.

f)  Z uwagi na mozliwos¢ awaryjnej pracy systemu nadzoru dyspozytorskiego (PRINS 6.0) w trybie
wyspy W poszczegdlnych centrach dyspozytorskich, punkty roztgcznikowe nalezy
skonfigurowaé do witasciwych centréw dyspozytorskich (zatgcznik nr 8 A/B/C/D/E/F).

g) Zakres danych przesytanych do systemu SCADA z obiektow:

Telesygnalizacja:

- stan potozenia wytgcznika (2bit),

- sygnalizacja otwarcia drzwi sterownika lub napedu,

- odstawienie telesterowania (lokalny/zdalny),

- sygnalizacja diagnostyczna zespotu sterowniczego (zanik napiecia zasilania,
uszkodzenie baterii akumulatoréw, zanik tgcznosci, btad sterownika, przekroczony
czas pracy napedu).

Telesterowanie:
- zmiana stanu potozenia wytgcznika (2 bit),
- odswiezenie tgcznosci z obiektem (1 bit).

5.3 t3cznosé

1. Wykorzysta¢ i rozbudowac istniejgcg infrastrukture wykorzystywang na potrzeby radiowego
sterowania roztgcznikow (nie przewiduje sie wykorzystania trankingu).
2. Punkty roztacznikowe i wytgcznikowe wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia radiowe i wykonawcze
oraz instalacje antenowe oraz ochrone odgromowsa.
3. Sposdb wykonania instalacji antenowych na masztach Zamawiajgcego oraz instalacja
koncentratorow podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
5.4 Zasilanie

1. Uktad napiecia gwarantowanego o czasie podtrzymania 72 godzin zapewniajgcy 10 cykli
taczeniowych.

2. Zastosowac baterie akumulatoréw o zywotnosci nie mniejszej niz 10 lat.
3. Transformator zasilania pomocniczego 15 (20) /0,23 kV o mocy min. 500 VA.

5.5 Standard wykonania

a) Wykonanie pofaczenia punktu roztgcznikowego z istniejaca linig SN przewodami
niepetnoizolowanymi z zastosowaniem zaciskdéw systemowych.

b) Wykonanie niezbednego uziomu z uzyciem pretéw stalowych pomiedziowanych.
c) Prowadzenie przewoddw powyzej szafek w korytkach siatkowych ocynkowanych.

d) Potfaczenia miedzy szafkami systemowe odporne na dziatanie promieni UV, uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie oséb trzecich

e) Wymiana wszystkich stupédw typu ZN na wirowane.
f) W szafce gniazdo serwisowe 230 V AC.

g) Potaczenia po stronie SN wykonac¢ przewodami niepetnoizolowanymi z zastosowaniem zaciskow
systemowych.

h) Wymiana izolatoréw porcelanowych na kompozytowe.

System musi by¢ w petni zabezpieczony przed przypadkowym zadziataniem lub zadziataniem
spowodowanym przez zaktdcenia elektryczne i radiowe.

Aparatura wchodzaca w sklad przedmiotu zaméwienia powinna byé nowa, pochodzi¢ z biezacej
produkcji i spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego.

6.
1)

Wymagania techniczne i jako$ciowe dla kazdego zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami techniczno-budowlanymi i normami
panstwowymi z materiatdw wtasnych najwyzszej jakosci.




2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Projektowane do zastosowania materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wszystkie wymogi ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) to jest posiadaé
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej
Normy, zgodnie z przepisami z dnia 30 sierpnia 2002 r. Ustawy o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz.
U.z 2016 r. poz. 655 z pdzn. zm.).

Prace budowlano-montazowe nalezy wykonaé w oparciu o opracowany i uzgodniony z
Zamawiajgcym projekt.

Przedmiotem zamdwienia objety jest rowniez wymodg sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu
atestéw i aprobat technicznych na uzyte materiaty budowlane.

Dostawa wszystkich urzadzen i materiatéw niezbednych do wykonania zaméwienia lezy po stronie
Wykonawcy.

Wszystkie zastosowane materiaty stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe,
nie starsze niz 12 miesiecy od daty produkgji.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie bedace
odpadami zdemontowane materiaty i urzadzenia;

Projekt powinien zawierac¢ zestawienie materiatéw z demontazu;

Przy wykonawstwie prac objetych przedmiotem zamodwienia obowigzujg wymagania
Zamawiajgcego zawarte w Wytycznych Budowy Systemow Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. dostepne na witrynie internetowej Zamawiajgcego: www.pgedystrybucja.p! — w zaktadce ,,Dla
klienta / Przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych”.

Zataczniki

1. Zatacznik nr1.1a — 1.1c — Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli
nieruchomosci.

2. Zafacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania.

3. Zafacznik nr 1.3— Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje
transformatorowg wnetrzowa

4. Zatacznik nr 1.4 — Wzér umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych.

5. Zatacznik nr 1.5 — Porozumienie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.

6. Zatacznik nr 1.6 — Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci
przesytu.

7. Zatgcznik nr 1.7 (pdzniej zatgcznik nr 3 do Zatacznikéw 1.4 i 1.5) — Klauzula informacyjna.

8. Zatacznik nr 1.8 — Wz6r protokotu odbioru technicznego stanowiska roztacznika SN sterowanego
droga radiowa wraz z zatgcznikami

9. Zatacznik nr 1.9 — Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu MASTER KEY

10. Zatacznik nr1.10 - Kopia pogladowych map z przyblizong lokalizacjg przedmiotowych
roztgcznikéw dla poszczegdlnych zadan.



Zatacznik nr 1.1a. do ST nr postepowania LZA/529/2019

Projekt budowlany - TOM 1

D Dane techniczne do projektowania:
O warunki przytaczenia,
O dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
O uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty),

D Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane)*

D Protokét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)
O oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

DDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatacznikiem graficznym lub Wyrys
i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

DOpinia ZUDP z zatacznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)

DOpis

DTrasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane,
istniejgce, do demontazu, inne media itp.)

DSchematjednokreskowy

DWarunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych."
O postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Drog, .....ccccceeeveeevueeeecveeennee.

DWarunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych
O oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig

DWarunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw *
DWarunki PKP na przejicie , przez teren i w poblizu urzadzen®
D Pozwolenie wodno-prawne *

D Inne szczegdlne warunki realizacji !

O

O

O

DPozonenie na budowe - 1z klauzula prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub
niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru wykonania robét
O oryginat
O ksero potwierdzone®
O zataczniki lub warunki szczegéine®

! Zataczy¢ w projekcie jezeli warunki realizacji robét tego wymagaja,
2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
® w przypadku braku mozliwosci przekazania oryginalu kopia zalacznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat .........................



Zatacznik nr 1.1b. do ST nr postepowania LZA/529/2019

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2

Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie

zamiaru wykonania robot

Dane techniczne do projektowania:

— warunki przyfaczenia,

— dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

— uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty),

Zakres robot

Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

— os$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

— os$wiadczenia ztozone przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag

— wystepujg oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie
oraz o$wiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikdw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli
gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem wtascicieli gruntéw oraz lokalizacja projektowanych
urzadzen energetycznych

Opinia ZUDP (oryginat zatgcznika graficznego)

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz

oswiadczenie projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa,

sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane,

istniejace, do demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu

terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

— zrzekami

— drogami

— torami kolejowymi

kanatami co

- inne

Opis i szczegdtowe rysunki elementdéw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornos¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp.

)

Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatéw dla linii napowietrznej, kabli — SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.

(wymagana zgodnos$¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych ( w zakresie urzadzen podlegajgcych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatéw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjg transformatorowa w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiaréw do punktdéw statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,,zero”, opaska,

/dot.: ST wnetrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i

nap.

— oddzielny tom Projektu branzy drogowej

Przedmiar robot (zgodny z zakresem roboét, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja

S.A. Oddziat .......uueueees )

— kosztorys inwestorski



Zatacznik nr 1.1c do ST nr postepowania LZA/529/2019

Zgody wtascicieli nieruchomosci - TOM 3

1. Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez
uwag lub wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie

2. Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercow, uzytkownikéow i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd witascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wtascicieli gruntdw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen
energetycznych

3. Skrécony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

4. Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem
domniemanych spadkobiercéw zmartych wtascicieli

5. Oryginaty uméw z wtascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu,

6. Akty notarialne stuzebnosci przesytu

7. Oryginaty zgdéd wtascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wtascicieli instytucjonalnych,
decyzje administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci,

8. Umowy przytgczeniowe.

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

9. Klauzula — zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok)
10. Notarialny akt nabycia dziatki pod stacje wnetrzowga, + geodezyjna mapa podziatu dziatki (dotyczy
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok) — dotgczane do dokumentacji po nabyciu dziatki.



Zatacznik nr 1.2 do ST nr postepowania LZA/529/2019

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét.

1.

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE
Dystrybucja S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz.
1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegdétowy, sporzagdzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem
oraz przedmiar robodt szczegdtowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen
jednostkowych i narzutéw.

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

=  roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $Srednia wg Sekocenbud),
=  koszty posrednie Kp = 65 % (od R+S)
= zysk Z=10% (od R+S+Kp)

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki
terenowe, wytgczenia ....).

Dla materiatéw nalezy przyjmowac ceny srednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych
aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu
cennikéw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja
Warszawa). W przypadku braku cen materiatéw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny
producentédw lub hurtowni z doliczconymi kosztami zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatéw i
urzadzen, 10 % dla pozostatych materiatéw. Dla kabli przyjmowac¢ ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, srodkow transportu nalezy przyjgé zgodnie ze $rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikdw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD
Warszawa (wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych czynnikéw produkcji R, M, S nalezy
stosowac kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a
przede wszystkim KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowaé normy ujete w katalogach
uzupetniajgcych do ww., wydanych przez WACETOB — PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci,
ujete w katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje
indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).




Zatacznik nr 1.3 do ST nr postepowania LZA/529/2019

Whiosek o nabycie gruntu lub ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesytu pod wnetrzowg stacje

transformatorowa.

1. Nr umowy o prace projektowe ..............

2. Warunki przytgczenia lub dane wyjsciowe.

3. Ustalenia zwigzane z niniejszym wnioskiem.

4, Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu (obejmujgcy przedmiotowg dziatke

z zatgcznikiem graficznym), a w przypadku jego braku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Oswiadczenie (zgoda) wtasciciela gruntu (z podaniem adresu zamieszkania numeru telefonu
kontaktowego), o jego zbyciu lub ustanowieniu stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
ze wstepnym okresleniem powierzchni dziatki oraz mozliwoscig dojazdu.

Wypis z rejestru gruntu dla przedmiotowej nieruchomosci (nr obrebu, dziatki, powierzchnia, KW,
udziaty wtascicieli).

Mapa ewidencyjna dziatki.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéow projektowych.

Szczegétowy plan dziatki w odpowiedniej skali, przeznaczonej do nabycia z wrysowang
projektowang infrastrukturg energetyczng, z uwzglednieniem domiaréw do granic projektowanej

dziatki oraz domiarami do punktéw statych lub  granic istniejacej  dziatki.



Zatacznik nr 1.4 do ST nr postepowania LZA/529/2019

UMOWA

zawarta W dniu ......eeeecveeeeeeciieeeeennee, pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna

Oddziat .....cccueueeee. Z5iedzibg W ..ccoveeeeeeiens, AAFES: Ul i e , reprezentowang
W niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa z dnia ........ccceeueeeee.. (stanowigcego zatgcznik nr 1)
przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej cze$ci umowy Inwestorem, a:

(imie i nazwisko, imiona rodzicdw, adres zamieszkania)

zwanym dalej Wtascicielem nieruchomosci.

§1

1. Wiasciciel (Wspdtwtasciciel) nieruchomosci dz. nr.................... obreb ....ccceeeveece e Nr KW
.............................. POTOZONEJ W M-Ci c.uvvvveieiiiieeeeciieeeeeciiiee e sreeee s OSWiIAACZA, Ze Wyraza zgode
na udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy urzadzen energetycznych:

2. Witasciciel (wspotwiasciciel) nieruchomosci wyraza zgode na umieszczenie urzadzen
elektroenergetycznych na ww. nieruchomosci oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na
teren w celu wykonania niezbednych prac zwigzanych z budowg a w przysztosci z remontami,
eksploatacjg lub naprawg wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

3. Strony oswiadczajg, ze lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowigcej
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wiasciciel (wspéStwiasciciel) nieruchomosci o$wiadcza, ze nieruchomo$¢ wchodzi/nie wehodzi” w sktad
gospodarstwa rolnego.

§2

1. Strony ustalaja, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg, remontem lub
eksploatacjg i naprawg ww. urzadzen energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych
robot na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawce majgtkowego, a stosowne
odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od daty ich powstania.

2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, ktdre bedzie jednorazowe i ostateczne, obejmowac bedzie wyptate
naleznosci za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za
rekultywacje. wynikajacym z realizacji inwestycji opisanej w [ 11 pkt 1.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektdw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor
udzieli gwarancji.



Wyptacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowig zaspokojenie wszelkich roszczen
Wtasciciela nieruchomosci i jego nastepcow z tytutu wejscia na nieruchomosc¢ celem wykonania
niezbednych robét.

W przypadku zaistnienia szkdd podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych witascicielowi
(lub osobie uprawnionej) wyptacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i sktadniki
budowlane. Odszkodowanie nie bedzie wyptacone jezeli usytuowanie upraw i budowli okaze sie
sprzeczne z przepisami ustalajgcymi odlegtosci od urzadzen elektroenergetycznych.

§3

. Wiasciciel nieruchomosci oswiadcza, ze przyjat do wiadomosci i stosowania przepisy wynikajgce z
Polskich Norm ograniczajgce mozliwos$¢ wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzen drzew
wysokopiennych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w poblizu wybudowanych
urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w (11 pkt 1.

. W przypadku sprzedazy nieruchomos¢ w catosci lub czesci, do ktérej odnosi sie niniejsza umowa,
Whasciciel nieruchomosci zobowigzuje sie pisemnie poinformowac przysztego nabywce o zawartych w
niej zobowigzaniach.

§4
Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione
zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

§5

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedg wiasciwe sgdy powszechne, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy k.c.

§6

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 — Zatacznik graficzny.

Zatgcznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor Witasciciel gruntu

* Niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 1.5 do ST nr postepowania LZA/529/2019

POROZUMIENIE
Zawarte w dniu .......occeviecerinnnns pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do
rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840,
Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony, w imieniu ktérego dziata: PGE Dystrybucja Spétka
Akcyjna Oddziat z siedziba W it , adres:
................................................................... , reprezentowang w niniejszej umowie na podstawie petnomocnictwa
zdnia .o, (stanowigce zatgcznik nr 1) przez:

(imie i nazwisko przedstawiciela Inwestora)

zwanymi w dalszej cze$ci Inwestorem a

(imie i nazwisko, imiona rodzicdw, adres zamieszkania)

zwanym w dalszej czesci wtascicielem nieruchomosci

W celu realizacji ....ooeeveveeevenrececeenenes sieci elektroenergetycznej stuzgcej zaspokojeniu obecnego i przysztego
zapotrzebowania na energie elektryczng strony ustalaja:

1. Witasciciel nieruchomosci dziathka NI ... e potozonej
17U PPTP T PPRPPTPPPN oswiadcza, ze wyraza zgode na

jej udostepnienie na cele budowlane zwigzane z budowa:

oraz na wejscie stuzb energetycznych ze sprzetem na teren w celu wykonania niezbednych prac
zwigzanych z budowa oraz w przysztosci korzystanie w zwigzku z remontami, eksploatacja lub naprawa
wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych.

Zakres planowanych prac zobrazowano na mapie stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszego
porozumienia.

2. Wtasciciel nieruchomosci ustanowi stosownie do postanowier art. 305" k.c. stuzebnosé przesytu na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. obejmujacg sie¢ elektroenergetyczng wskazang w pkt. 1.

3. Za ustanowienie stuzebnosci PGE Dystrybucja S.A. wniesie jednorazowga optate w wysokosci okreslonej
W porozumieniu miedzy Stronami lub w operacie sporzadzonym przez biegtego rzeczoznawce
powotanego przez PGE Dystrybucja S.A. Koszty opracowania operatu pokryje PGE Dystrybucja S.A.

4. Inwestor oswiadcza, ze szkody powstate w wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowa urzadzen
energetycznych zostang oszacowane w trakcie prowadzonych robdt w porozumieniu miedzy Stronami
lub przez rzeczoznawce majgtkowego, a stosowne odszkodowanie wyptacone w ciggu 2-ch miesiecy od
daty ich powstania.

5. Inwestor oswiadcza, ze w przypadku uszkodzenia obiektéw matej architektury lub utwardzonych
nawierzchni obiekty te zostang przywrdcone do stanu pierwotnego na koszt Inwestora. Na wykonane

roboty Inwestor udzieli gwarancji.



6. Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego bedg przez PGE Dystrybucja chronione
zgodnie z zapisami zwartymi w Klauzuli Informacyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Zatgcznik nr 2 — Zatacznik graficzny.

Zatacznik nr 3 - Klauzula informacyjna

Inwestor Whtasciciel nieruchomosci



Zatacznik nr 1.6 do ST nr postepowania LZA/529/2019

Niezbedna tres¢ do zamieszczenia w umowie o ustanowienie stuzebnosci przesytu

1. Ustanawiajgcy zobowigzuje sie do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § ...... niniejszego Aktu
(nieruchomosci obcigzone) nieodptatnie na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego, nieograniczonej w
czasie stuzebnosci przesytu polegajgcej w szczegdlnosci na:

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosci obcigzonej urzadzen elektroenergetycznych w
POSTACH et e , stuzacych do przesytu energii elektrycznej i prowadzenia za
pomocg tych urzadzen dystrybucji energii elektrycznej,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania
konserwacji, remontéw, przebudowy i rozbudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, o ktdrych
mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezaktéconego wejscia i wjazdu na teren odpowiednim
sprzetem przez pracownikdow Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby,
ktorymi Przedsiebiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia.

3) utrzymywaniu w granicach stuzebnosci ograniczen w zabudowie nieruchomosci wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisdw prawa oraz nie sadzeniu w granicach stuzebnosci drzew i krzewdw wraz z
powstrzymywaniem sie z grodzeniem tego terenu.

2. Opisana wyze] stuzebnos¢ przesytu przechodzi na nabywce Przedsiebiorstwa Energetycznego, lub na
nabywce wyodrebnionej czesci tego przedsiebiorstwa zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej lub na nabywce urzadzen energetycznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt
2.

3. Stuzebno$¢ przesytu wygasa wraz z zakoriczeniem likwidacji Przedsiebiorstwa Energetycznego.

4. Po wygasnieciu stuzebnosci przesytu na Przedsiebiorstwie Energetycznym cigzy obowigzek usuniecia
urzadzen opisanych w § 1 ust. 1 pkt 2, utrudniajgcych korzystanie z nieruchomosci. Jezeli spowodowatoby
to nadmierne trudnosci lub koszty, Przedsiebiorstwo Energetyczne jest obowigzane wzgledem
Ustanawiajacych do naprawienia wyniktej stad szkody.

5. Strony ustalajg, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w catosci zostang poniesione przez

6. Ustanawiajacy oswiadcza, ze nie bedzie wysuwat roszczen wzgledem Przedsiebiorstwa Energetycznego z
tytutu posadowienia i istnienia w przysztosci na jego gruntach urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 w tym z tytutu trwatego ograniczenia sposobu korzystania i zmniejszenia sie
wartosci nieruchomosci, od chwili ich posadowienia oraz ze nie bedzie dochodzi¢ roszczen z tego tytutu w
przysztosci.

7. W przypadku robdt okreslonych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, ktére bedg skutkowaty
wystgpieniem szkdd, wysokos¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie
odrebnego protokotu sporzagdzonego przez Przedsiebiorstwo Energetyczne i Ustanawiajgcego. W przypadku
braku porozumienia wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na podstawie operatu szacunkowego
sporzadzonego przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyptata Ustanawiajagcemu przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Ustanawiajgcego, w terminie wczesniej z nim ustalonym w protokole, o ktérym mowa
powyze;j.



Zatacznik nr 1.7 do ST nr postepowania LZA/529/2019

PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie catej Unii Europejskie;j.

Ponizsza klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu sg przetwarzane, kto jest ich administratorem,
jakim podmiotom mogg zosta¢ udostepnione oraz o prawach przystugujgcych osobom, ktérych dane dotycza.
Dodatkowo informujemy, ze w zwigzku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktowaé sie z PGE Dystrybucja S.A.
ani sktadaé dodatkowych oswiadczen. Wystarczy zapoznac sie z niniejszg klauzulg informacyjng.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej
»RODO”) informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie — adres: ul.
Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej ,,Spo6tky”).
W sprawie ochrony danych osobowych mozna skontaktowac sie z:

- Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
- pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziatow wskazane ponizej:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz ul. Tuwima 58, 90-021 t6dz

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszéw

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ ul. Kozmiana 1, 22-400 Zamos¢

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Al. Marszatka J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna

1.

V.

Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

w celu podjecia dziatah zmierzajacych do zawarcia ze Spétka umowy ustanowienia stuzebnosci przesytu, a
takze w celu realizacji tej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

w celu podjecia dziatan zmierzajgcych do pozyskania na rzecz PGE Dystrybucja S.A. tytutéw prawnych do
nieruchomosci pod infrastrukture elektroenergetyczng Spoétki w szczegdlnosci zawarcie aktu notarialnego,
podpisanie stosownej umowy lub pozyskanie decyzji administracyjnej (podstawa z art. 6 ust.1 lit f RODO),

w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen,
w celu prowadzenia dziatalnosci operacyjnej Spoétki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji
umoéw usuniecia kolizji, w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw,
wykazania wykonania obowigzkéw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Bedziemy przechowywaé Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celéw okreslonych w
pkt 111, tj.:

— w zakresie podjecia dziatan zmierzajgcych do zawarcia umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu -
przez okres konieczny do podjecia dziatan zmierzajacych do zawarcia umowy, a takze przez czas, w
ktérym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

— w zakresie realizacji zawartej przez Panig/Pana umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu - przez okres
obowigzywania umowy do czasu zakoriczenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w ktérym przepisy




V.

VI.

nakazujg nam przechowywaé dane, a takze przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych
roszczen — zgodnie z okresem przedawnienia roszczen wynikajgcym z przepisow prawa,

— w zakresie podjecia dziatann zmierzajgcych do zawarcia aktu notarialnego, podpisania stosownej umowy
lub pozyskanie decyzji administracyjnej - przez okres konieczny do podjecia dziatan zmierzajgcych do
zawarcia umowy, a takze przez czas, w ktorym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

— w zakresie realizacji zawartego przez Panig/Pana aktu notarialnego, podpisania stosownej umowy lub
pozyskania decyzji administracyjnej - przez okres obowigzywania umowy, decyzji do czasu zakonczenia
jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w ktorym przepisy nakazujg nam przechowywac dane, a takze
przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeh — zgodnie z okresem przedawnienia
roszczen wynikajgcym z przepisOw prawa,

— w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia naleznosci - przez okres przedawnienia roszczen wynikajgcych
Z przepiséw prawa, a takze przez czas, w ktorym przepisy nakazujg nam przechowywac dane,

— w zakresie prowadzenia dziatalnosci operacyjnej Spotki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia
ewidencji umdéw ustanowienia stuzebnosci przesytu - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych
interesow Spotki stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takie przez czas, w ktérym przepisy
nakazujg nam przechowywac dane,

— w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjag naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonania
obowigzkéw - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych intereséw Spétki stanowigcych podstawe tego
przetwarzania, a takze przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywac¢ dane.

W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu:

— prawo do whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO wskazanych powyzej w pkt Ill. Przestaniemy przetwarza¢ dane w tym zakresie, chyba ze
bedziemy w stanie wykazaé, ze istniejg waine, prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne
wobec Pani/Pana intereséw, praw i wolnosci lub dane bedg nam niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

_ prawo z3adania dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo zadania ich
sprostowania (poprawiania), usuniecia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a
takze prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Whnioski w w/w zakresie mozna przesta¢ na adresy wskazane w pkt Il powyzej lub sktada¢ osobiscie w

Punktach Obstugi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spétki znajdujgcych sie w Oddziatach Spétki i Rejonach

Energetycznych (adresy dostepne na stronie internetowej www.pgedystrybucija.pl). Aby mie¢ pewnos¢ ze jest

Pani/Pan uprawniony do ztozenia wniosku w w/w sprawach, mozemy prosi¢ o podanie dodatkowych

informacji pozwalajgcych na uwierzytelnienie Pani/Pana tozsamosci. Zakres kazdego z tych praw oraz

sytuacje, w ktérych mozna z nich skorzystac, wynikajg z przepiséw prawa - RODO.

— prawo do whniesienia skargi do organu nadzorczego wtasciwego do monitorowania stosowania RODO
zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Dane organu nadzorczego mozna dodatkowo uzyska¢ wchodzagc na strone internetows:
www.pgedystrybucja.pl

Przetwarzamy nastepujgce dane osobowe Pana/Pani:
imie i nazwisko, PESEL, imiona rodzicow, NIP, seria i nr dokumentu tozsamosci ze wskazaniem podmiotu, ktéry

go wydat, adres zameldowania/zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, tytut
prawny do obiektu, numer ksiegi wieczyste;j.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione nastepujgcym odbiorcom i kategoriom odbiorcéw:
podmiotowi sprawujgcemu uprawnienia wiascicielskie, naszym partnerom, z ktérymi wspodtpracujemy przy
Swiadczeniu ustug, realizacji obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa, podmiotom prowadzgcym
dziatalnos¢ pocztowa lub kurierskg, podmiotom prowadzacym dziatalnosé¢ ptatnicza, biurom informacji
gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy
skarbowe, sad, prokuratura, organy celne, Urzad Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym
podwykonawcom dziatajgcym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe w zakresie
wskazanym przez Spétke), tj. firmom wspierajgcych nas przy realizacji ustug, wykonywaniu obowigzkéw OSD,
obstudze korespondencji, obstudze zgtoszen awarii, atakie podwykonawcom w/w odbiorcéw i
podwykonawcéw.

VIII. Informujemy, ze nie podejmujemy decyzji w sposéb zautomatyzowany, w tym stosujac profilowanie.


http://www.pgedystrybucja.pl/
http://www.pgedystrybucja.pl/

Zatacznik nr 1.8 do ST nr postepowania LZA/529/2019

PROTOKOt ODBIORU TECHNICZNEGO

STANOWISKA ROZLACZNIKA SN STEROWANEGO DROGA RADIOWA
Nr roztgcznika ...ccccevevveereeneececeene.
Rejon Energetyczny .....cccvveevevceeviveennnnne
Data badan ......ccoecvvecvieiennne

1. Prdébyibadania roztgcznika SN wraz z napedem.

Préby i badania roztgcznika wraz z napedem przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 1

z wynikiem pozytywnym / negatywnym*

2. Proby i badania przektadnikéw pradowych SN.

Préby i badania przektadnikow pradowych SN przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 2 z wynikiem
pozytywnym / negatywnym*

3. Proby i badania przekfadnika napieciowego SN.

Préby i badania przektadnika napieciowego SN przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 3 z wynikiem
pozytywnym / negatywnym?*

4. Préby i badania sygnalizatora przeptywu pradu zwarciowego.

Préby i badania sygnalizatora przeptywu pradu zwarciowego przeprowadzono zgodnie

z zatgcznikiem nr 4 z wynikiem pozytywnym / negatywnym?*

5. Préby i badania przekaznika MIROD-3.

Préby i przekaznika MIROD-3 przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 5 z wynikiem pozytywnym /
negatywnym®*

6. Proby i badania panelu sterowniczego T20

Préby i badania panelu sterowniczego T20 przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 6

z wynikiem pozytywnym / negatywnym*

7. Préby i badania modemu radiowego RNI 12.

Préby i badania modemu radiowego RNI 12 przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem nr 7

z wynikiem pozytywnym / negatywnym*

8. Proby i badania pozostatych elementéw wyposazenia szafki NMS 100.

Préby i badania istotnych elementéw wyposazenia szafki NMS 100 przeprowadzono zgodnie z zatgcznikiem
nr 8 z wynikiem pozytywnym / negatywnym#*

9. Proby i badania wspétpracy z systemem BTC PRINS.

Proby telesterowania, telesygnalizacji i telepomiardéw z poziomu systemu BTC PRINS przeprowadzono
zgodnie z zatacznikiem nr 9 z wynikiem pozytywnym / negatywnym*

Préby i badania wykonali:

Ao e s s s
Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1 — Préby i badania roztgcznika SN.
Zatgcznik nr 2 — Préby i badania przektadnikow pragdowych.
Zatgcznik nr 3 — Préby i badania przektadnika napieciowego.
Zatgcznik nr 4 — Préby i badania sygnalizatora przeptywu pradu zwarciowego.
Zatgcznik nr 5 — Préby i badania przekaznika MIROD-3.
Zatgcznik nr 6 — Préby i badania panelu sterowniczego T20.

ok wnN



7. Zafacznik nr 7 — Préby i badania modemu radiowego RNI 12.
8. Zatgcznik nr 8 — Préby i badania pozostatych elementéw wyposazenia szafki NMS 100.
9. Zatgcznik nr 9 — Préby i badania wspoétpracy z systemem BTC PRINS.

Stwierdza sie, ze prace zostafy/nie zostaty* odebrane



Zatgcznik nr 1

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ceeveueeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA ROZEACZNIKA SN WRAZ Z NAPEDEM
1. Dane techniczne:
L 1Y o OO RPSTPTRPN
®  ProdUCENT oot e s
o Nrfabryczny .o
® 10K ProdUuKCji ceeveeeeiceieieticree e
Sprawdzenie stanu potaczen przewoddw i zaciskdw — pozytywny/negatywny*
Sprawdzenie przenoszenia napedu przez ciegno:
e czy druty stykow gaszacych podczas zatgczania mijajg bokiem — tak/nie*,

e czy w potozeniu ,,ZAt” wszystkie druty stykow gaszacych przeskoczyly we wtasciwe potozenie w
komorze gaszacej — tak/nie*,

e czy po roztgczeniu druty stykdw gaszgcych trafity do chwytaka - tak/nie*,
4. Sprawdzenie sterowania roztgcznikiem:

e sterowanie za pomocg korby — pozytywny/negatywny*,

e sterowanie za pomoca przyciskow — pozytywny/negatywny*.
5. Sprawdzenie wytrzymatosci na przebicie (oprdcz silnika).

Préba napieciem 2kV, 50Hz przez 1 minute - pozytywny/negatywny*.
6. Pomiar rezystancji uziemienia stanowiska.

Zmierzona wartosc¢ rezystancji uziemienia stanowiska wynosi ..........

Préby i badania wykonali:



Zatgcznik nr 2

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ceeveueeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA PRZEKLADNIKOW PRADOWYCH
1. Dane techniczne:
L 1Y o OO RPSTPTRPN
®  ProdUCENT oot s
®  rOK Produkeji voeeeeeeeeierineiriirece e
o przektadnia ...

LI 1= o [o] < 1= 1o [ Vo Y-y of AP

®  INIOC weieieeieneetetere et sesteseneste e besesestesen s e etesessesaneseenenses
e nrfabryczny: fazall ........, faza L2 ......... ,fazal3 .........
2. Ogledziny.
e stan zewnetrzny obudowy oraz izolatora - pozytywny/negatywny*,
e zamocowanie i potgczenia przektadnika przy wybranej przektadni - pozytywny/negatywny*,
e uziemienia i przytgczenie kabli do skrzynek zaciskowych- pozytywny/negatywny*.
3. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.

Pomiar opornosci izolacji uzwojen wraz z przytgczonymi obwodami, wzgledem ziemi, wykonany
miernikiem izolacji o napieciu ... kV:

e przektadnik w fazie L1 ........ MQ,
e przektadnik w fazie L2 ........ MQ,
e przektadnik w fazie L3 ........ MQ

4. Sprawdzenie przekfadni.

Orientacyjnie zmierzona przektadni przektadnikow w fazach L1, L2, L3 — pozytywny/negatywny*.

Proéby i badania wykonali:



Zatgcznik nr 3

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ceeveueeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA PRZEKLADNIKA NAPIECIOWEGO

1. Dane techniczne:

L 1Y o OO RPSTPTRPN

®  ProdUCENT oot s

®  rOK Produkeji voeeeeeeeeierineiriirece e

® napiecie znamionNoOwe .........ccueveuee. KV / e kv

o klasa doktadnosci ......cceveeeniieineeieieirece s

®  MOC ZNAMIONOWA ..vvereeririerereereneierereereseeesersesesessessseesenes

®  MOC BraNICZNQA cvvvveveecreeererreecrreereseeseeseressresseessneenes

o Nrfabryczny: .o
2. Ogledziny.

e stan zewnetrzny obudowy oraz izolatora - pozytywny/negatywny*,

e zamocowanie i potgczenia przektadnika - pozytywny/negatywny*,

e uziemienia i przytgczenie kabli do skrzynek zaciskowych- pozytywny/negatywny*.
3. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.

Pomiar opornosci izolacji uzwojen wraz z przytgczonymi obwodami, wzgledem ziemi, wykonany
miernikiem izolacji o napieciu ... kV wynosi ............. MQ.

4. Sprawdzenie przekfadni.

Zmierzone napiecie wtoérne przekfadnika wynosi ......... V.

Préby i badania wykonali:



Zatgcznik nr 4

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ceeveueeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA SYGNALIZATORA PRZEPLYWU PRADU ZWARCIOWEGO

1. Dane techniczne:

L 1Y o OO RPSTPTRPN

®  ProdUCENT oot s

®  rOK Produkeji veeeeeeveierireiriirece e

o Nrfabryczny: .o
2. Nastawy i wartosci zmierzone parametrow:

e ustawienie/warto$¢ zmierzona przetgcznika S1 .....cccceevevveennes

e ustawienie/warto$¢ zmierzona przetgcznika S2 .....ccoceevevivennes

e ustawienie/warto$¢ zmierzona przetgcznika S3 .....ccoeeeeevivennns

N T

e ustawienie/warto$¢ zmierzona przetgcznika S4 ......ooeveeevevceees [

3. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikdw, elementdw sygnalizacyjnych oraz podtaczen do zaciskéw
- pozytywny/negatywny*.
4. Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowe;j:
e zasilanie” — pozytywny/negatywny*,
e ,wytgczenie” — pozytywny/negatywny*,
e ,analiza” — pozytywny/negatywny?*,
o test” — pozytywny/negatywny*,
e alarm” — pozytywny/negatywny*.
5. Sprawdzenie poprawnosci dziatania.

e préby wykonane przy uzyciu przyciskdw umieszczonych na obudowie, w cyklu
KASOWANIE/TEST/KASOWANIE - pozytywny/negatywny*,

e préby wykonane przez podanie sygnatdéw sterujgcych na listwe zaciskowg sygnalizatora, w cyklu
KASOWANIE/TEST/KASOWANIE - pozytywny/negatywny?*,

e dziatanie w trakcie préb zwarciowych - pozytywny/negatywny*.
6. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtérnych.

Pomiar opornosci izolacji wykonany miernikiem izolacji o napieciu ... kV wynosi ............. MQ.

Proéby i badania wykonali:



Zatgcznik nr 5

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ccveeeeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA PRZEKAZNIKA MIROD-3
Dane techniczne:
L 1Y o OO RPSTPTRPN
LI o oo [V Tol=Y o} SO RO
®  rOK Produkeji veeeeeeveierireiriirece e
o Nrfabryczny: .o
Nastawy i wartosci zmierzone parametréw:

UWAGA: wszystkie zamieszczone ponizej nastawy powinny by¢ podane w formacie:
wartosci nastawione/wartosci zmierzone.

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe czasowe od zwar¢ miedzyfazowych 1>

D e A At S,

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe czasowe od zwarc¢ miedzyfazowych 1>>
T Y A At s,

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe czasowe od zwar¢ doziemnych lo
T Y A At s,

e Przekaznik nadmiarowo-pradowy czasowe blokady otwierania roztgcznika
[[— A A,

e Przekaznik asymetrii prgdéw
I v YA At S

Ogledziny.

Stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikéw, elementdw sygnalizacyjnych oraz podtgczen do zaciskéw
- pozytywny/negatywny*.

Lampki kontrolne.

Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowej:

,ZAS” — pozytywny/negatywny*,

e ,0” — pozytywny/negatywny*,

o 7" —pozytywny/negatywny?*,

e ,WD” — pozytywny/negatywny*,

o lo>" —pozytywny/negatywny*,

o I>" I>>" — pozytywny/negatywny*,

Sprawdzenie poprawnosci dziatania.

e proby sterowania roztgcznikiem wykonane z poziomu oprogramowania producenta -
pozytywny/negatywny*,

e sprawdzenie blokad od krancéwki zablokowania mechanizmu roztacznika —
pozytywny/negatywny*,

e sprawdzenie blokad od krancéwki wtozenia korby — pozytywny/negatywny*,

e sprawdzenie blokad od zwarcia miedzyfazowego — pozytywny/negatywny*,

e sprawdzenie blokady nadmiarowo-pradowej — pozytywny/negatywny*

e test wewnetrzny komunikacji bluetooth ,Stan radia Mirod” - pozytywny/negatywny*,

e test wewnetrzny ,Sprawdzenie napiec zasilajgcych” - pozytywny/negatywny*,

e test wewnetrzny ,Szybka weryfikacja pamieci FLASH” - pozytywny/negatywny*,

e dziatanie w trakcie préb zwarciowych - pozytywny/negatywny*.

Sprawdzenie uktadow pomiarowych.



UWAGA: wszystkie zamieszczone ponizej pomiary powinny by¢ podane w formacie:

wartosci wymuszalnika / wartosci zmierzone.

e PradLl......./oeee.. A;  Prad L2 ... Y A; Prad L3 ............ YA A,

e Napiecie akumulatora .........../.cuce.... V.
7. Pomiar opornosci izolacji uzwojen wtdrnych.
Pomiar opornosci izolacji wykonany miernikiem izolacji o napieciu ... kV wynosi
Préby i badania wykonali:



Zatgcznik nr 6

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ceeveueeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA PANELU STEROWNICZEGO T20
Dane techniczne:
L 1Y o OO RPSTPTRPN
®  ProdUCENT oot s
®  rOK ProdukCji voveeeeeeierireiriereee e
o Nrfabryczny: .o
Ustawienia przetgcznikow:
e ustawienie przefacznika SW1 ........cccceeenneee,
e ustawienie przefacznika SW2 ........cccceenneee,
e ustawienie przefacznika SW3 ........cccoceeeeneee
Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikdw, elementdw sygnalizacyjnych oraz podtaczen do zaciskéw
- pozytywny/negatywny*.
Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowe;j:
e roztacznik otwarty” — pozytywny/negatywny*,
e roztacznik zamkniety” — pozytywny/negatywny?*,
e ,utrata zasilania gtéwnego” — pozytywny/negatywny?*,
e ,prad zwarciowy w linii (info MIROD)” — pozytywny/negatywny?*,
e ,prad zwarciowy w linii (info wskaz.)” — pozytywny/negatywny*,
e ,MIROD podtgczony” — pozytywny/negatywny*,
e MIROD uszkodzony” — pozytywny/negatywny*,
e ,praca MIROD na wytgczenie” — pozytywny/negatywny*,
e otwarcie drzwi obudowy napedu” — pozytywny/negatywny?*,
e ,ustawienie lokalne w napedzie” — pozytywny/negatywny?*,
e ,sekcjonowanie zat./wyt.” — pozytywny/negatywny*,
o reclaim zat./wylt.” — pozytywny/negatywny*,
o ,btad tadowania” — pozytywny/negatywny*,
e ,uszkodzenie bezpiecznikdw” — pozytywny/negatywny?*,
o ,roztadowanie akumulatora” — pozytywny/negatywny*,
e test akumulatora” — pozytywny/negatywny*,
e ,uszkodzenie akumulatora” — pozytywny/negatywny¥*,
e ,ustawienie sterowania na lokalne” — pozytywny/negatywny?*,
e ,urzadzenie zatgczone” — pozytywny/negatywny?*,
e test didd LED” — pozytywny/negatywny*,
Sprawdzenie poprawnosci dziatania.
e przetgczanie trybu pracy ,lokalne”, ,,wytagczone”, ,zdalne” - pozytywny/negatywny?*,
o |okalne otwarcie roztacznika z panelu T20 - pozytywny/negatywny*,
e |okalne zamkniecie roztacznika z panelu T20 - pozytywny/negatywny*,
e testowanie didéd LED - pozytywny/negatywny?*,

e testowanie akumulatora - pozytywny/negatywny*.



6. Sprawdzenie portu komunikacyjnego.
Komunikacja PC z panelem sterowniczym T20 - pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:



Zatgcznik nr 7

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ceeveueeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA MODEMU RADIOWEGO RNI 12
1. Dane techniczne:
L 1Y o OO RPSTPTRPN
®  ProdUCENT oot e s
®  rOK Produkeji veeeeeeveierireiriirece e
o Nrfabryczny: .o
2. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, przetgcznikéw, elementdw sygnalizacyjnych oraz podtaczen do zaciskéw
- pozytywny/negatywny*.
3. Lampki kontrolne.
Préby dziatania lampek kontrolnych umieszczonych na ptycie czotowe;j:
e lampka, PWR” — pozytywny/negatywny*,
e lampka” CM” — pozytywny/negatywny*,
e lampka,SD” — pozytywny/negatywny*,
e lampka,CD” — pozytywny/negatywny*,
e lampka , 0dbidr” — pozytywny/negatywny?*,
e lampka ,transmisja” — pozytywny/negatywny*,
e lampka , TX” — pozytywny/negatywny*,
e lampka ,RX” — pozytywny/negatywny*.
4. Sprawdzenie portu komunikacyjnego.

Komunikacja PC z panelem z modemem radiowym RNI 12 - pozytywny/negatywny*.

Préby i badania wykonali:



Zatgcznik nr 8

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ceeveueeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA POZOSTALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA SZAFKI
NMS 100

1. Dane techniczne szafki:
L 1Y o OO RPTPTPPN
®  ProdUCENT v e e
® 10K Produkeji coeeeeeierereireeece e
o Nrfabryczny: .o
2. Ogledziny.
stan zewnetrzny obudowy, aparatéw, przetgcznikéw, elementédw sygnalizacyjnych oraz podtgczen
do zaciskéw - pozytywny/negatywny*.
3. Stan ogranicznikow przepiec.
stan zainstalowanych ogranicznikdw przepie¢ - pozytywny/negatywny?*.
4. Stan grzafki.
stan zainstalowanej grzatki - pozytywny/negatywny*.
5. Stan instalacji antenowej.

stan instalacji antenowej - pozytywny/negatywny?*.

Préby i badania wykonali:



Zatgcznik nr 9

do protokdtu odbioru technicznego nr ..........ceeveueeee.
stanowiska roztgcznika SN sterowanego drogg radiowg

PROBY | BADANIA WSPOLPRACY Z SYSTEMEM BTC PRINS
1. Informacje ogdlne:

e t3gcznosé radiowa z systemem SCADA - stabilna / niestabilna / brak potgczenia*

e Stan sygnalizacji zdarzen oraz pomiaréw w systemie BTC PRINS — pozytywny / negatywny*.
2. Sprawdzenie telesygnalizacji punktu roztgcznikowego z poziomu systemu SCADA:

e Zanik tacznosci radiowej z systemem SCADA pozytywny / negatywny*

e Restart sterownika radiowego pozytywny / negatywny*

e Przekroczony czas pracy napedu tgcznika  pozytywny / negatywny*

e Alarm baterii akumulatoréw pozytywny / negatywny*

e Awaria bezpiecznika w sterowniku radiowym pozytywny / negatywny*

e Sterowanie lokalne sterownika i napedu pozytywny / negatywny*

e Brak zasilania z linii SN pozytywny / negatywny*

e Otwarcie drzwi sterownika lub napedu pozytywny / negatywny*

e Pobudzenie czujnika CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

Zabezpieczenie MiROD:
e Zanik tgcznosci z zabezpieczeniem MIROD  pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Tryb pracy zabezpieczenia: na wyt./na sygn. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Aktualny bank nastaw: Bank 1 / Bank 2 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia lo>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia I>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia I>>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia w fazie L1, L2, L3 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
e Pobudzenie zabezpieczenia lasm>T pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
o Wytaczenie ogdlne przez zab. MiROD pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
o Blokada otwarcia roztgcznika 1>40A pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

3. Sprawdzenie telesterowania punktu roztgcznikowego z poziomu systemu SCADA:
e Zamkniecie i otwarcie roztgcznika pozytywny/negatywny*,

e Zmiana trybu pracy zab.: na wyt. / na sygn. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Zmiana banku nastaw: Bank 1 / Bank 2 pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e (Odswiezenie stanu potaczenia radiowego  pozytywny/negatywny?*,

o Test baterii akumulatorow pozytywny/negatywny?*,

e Test sygnalizacji CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Kasowanie sygnalizacji CPZ (SZN) pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Kasowanie sygnalizacji z zab. MiROD pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
4. Sprawdzenie telepomiaréw punktu roztgcznikowego z poziomu systemu SCADA:

e Prad w fazie L1 —wartos$c :......cceveunenn. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Pragd w fazie L2 —wartos$c .....ccccevevunen. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Pragd w fazie L2 —wartos$c .....ccccevevunen. pozytywny / negatywny / nie dotyczy*

e Pradlo —wWartos¢ e, pozytywny / negatywny / nie dotyczy*
5. Whnioski

Urzadzenie nadaje sie do eksploatacji z poziomu systemu BTC PRINS: TAK / NIE



Pozostate wymagania zgodne z Wytycznymi Budowy Systemdw Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. dostepne na witrynie internetowej Zamawiajgcego: www.pgedystrybucja.pl — w zaktadce ,,Dla klienta /
Przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych”.




Zatacznik nr 1.9 do ST nr postepowania LZA/529/2019

Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu MASTER KEY

Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przytaczeniowych) obowigzkowo
podczas realizowanych prac nalezy wszystkie obiekty wyposazac¢ w system zamknieé tzn. wktadki lub ktédki
(w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z 0. o.
wedtug ponizszego schematu.

— Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen
w stacjach 110 kV oraz SN/SN Kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

— Poziom W/O1: zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzgdzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN. Kolor ktodki: niebieski RAL 5015.

— Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN,. Kolor ktédki: czarny RAL 9005.

— Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN. Kolor ktédki: czarny RAL 9005.

— Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN. Ktédka brgzowa
RAL 8016.

— Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzgdzen osSwietlenia drogowego. Kolor
ktédki: pomaranczowy RAL 2000.

— Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze s przeznaczone do dyspozycji odbiorcow
indywidualnych). Kolor ktédki: szary RAL 7035.



Zatacznik nr 2 do SIWZ dotyczy postepowania LZA/529/2019

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA

w postepowaniu przetargowym na wybor wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robét
budowlanych w braniy elektroenergetycznej

1. Termin realizacji zaméwienia: zadania nr 1-8 - 30.06.2020r.

Miejsce realizacji: teren dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

3. Termin i warunki ptatnosci: Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w drodze ptatnosci jednorazowej zgodnie z
harmonogramem rzeczowo finansowym). Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30 dniowym od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

4. Formalnosci ktére musi spetni¢ wytoniony wykonawca w celu zawarcia umowy:

4.1. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania sie rozstrzygniecia
przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego) zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
niezbedne dane i dokumenty do zawarcia umowy, w tym:

» szczeg6towy harmonogram rzeczowo - finansowy (uwzgledniajgcy powyzszy termin), ktére
podlegajg akceptacji przez Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

4.2.Wykonawca bedzie zobowigzany podpisa¢ umowe oraz dokumenty okreslone w pkt 25.5. — 25.9.
SIWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania. Niedotrzymanie w/w terminu, potraktowane
zostanie jako uchylanie sie od zawarcia umowy oraz uprawnia do zatrzymania wadium.

4.3. Umowa zostaje zawarta w dniu ztozenia na niej podpiséw przez Obie Strony, tj. Zamawiajgcego i Wykonawce.
5. Wymagane warunki gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.
6. Kryterium oceny ofert:

6.1 Wybdr oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszego kryterium

N

Kryterium Znaczenie Metoda oceny
100% cena oferty najkorzystniejszej(warto$¢ brutto
Warto$¢ brutto oferty 0 ty naj y ) - iC — ) X 100%
(1% = 1 pkt) cena oferty rozpatrywanej (warto$¢ brutto)

6.2. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyska najwyzszg liczbe punktow.

7. Wadium:

Nie wymaga sie wniesienia wadium.
8. Osoba upowazniona do kontaktowania z Wykonawcami:

Magdalena Naumowicz, tel. (85) 740 52 33;

email: magdalena.naumowicz @pgedystrybucja.pl
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie wymaga sie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



Zatacznik nr 3 do SIWZ dotyczy postepowania LZA/529/2019

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU | DODATKOWE DOKUMENTY WYMAGANE DO OFERTY

w postepowaniu przetargowym na wybor wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robét
budowlanych w braniy elektroenergetycznej

1. Warunki udziatu w postepowaniu oraz przestanki wykluczenia (niezaleznie od ilosci zadan oferowanych
przez Wykonawce)

1.1.0 udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu na podstawie
pkt 6.3.4.1- 6.3.4.4 Procedury Zakupéw PGE Dystrybucja S.A. oraz sg zarejestrowani (pozytywnie
zweryfikowani i nie zawieszeni w prawach wynikajgcych z wpisu do BKW) w Bazie Kwalifikowanych
Wykonawcéw (BKW) PGE Dystrybucja S.A. co najmniej w kategorii zakupédw objetych niniejszym
postepowaniem tj. w kategorii:

a) ,Ustugi projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych SN” oraz
b) ,Roboty budowlane w zakresie sieci elektroenergetycznych SN”

1.2.W przypadku Wykonawcéw niezarejestrowanych w BKW o udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie ci,
ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu na podstawie pkt 6.3.4.1- 6.3.4.4 Procedury Zakupow PGE Dystrybucja
S.A.
2) spetniajg warunki udziatu jak nizej, jednoczes$nie wraz z ofertg ztoza:
a) posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia teqo warunku — zgodhnie z tabelq 2 Procedury rejestracji
Wykonawcdw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcdw PGE Dystrybucja S.A. dostepnej na stronie
www.pgedystrybucja.pl/przetargi
b) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku — nie dotyczy
c) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie Zamdwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku - zgodnie z tabelq 2 Procedury rejestracji
Wykonawcdw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcdw PGE Dystrybucja S.A. dostepnej na stronie
www.pgedystrybucja.pl/przetargi

2. Opis sposobu dokonania oceny spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu w przypadku
Wykonawcow niezarejestrowanych w BKW
Na potwierdzenie wymagan okreslonych w pkt 1.2. powyzej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z

Ofertg (Zatgcznik nr 4 do SIWZ) dokumenty:

a) wniosek o rejestracje w BKW zgodnie ze wzorcem z Procedury rejestracji Wykonawcéw w Bazie
Kwalifikowanych Wykonawcéw PGE Dystrybucja S.A. dostepnej na stronie www.pgedystrybucja.pl;

b) dokumenty wskazane w tabeli nr 2 Procedury rejestracji Wykonawcéw w Bazie Kwalifikowanych
Wykonawcéw PGE Dystrybucja S.A;

c) dokumenty wymagane zgodnie z pkt 6.2.6. Procedury rejestracji Wykonawcéw w BKW;

d) oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu (Zatgcznik nr 6 do SIWZ);

e) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zatgcznik nr 6 do SIWZ).



3.1
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

4.

Na kompletng oferte sktadajg sie:

podpisany Formularz Ofertowy, na wzorcu stanowigcym Zatgcznik nr 4 do SIWZ;

aktualny odpis z wtasciwego rejestru, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w przypadku oséb fizycznych aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;

imienne upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginatu lub
kserokopii dokumentu petnomocnictwa poswiadczonego notarialnie za zgodnos¢ z oryginatem, jezeli
oferta, podpisana jest przez osobe (osoby) inng niz ujawniona we wifasciwym rejestrze jako
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca sie, aby petnomocnictwo jednoznacznie okreslato
postepowanie, do ktérego sie odnosi, zakres czynnosci, do ktdrych zostat umocowany petnomocnik;
dokumenty wymienione w pkt 2 powyzej - w przypadku Wykonawcédw niezarejestrowanych w BKW;
oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (Zatacznik nr 6 do SIWZ) oraz
oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zatacznik nr 6 do SIWZ);

kopia aktualnej polisy OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub innego dokumentu
potwierdzajgcego ubezpieczenie na kwote min. 1 000 000,00 zt, wraz z kopig dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ kontraktowg i deliktowg
Wykonawcy oraz obowigzywacé, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamodwienia;

dokumenty okreslone w pkt 14.6. — 14.9. SIWZ;

umowa spotki / konsorcjum / inna podobna umowa, jezeli dziatalno$é gospodarcza przedsiebiorcéw
prowadzona jest w formie spoétki cywilnej / konsorcjum;

petnomocnictwo udzielone na rzecz podmiotu bedgcego liderem konsorcjum /spétki cywilnej, do
podpisania w ich imieniu oferty, niezaleznie od petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt 3.3. SIWZ, o ile
nic innego nie wynika z umowy, o ktérej mowa w pkt 3.8. (zgodnie z pkt 14.12. SIWZ).

Warunki udziatu w postepowaniu Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(konsorcjum)

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, wszyscy Wykonawcy

wchodzgcy w skfad konsorcjum muszg by¢ wpisani do BKW i spetniaé tgcznie (konsorcjum) lub oddzielnie

(jeden lub wiecej konsorcjantéw) warunki udziatu w postepowaniu okreslone w Instrukcji o ktérej mowa w

pkt 1 powyzej.

5.

Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcéw

Warunki udziatu podwykonawcoéw okresla Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

UWAGA!

Osoby, ktére beda wykonywaty prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. musza przestrzegaé zasad zawartych
w , Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej”’, ,,Wytycznych do budowy systeméw
energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz w ,Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub
przebudowie stagcji i linii elektroenergetycznych”.



Zatacznik nr 4 do SIWZ dotyczy postepowania LZA/529/2019

FORMULARZ OFERTOWY

KWYKONAWCA: \ GAMAWIAJACY \

PGE Dystrybucja S.A.

w imieniu i na rzecz ktdrej dziata:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

\ / \\ ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok /

ZAMOWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
zgodnie z przepisami Procedury Zakupow PGE Dystrybucja S.A.

1. Dane Wykonawcy: Nr ewidencyjny Wykonawcy w BKW

1.1. Imie i nazwisko / firma Wykonawcy:

1.2. Siedziba:
1.3. NIP: REGON:
1.4. Nr telefonu/faks: Adres email:

(w przypadku oferty sktadanej przez kilku Wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie (konsorcjum, spétka cywilna) nalezy
wskazadé wszystkich Wykonawcow ze wskazaniem lidera konsorcjum / petnomocnika

Osob3a odpowiedzialng ze strony Wykonawcy do kontaktéw z Zamawiajacym jest:

2. Dane Zamawiajacego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Biatystok z siedzibg w Biatymstoku, adres: ul. Elektryczna 13, 15-
950 Biatystok, ktory dziata w imieniu: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, KRS:
0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci
optacony.

3. Przedmiot zamdwienia:

3.1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien - 71.32.00.00-7 — ustugi
inzynieryjne w zakresie projektowania i 45.00.00.00-7 roboty budowlane.

3.2. Przedmiotem zamdwienia jest ,Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac
budowlano-montazowych odgafezieri od linii napowietrznych SN z roztgcznikami sterowanymi zdalnie
do przytgczenia wytwdrcow OZE - 8 zadan”

4. Zobowiazania Wykonawcy:




Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na ,,Opracowanie dokumentacji technicznej oraz
wykonanie prac budowlano-montazowych odgatezien od linii napowietrznych SN z roztgcznikami
sterowanymi zdalnie do przytqgczenia wytwdrcow OZE - 8 zadan” - oferujemy wykonanie zamdwienia,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, za cene ofertowg jak

nizej:
ZADANIE 1
Cenenettozt ...ccoveeeecieeeiecieecee, JSTOWNIE ZE..eeeeiiiee ettt e e e
Kwota VAT: zt ....cceveeee , Wg stawki: ............... %
Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt .....ccccveveeiveeciiieeee. Jstownie zt oeeciieee e,

Wartosc¢ netto Stawka podatku Podatek VAT Cena
Nazwa VAT [%
(2] %] [24] [24]
Dokumentacja
projektowa

Roboty budowlane

Razem

UWAGA! Cena dokumentacji nie moze przekracza¢ 20% ceny ofertowe;j.

ZADANIE 2
Cenenettozt...ccoeeeecieeiicieeec, F £ (01T 1 1304 PP
Kwota VAT: zt ....ccvevvenee , Wg stawki: ............... %
Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt .....ooeeniiiiiiniiienns [stownie zt ..o,
Wartos¢ netto Stawka podatku Podatek VAT Cena
Nazwa %
(2] ] [24] [24]
Dokumentacja
projektowa

Roboty budowlane

Razem

UWAGA! Cena dokumentacji nie moze przekracza¢ 20% ceny ofertowe;j.

ZADANIE 3

Cenenetto zt ...eveeeeeiccciiiiiiieeeeee, JSTOWNIE ZE ettt et e e e e e e e e e e e e e e aeeeeeeeees

Kwota VAT: zt ....cveeevee. , wg stawki: ............... %



Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt

Wartosc netto Stawka podatku Podatek VAT Cena
Nazwa VAT [%
[24] %] [2t] [2A]
Dokumentacja
projektowa
Roboty budowlane
Razem
UWAGA! Cena dokumentacji nie moze przekracza¢ 20% ceny ofertowe;j.
ZADANIE 4
Cenenetto zt ....cccevecveeccieeccieeee, JSTOWNIE ZE..oiiieiei ettt et b e eaae
Kwota VAT: zt ......coeueeee , wg stawki: ............... %
Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt .....ccoceveeiveiciiieen, Jstownie zt ..o,
Wartos¢ netto Stawka podatku Podatek VAT Cena
Nazwa o
[21] VAT [%] (21 [21]
Dokumentacja
projektowa
Roboty budowlane
Razem
UWAGA! Cena dokumentacji nie moze przekracza¢ 20% ceny ofertowe;j.
ZADANIE 5
Cenenettozt...ccoeeeeieeeiicciieecc, F £ o1V 1 134 PP
Kwota VAT: zt ....ccvevvenee , Wg stawki: ............... %
Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt .....ooeeniiiiiiniiies [stownie zt ..o,
Wartos¢ netto stawka podatku Podatek VAT Cena
Nazwa %
[24] paniel [24] [24]
Dokumentacja
projektowa
Roboty budowlane




Razem

UWAGA! Cena dokumentacji nie moze przekracza¢ 20% ceny ofertowe;j.

ZADANIE 6
Cenenettozt ...ccoeeeeereeiiicciieeee, JSTOWNIE ZE .ottt e
Kwota VAT: zt ....cceveeee , Wg stawki: ............... %
Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt .....ooccvveeiveciiieeee. Jstownie zt oo,

Wartosc¢ netto Stawka podatku Podatek VAT Cena
Nazwa VAT [%
(] (%] (] (]
Dokumentacja
projektowa

Roboty budowlane

Razem

UWAGA! Cena dokumentacji nie moze przekracza¢ 20% ceny ofertowe;j.

ZADANIE 7
Cenenettozt...ccoeeeecieeiiciieecc, F £ (01T 1 1304 PR
Kwota VAT: zt ....ccveeeeee , wg stawki: .............. %
Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt .....ooeeniiiiicniiies [stownie zt ..o,
Wartos¢ netto Stawka podatku Podatek VAT Cena
Nazwa VAT [%
(21 %] (21 (21
Dokumentacja
projektowa

Roboty budowlane

Razem

UWAGA! Cena dokumentacji nie moze przekracza¢ 20% ceny ofertowe;j.

ZADANIE 8

Cenenettozt...ccoeevecieeiiiccieece, JSTOWNIE ZE ..ttt ettt s e eeae e e s sesaeeeeeens
Kwota VAT: zt ..o , Wg stawki: ............... %

Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt .....ccccvveeiveinieee, JStoWnie zt ...veiveiiiii



Wartosc¢ netto Podatek VAT Cena

Stawka podatku

Nazwa
VAT [%]

(2] [24] [21]

Dokumentacja
projektowa

Roboty budowlane

Razem

UWAGA! Cena dokumentacji nie moze przekracza¢ 20% ceny ofertowe;j.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy

wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

5. Oswiadczenia Wykonawcy

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Zobowiazuje sie do realizacji zamdwienia w terminie — zgodnie z zat. nr 2 do SIWZ.

Akceptuje termin ptatnosci okreslony w zatgcznikach nr 5 i 2 do SIWZ: ,Wzér umowy” i ,lIstotne
warunki zamdwienia”.

Akceptuje wskazany w SIWZ okres zwigzania oferts.

Oswiadczam, ze zataczone do oferty dokumenty przedstawiajg stan prawny i faktyczny, aktualny na
dzien ztozenia oferty (za sktadanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art.
270 KK).

Oswiadczamy, ze zapewniamy wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw

technicznych iorganizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce

z obowigzujgcych przepisdow o ochronie danych osobowych, w tym przepisow Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej:

,RODO”, majgcych zastosowanie ichronito prawa oséb, ktérych dane dotycza. Jednoczesnie

oswiadczamy, ze:

a) znane sa nam wszelkie obowiazki wynikajgce z obowigzujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych, w tym przepisow RODO, ktére zobowigzujemy sie wykonywac¢ jako podmiot
przetwarzajacy dane osobowe na zlecenie administratora danych lub jako administrator danych
osobowych;

b) dopetnilismy wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw o ochronie danych osobowych (w
szczegolnosci RODO), w tym obowigzkéw informacyjnych, w stosunku do oséb, ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu oraz spetnilismy w imieniu Zamawiajacego wobec tych
0s6b obowigzek informacyjny z art. 14 RODO;

¢) w przypadku zawarcia umowy w wyniku niniejszego postepowania, jako podmiot przetwarzajacy
dane osobowe na zlecenie administratora danych (Zamawiajgcego), zobowigzujemy sie zawrze¢ z
Zamawiajgcym umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, wedtug wzoru
obowigzujgcego u Zamawiajgcego — jesli dotyczy

Oswiadczam, ze dane zawarte we wniosku zgtoszeniowym do BKW nie uleglty zmianie i sg aktualne.

Oswiadczam, ze oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa.

Informacje poufne sg zawarte na nastepujgcych stronach oferty ........cccoueueeeie i zostaty opatrzone

napisem ,POUFNE”.

Oswiadczam, iz w przypadku gdy zatgczona do oferty polisa nie uwzglednia catego okresu realizacji
zamoéwienia, ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedtuzona na okres realizacji umowy przed
uptywem terminu waznosci dotychczas obowigzujgcej polisy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Postepowania dla Partneréow



5.10.

Biznesowych PGE Dystrybucja S.A., w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., w
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej, w Wytycznych do budowy systemow
elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. oraz w Zasadach prowadzenia
prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych. W przypadku wyboru naszej
Ofert/Oferty ostatecznej zapewniamy, ze w swojej dziatalnosci bedziemy przestrzegaé wszystkich
obowigzujgcych przepisdw prawa oraz postanowien wyzej wymienionych dokumentéw.
Oswiadczamy, ze dotozymy nalezytej starannosci, aby nasi pracownicy, wspoétpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktérych bedziemy s$wiadczyé ustugi/ dostawy/ roboty
budowlane przestrzegali postanowien wyzej wymienionych dokumentéw.

6. Zataczniki do oferty:

1)

2)

Zaleca sie okreslenie zawartosci oferty poprzez uzupetnienie ponizszego zapisu:

Zatgczniki do formularza ofertowego zawierajg ........... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych

zgodnie z wymogami SIWZ.

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczer woli w
imieniu Wykonawcy)



Zatacznik nr 6 do SIWZ dotyczy postepowania LZA/529/2019

OSWIADCZENIE

w postepowaniu przetargowym na wyboér wykonawcy robét budowlanych w branzy
elektroenergetycznej

(Firma / Imie i nazwisko Wykonawcy)

(Siedziba / adres Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu nr LZA/529/2019 na ,Opracowanie dokumentacji technicznej oraz
wykonanie prac budowlano-montazowych odgateziern od linii napowietrznych SN z roztgcznikami
sterowanymi zdalnie do przytqczenia wytworcow OZE - 8 zadan” o$wiadczam, ze:

Wykonawca, ktérego reprezentuje, zapoznat sie z trescig SIWZ wraz z zatgcznikami, akceptuje je
w catosci i nie wnosi do nich zastrzezen;

Wykonawca, ktdrego reprezentuje, spetnia warunki udziatu w postepowaniu zapewniajgce wykonanie
zamoéwienia okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj.:

1.

a.

b.

C.

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zakupu,

posiada uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien,

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zakupu;

Wykonawca, ktérego reprezentuje:

a.

b.

nie ztozyt nieprawdziwych informacji majacych wptyw lub mogacych mie¢ wptyw na wynik
postepowania zakupowego;

nie toczy sie przeciwko niemu oraz cztonkom organéw spotki postepowania o popetnienie
przestepstwa w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg;

nie wptywat bezprawnie ani nie prébowat wptynac¢ na czynnosci Zamawiajacego oraz nie pozyskat
informacji poufnych, mogacych da¢ mu przewage w postepowaniu zakupowym;

. wykonat Umowy zawarte z Zamawiajgcym lub inng Spdtka z GK PGE oraz nie zaistniata sytuacja by

wykonat jg nienalezycie;

nie ogtoszono wobec niego upadtosci badZz likwidacji, ani nie wszczeto postepowania

upadtosciowego ani likwidacyjnego;

nie zawart z innym Wykonawcg lub podmiotem nie uczestniczagcym w postepowaniu zakupowym

porozumienia majgcego na celu zaktdcenie konkurencji w postepowaniu zakupowym;

ani urzedujacy cztonek organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnik spétki w spdtce jawnej lub

partnerskiej albo komplementariusz w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub

prokurent Wykonawcy, nie zostat prawomocnie skazany za przestepstwo:

> ktéorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 1894, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie,

> o charakterze terrorystycznym, o ktéorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku — kodeks karny,



» skarbowe;

h. nie reprezentuje podmiotu zbiorowego, wobec ktorego sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 roku o odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary lub wobec ktérego orzeczono tytutem sSrodka
zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamdéwienia publiczne.

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)



