

Postępowanie nr: 2021/WNP-0303

Informacje ogólne

Zamawiający	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA ROBERT ŚLEDZIK robert.sledzik@pse.pl
Nazwa	„Dostosowanie obiektów i urządzeń do wymogów Rozporządzenia Komisji UE z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemu elektroenergetycznego (NC ER) – Etap XIX
Opis	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na wskazanych w załączniku nr 1 SE, umożliwiających utrzymanie pracy krytycznych urządzeń i systemów przez okres co najmniej 24 godzin, w przypadku utraty podstawowego i rezerwowego (jeżeli jest zasilanie rezerwowe) zasilania w energię elektryczną w zakresie układów PW oraz infrastruktury i układów stacyjnych powiązanych z układami PW. Wskazane prace obejmują przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej, opracowanie dokumentacji powykonawczej, zakup i dostawę urządzeń i materiałów oraz roboty budowlano – montażowe, w tym demontaże o zakresie przewidzianym indywidualnie dla każdej SE. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 4 600 000 zł netto, w tym zamówienie podstawowe 4 500 000 zł netto, prawo opcji 100 000,00 zł netto.
Grupa asortymentowa	Remonty i modernizacje stacji elektroenergetycznych
Termin publikacji postępowania	2021-09-22 11:30
Termin otwarcia ofert	2021-10-07 12:30
Postępowanie testowe	Nie
Typ postępowania	Otwarte
Rodzaj postępowania	Niepubliczne
Tryb udzielenia zamówienia	Ograniczony
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników	Tak

Etapy i terminy

	Etap	Runda	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	RFI/składanie wniosków/negocjacje wstępne	1	2021-09-22 11:30	2021-10-07 12:00

Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

Dostosowanie do wymagań NCER - Etap XIX (WRZ).: (1 szt.)		
Kody CPV: 45200000-9		
Kryteria oceny przedmiotu postępowania		
Cena netto	Punkty	100.00
	Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej w etapie składania ofert	Nie
	Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej w etapie licytacji	Nie
	Minimalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Maksymalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Jedn. miary	PLN/szt.
	Trend	w dół

Lista przesłanych załączników

Nazwa	Etap	Rozmiar	Data przesłania
Załączniki organizatora			
Załącznik_nr_7_ogolny_opis_przedmiotu_zamowienia_etap_xix.pdf		208 KB	2021-09-22 09:38
Załącznik_nr_8_umowa_ncer_etap_xix.7z		7.98 MB	2021-09-22 09:38
Ogłoszenie_NCER_Etap XIX.pdf		464 KB	2021-09-22 11:15
Ogłoszenie_NCER_Etap XIX.docx		135 KB	2021-09-22 11:15