

Postępowanie nr: 2020/W800/WNP-024465

Informacje ogólne

Organizator	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Monika Zielińska 52 328 5231 885370393 monika.zielinska@psgaz.pl
Województwo	kujawsko-pomorskie
Nazwa	Wyk. dokum. projektowej i wyk. robót bud. gaz. ś/c wraz z przyłączem w msc. Inowrocław ul. Kaźmierskiego
Opis	Wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie robót budowlanych w msc. Inowrocław ul. Kaźmierskiego . Zakres rzeczowy: □ gazociąg ś/c dn 63 PE L=230,00 m, □ przyłącza dn 32 PE L=15,00 m- szt.1, □ zakup, dostawa i montaż szafki kurka głównego szt.1
Podkategoria	Budowa gazociągów średniego ciśnienia
Termin publikacji postępowania	2020-03-12 15:30
Termin otwarcia ofert	2020-03-27 09:05
Postępowanie testowe	Nie
Typ postępowania	Otwarte
Rodzaj postępowania	Niepubliczne
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty i załączników	Tak
Termin przesyłania załączników	2020-03-27 09:00

Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert	Wartość
Rodzaj ceny	Cena netto
Wymóg składania ofert	Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą	60 dni
Forma składania dokumentów	Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów	Nie
Domyślna waluta	PLN

Etapy i terminy

	Etap	Runda	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
--	------	-------	------------------	------------------

1	składania ofert	1	2020-03-12 15:30	2020-03-27 09:00
---	-----------------	---	------------------	------------------

Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

Inowrocław ul. Kaźmierskiego: (1 szt.)		
Inowrocław ul. Kaźmierskiego gazociąg ś/c dn 63 PE L=230,00 m, □ przyłącza dn 32 PE L=15,00 m- szt.1, □ zakup, dostawa i montaż szafki kurka głównego szt.1		
Kryteria oceny przedmiotu postępowania		
Cena netto	Wymagane przebicie wartości wywoławczej na etapie składania ofert	Nie
	Wymagane przebicie wartości wywoławczej na etapie licytacji	Nie
	Minimalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Maksymalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Jednostka miary	PLN
	Trend	w dół

Lista przesłanych załączników

Nazwa	Etap	Rozmiar	Data przesłania
Załączniki organizatora			
24465_mapa_k.pdf_930045.pdf.pdf		329 KB	2020-03-12 15:00
24465_Ogólne wyt. dot. ubezpieczeń.pdf.pdf		286 KB	2020-03-12 15:00
24465_OWU.doc.doc		150 KB	2020-03-12 15:00
24465_program_zgodnosci_dla_psg.pdf.pdf		3,25 MB	2020-03-12 15:00
24465_SIWZ.pdf.pdf		403 KB	2020-03-12 15:00
24465_Umowa o powierzeniu przetw. danych osob..docx.docx		57 KB	2020-03-12 15:00
24465_Umowa o ustan.nieodpł.sł. przesyłu.docx.docx		44 KB	2020-03-12 15:00
24465_Wytyczne_do_projektowania.pdf.pdf		4,34 MB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_1_OPZ_harmonogram.xls_817847.xls.xls		63 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_Wzór oferty.docx.docx		21 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_1_UMOWA_8_SIWZ_OPZ.docx.docx		97 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_1A_SIWZ_formularz_ce		14 KB	2020-03-12 15:00

nowy.xlsx_967433.xlsx.xlsx			
24465_ZAŁĄCZNIK_2_OPZ_ Dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych.zip.zip		838 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_2_SIWZ_UMOWA_WZÓ R.docx.docx		53 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_2_UMOWA_warunki.pdf _929850.pdf.pdf		376 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_3_OPZ_POZYSKIWANIE_ TYTUŁÓW_PRAWNYCH_DO_NIERUCHOMOŚ CI.7z.7z		1,13 MB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_3_SIWZ_Wykaz osób.docx.docx		19 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_4 A_SIWZ_Wykaz wykon.usług — Projektant.docx.docx		17 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_4 B_SIWZ_Wykaz wykon. robót - Wykonawca.docx.docx		17 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_4 C_SIWZ_Wykaz robót - Kierownik budowy.docx.docx		17 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_5_SIWZ_Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych aktualizacja 16-01-2020.pdf.pdf		245 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_7_SIWZ_PROT.ODBIOR U CIĄGŁOŚCI PRZEWODU IDENT.docx.docx		21 KB	2020-03-12 15:00
24465_ZAŁĄCZNIK_9_SIWZ_Struktura.xls.xl s		35 KB	2020-03-12 15:00
24465_Zał. do procedury real. inwestycji_.7z.7z		523 KB	2020-03-12 15:00
Załącznik 4A.docx.docx		65 KB	2020-03-12 15:00
Załącznik B.docx.docx		26 KB	2020-03-12 15:00
Załącznik C.docx.docx		22 KB	2020-03-12 15:00