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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

NR SPRAWY: ZDP/PN/R/29/20/E
Zamawiajgcy: KATOWICKIE WODOCIAGI S.A.
ul. Obr. Westerplatte 89, 40 — 335 Katowice
tel. 32 78-82-418, fax. 32 78-82-420,

Platforma: httg:IIwodociagi-katowice.ezamawiaiacg.gl
adres internetowy: www.wodociagi.katowice.pl

e-mail: zamowienia.publiczne @wodociagi.katowice.pl

ROZDZIAL |
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ORAZ INFORMACJE
DODATKOWE DOTYCZACE POSTEPOWANIA

1. Niniejsze postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie wewnetrznego Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych, ktérych
wartosé szacunkowa nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych — w Katowickich Wodociggach S.A., z dnia 08.12.2016r.
- tekst jednolity z dnia 17.01.2019r, ktory znajduje si¢ na stronie internetowe;j:
www.wodociagi.katowice.pl zwanym w dalszej czgsci wewnetrznym Regulaminem.

2. Postepowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisow Ustawy Prawa Zamoéwien
Publicznych, na podstawie wylaczenia okreslonego w art. 132 i 133 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 poz. 1986 tekst jednolity
z pdzniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawa, z zachowaniem zasad w niej okreslonych.

3. Postepowanie w zakresie komunikacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami
prowadzone jest przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem
oprogramowania stanowigcego platforme zakupowg Zamawiajgcego (zwanego dalej:
Platforma), ktéra Zamawiajacy bezptatnie udostepnia Wykonawcom za posrednictwem
sieci Internet pod adresem: http://wodociagi.katowice.pl/zamowienia-publiczne-
wodociagi/zamowienia (przekierowanie na Platforme¢ poprzez link http://wodociagi-
katowice.ezamawiajacy.pl).

4. Zaleca sie Wykonawcom zapoznanie si¢ z Instrukcja dla Wykonawcy — dostepng pod
linkiem http://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

5. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.

6. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

7. Zamawiajacy hie dopuszcza skiadania ofert z podziatem na opcje.

8

9

1

. Zamawiajacy hie przewiduje prowadzenia rozliczen z Wykonawcg w walutach obcych.
. Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji zadania przy udziale podwykonawcow.
0. Zamawiajacy wymaga W niniejszym postepowaniu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
11. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamoéwienia metoda wykopowg lub
metoda bezwykopowa — przewiert sterowany.

ROZDZIAL Il
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia sa:

,ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ZWIRKI | WIGURY
W KATOWICACH”
2. Zaméwienie nalezy wykonaé zgodnie z zapisami zawartymi w:

- Opisie przedmiotu zaméwienia — zat. nr 1,

- Pozwoleniu nr K/412/2020 Slaskiego Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach — zat. nr 2

- Ogolnych warunkach technicznych budowy/wymiany sieci wodociagowej metoda
wykopowa oraz metodg przewiertu sterowanego — zat. nr 3a,
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- Ogoblnych warunkach technicznych na studnie wodomierzowe — zat. nr 3b,

- Przedmiarze robét- metoda wykopowa - roboty montazowe — zat. nr 4a;

- Przedmiarze rob6t- metoda wykopowa- odtworzenie nawierzchni — zat. nr 4b

- Przedmiarze robét- metoda bezwykopowa - roboty montazowe — zat. nr 4c;

- Przedmiarze rob6t- metoda bezwykopowa- odtworzenie nawierzchni — zat. nr 4d,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zat. nr 5,

- Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badari poditoza gruntowego- zat. nr 6,

- Projekcie budowlanym wraz z mapami — zat. nr 13a,

- Projekcie budowlanym dla przytaczy wody do budynku nr 28 wraz z mapami — zat. nr
13b,

3. Wizja w terenie: Zaleca sie dokonanie wizji w terenie i zaznajomienie sie z miejscem
prowadzenia rob6t oraz pozostatymi warunkami realizacji zaméwienia. W celu dokonania
wizji nalezy kontaktowa¢ sie z Kierownikiem Oddz. TWC — Panem Marcin Niemiec lub
osobg przez niego wyznaczong — tel. 32 255 48 77 lub 604 611 726

4. Terminy realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.11.2020r.

5. Elementy, ktore nalezy uwzglednié w Zaproponowanej cenie oferty:

W ofercie nalezy podaé cene netto wykonania robét, ktorej sktadowymi sa:

- wartos¢ rob6t wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego sporzadzonego w oparciu
0 zalgczony Przedmiaru robot oraz dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszego
Rozdziatu.

- przewiduje sie wynagrodzenie kosztorysowe.

- rozliczenie robét bedzie nastepowato na podstawie cen jednostkowych z oferty i ilosci
wykonanych rob6t, wg uproszczonej formuty (nr pozycji; cena jednostkowa x ilo$é =
wartosgé).

5.1.W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wartosé ziomu pozyskanego ze zdemontowanych
elementéw dotychczasowej sieci wodociagowei.

5.2. Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawienia:

a) odrebnych faktur za roboty montazowe,
b) odrebnych faktur dotyczacych robét odtworzeniowych nawierzchni.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przedtozenie, niezwlocznie po zawarciu przedmiotowej umowy, harmonogramu
rzeczowo - finansowego uzgodnionego z prowadzacym Inspektorem Nadzoru,
zatwierdzonego przez Kierownika Budowy oraz Zamawiajgcego,

b) sporzadzenie oraz uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu organizacji
roboét,

c) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztéw z tego tytutu
(zgodnie z wytycznymi pkt. 9) - jako odrebna pozycja kosztorysu;

d) opracowanie projektu organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét oraz zatwierdzenie
go zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729);,

e) uwzglednienie nadzoréw branzowych,

f) wykonanie geodezyjnej dokumentagcji powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 luty 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133),

g) przed realizacjg zadania Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ i zatwierdzié¢ u
Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajgcego wszelkie dokumenty,
certyfikaty i aprobaty na stosowane materiaty,

h) wystapienie o nadzér specjalistyczny nad prowadzeniem robét i zabezpieczen
kolizyjnych uzbrojenia terenu (gazociggi, sieci elektryczne, cieptociagi itp.) wraz
z pokryciem kosztéw z tego tytutu,
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i) zabezpieczenie i oznakowanie robot, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas realizacji zadania oraz zapewnienie wymaganych
warunkéw BHP i Ppoz., Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnoséci prywatnej i
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie zawiadomi
Inspektora Nadzoru i wiasciciela urzadzen oraz dokonania naprawy nha witasny koszt,

j) uporzadkowanie terenu po zakornczonych robotach i przekazanie wtascicielowi,

k) przejecie frontu robét oraz zorganizowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy
i ponoszenia zwigzanych z tym kosztow,

) zapewnienie ciagtosci odbioru $ciekow, dostaw wody i energii elektrycznej dla
odbiorcéw wraz z poniesieniem kosztow z tego tytutu,

m) zawarcie stosownych umow ubezpieczeniowych,

n) zabezpieczenie biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy,

o) uzgodnienia z wiascicielami terenu,

p) uzyskanie zgody na zajecie nieruchomosci dla przeprowadzenia robét budowlanych,

q) ochrona znakéw geodezyjnych a w razie koniecznosci ich odtworzenie,

r) prowadzenie robét w ulicach i innych terenach $cisle wediug warunkéw wydanych
zezwolen na ich zajecie,

s) utrzymanie ruchu publicznego w miejscu prowadzenia robot oraz zapewnienie dojazdu
dla sprzetu specjalistycznego,

t) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badarn i odbioréw lub
uzupeinien dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wiasciwej jakosci robot oraz ze
sg one wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami,

u) opracowanie planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike
obiektu,

v) po zakonczeniu kazdego z elementow robét niezwiloczne uporzadkowanie terenu, po
zakoriczeniu budowy demontaz zaplecz, obiektow tymczasowych,

w). zagospodarowanie wytworzonych odpadéw i przestrzeganie obowigzujacych w tym

zakresie przepiséw wynikajacych z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (L.
Dz. U. z 2019r. poz. 701 z pdzn. zmianami)

PowyZsze nalezy skalkulowaé w kosztach ogéinych, oprécz pkt c, chyba ze ktorys$
z powyzszych punktéw zostat ujety w przedmiarze roboét.

7. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada aktualng umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej przedsiebiorcy, ktéra obejmuje szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajacemu.

8. W celu dokonania odbioru konicowego sieci Wykonawca zadania powinien ztozy¢
Zamawiajacemu dokumenty wymienione w ,Wykazie dokumentéw wymaganych
do przeprowadzenia odbioru technicznego i koricowego budowy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej” — zatacznik nr 12.

9. Wysoko$¢ ceny za zajecie pasa drogowego nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ w ofercie na
podstawie obowigzujgcych przepisow, dokumentacji projektowej oraz wiasnego
doswiadczenia zawodowego. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze w projekcie
umowy wprowadza nastepujace zapisy:

Koszty zajecia pasa drogowego poniesione bezposrednio przez Wykonawce zostang
zwrdcone Wykonawcy po przeditozeniu zaptaconych decyzji (faktur) zarzadcy drogi, przy
czym:
a) jesli kwota wynikajaca z decyzji bedzie nizsza od podanej w ofercie, zwrocona
zostanie kwota okreslona w decyzji,
b) jesli kwota wynikajagca z decyzji bedzie wyzsza od podanej w ofercie, zwrécona
zostanie kwota podana w ofercie.
Koszty zajecia pasa drogowego poniesione bezposrednio przez Zamawiajgcego zostang
rozliczone w kosztorysie powykonawczym
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10. Wykonanie przedmiotu zaméwienia musi byé zgodne z wiedzg techniczng, zasadami

1.

sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poz. oraz obowigzujgcymi normami technicznymi
| przepisami prawa.
Uzyte materialy muszg posiadaé stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty oraz

spetnia¢ normy przewidziane przepisami prawa. Przed realizacjg zadania Wykonawca
jest zobowigzany przediozyé i zatwierdzié u inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Zamawiajgcego — wszelkie dokumenty, certyfikaty i aprobaty na stosowane materiaty.
11.1. Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak

towarowy, producent, dostawca) materiatow Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
materiatéw ,rébwnowaznych” pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ.

11.2. Wykonawca, kitéry powoluje sie w swojej ofercie na rozwigzania réwnowazne

opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez
niego materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W przypadku zastosowania materialéw réwnowaznych* Zamawiajacy wymaga,
od Wykonawcy zlozenia wraz z oferta zestawienia materiatéw zamiennych
w_stosunku do dokumentacji (tj np. opracowanie wiasne zawierajace co
najmniej: katalog producenta, nazwe producenta, opis materiatéw lub
dokumenty zawierajace szczegétowe dane techniczne, parametry okreslajace
urzadzenie, materiaty zamienne) oraz dolaczenia dokumentéw wymienionych w
Ogdinych warunkach technicznych budowy/wymiany sieci wodociggowej
metoda wykopowa oraz metoda przewiertu sterowanego

*za réwnowazne Zamawiajacy uzna materialy i wyroby budowlane speiniajgce
minimalne wymagania i parametry techniczne zawarte w Projekcie budowlanym.

12. Rozliczenie robét dodatkowych:

12.1.

W sytuacjach wyjatkowych i nieprzewidzianych tj. gdy zaistnieje koniecznosé
wykonania prac  dodatkowych, ktérych niewykonanie  skutkowatoby
niezrealizowaniem przedmiotu umowy, Zamawiajacy na pisemny wniosek
Wykonawcy moze w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci wyrazi¢ zgode na
wykonanie tych prac lub dokonaé¢ stosownej korekty zakresu tych prac. W przypadku
zaakceptowania przez Zamawiajgcego wniosku o wykonanie prac dodatkowych
rozliczenie naleznosci nastapi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego

wyceny.

12.2. Wykonawca sporzadza wycene w oparciu o podstawy cenotwércze zastosowane

12.3.

w kosztorysie ofertowym.

W przypadku wystgpienia robét budowlanych niezbednych do wykonania,
a niewystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna ustalié wartosci
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena tych robét zostanie
dokonana w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegolowa, przy
zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych wedtug srednich cen rynkowych zawartych
w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzier sporzadzenia kosztorysu,
a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie
ogolnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp., a naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi
Naktadéw Rzeczowych KNR.

12.3.1. Rozliczenie prac dodatkowych zostanie zrealizowane na podstawie aneksu do umowy

sporzgdzonego przez Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12.4. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu konieczno$é wykonania prac dodatkowych

2

w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenie koniecznosci ich wykonania.
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12.5 W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wniosku o wykonanie prac
dodatkowych Wykonawca wykona wszystkie prace niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z zawartej
umowy.

12.6 Koniecznosé wykonania robét zamiennych Wykonawca winien zgtosi¢ Zamawiajgcemu
w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W
zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegbtowego opisania tych rob6t oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do wykonania robot
zamiennych wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie
roboty.

12.7 Roboty zamienne - zostang zrealizowane na podstawie aneksu do umowy
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12.8 Z tytutu wykonania robét zamiennych Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie, co oznacza, ze wszelkie roboty zamienne konieczne do
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wykonuje w ramach umownego
wynagrodzenia

ROZDZIAL 1li
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:

a). nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz ktérzy spetniajg warunki:

b) nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

oraz ktérzy spetniaja warunki:

c) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

d) posiadajg wiedze i doswiadczenie tj. :

- wykonali minimum 2 roboty budowlane w zakresie modernizacji/lbudowy/wymiany/
remontu sieci wodociggowej wybrang metoda zaproponowana w ofercie -
obejmujgce $rednice od @ 160 o diugosci minimum 300 mb kazda - zrealizowane
w okresie ostatnich 5 lat, liczac od dnia uplywu terminu do skiadania ofert —
potwierdzone odpowiednimi dokumentami poswiadczonymi nalezyte wykonanie
zaméwienia (dokumenty te musza byé wystawione przez giéwnego inwestora),
a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, powyzszy zapis dotyczy okresu
prowadzonej dziatalno$ci.

e) dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia {j. :
-kierownikiem budowy posiadajgcym:

e uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowej lub uprawnienia réwnowazne do
powyzszych, a wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
prawa wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej |1zby
Inzynierow Budownictwa,

- osobg do kierowania ruchem drogowym.

f) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej | finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia:

- posiadaja aktualng polisg lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume nie mniejszg niz 120% ceny oferty
brutto.

g) akceptujg warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
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2. Zamawiajacy nie dopuszcza postugiwania si¢ przez Wykonawcéw ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamoéwienia wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym, osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia lub zdolnogciami finansowymi innych podmiotoéw nie
biorgcych udziatu w realizacji zaméwienia.

PowyZsze warunki zostang ocenione na podstawie wymaganych od Wykonawcéw
dokumentéw wymienionych w Rozdziale IV.

_ ROZDZIAL IV
WYKAZ DOKUMENTOW | OSWIADCZEN WYMAGANYCH OD
WYKONAWCOW

1. Upowaznienie do podpisania oferty, o ile nie wynika to z dokumentéw rejestrowych (KRS
lub CEIDG)
UWAGA: Zamawiajgcy pobierze dokumenty rejestrowe Wykonawcy z wiasciwej strony
internetowej www.ekrs.ms.gov.pl lub www.prod.ceidg.qgov.pl.

1.1. W przypadku, gdy Wykonawca jest spétka cywilng obowigzuje zatgczenie umowy
Spoki.

2. Aktualne zaswiadczenie Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z optatami lub
przewidziang prawem zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtej
pfatnosci /Za aktualne uwaza sie zaswiadczenie wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed terminem skfadania ofert/.

Zamawiajacy dopuszcza wydruk zaswiadczenia w formie elektroniczne;j.

3. Aktualne zaswiadczenie Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych o nie zaleganiu z optatami
skladek na ubezpieczenie spoteczne lub przewidziang prawem zgode na zwolnienie,
odroczenie Ilub roztozenie naraty zaleglych platnodci. /Za aktualne uwaza sie
zaswiadczenie wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed terminem skiadania ofert/
Zamawiajacy dopuszcza wydruk zaswiadczenia w formie elektroniczne;.

4. Uprawnienia budowlane:

a) kierownika budowy — do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci wodociggowych Ilub uprawnienia réwnowazne do powyzszych,
a wydane na podstawie wczeséniej obowigzujacych przepiséw prawa wraz z aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

b) do kierowania ruchem drogowym.

5. Aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na sume nie mniejsza niz 120% ceny oferty brutto.

6. Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium. Nie dotyczy wadium wniesionego
w pienigdzu.

7. O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt. 1 i
8 ustawy pzp.- zgodnie z zatgcznikiem nr 10.

8. Wykaz os6b — (wzér - zatgcznik nr 8) ktére bedg wykonywac zaméwienie lub uczestniczyé
w wykonaniu zaméwienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbednych do jego
realizacji, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci. W wykazie nalezy
zaznaczyc, ktérzy pracownicy posiadajg zaswiadczenie o przynalezno$ci do wiasciwej
Izby Zawodowej, a takze dofaczyé wiasciwe zaswiadczenia oraz uprawnienia zgodnie
z pkt. 4.
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10.

11.

. Wypetniony i podpisany wykaz (wzér-zatacznik nr 9) minimum 2 robét budowlanych w

zakresie modernizacji/oudowy/wymiany/ remontu sieci wodociggowej wybrang metoda
zaproponowana w ofercie - obejmujgce Srednice od @ 160 o dtugosci minimum 300 mb
kazda - zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, liczac od dnia uptywu terminu do skiadania
ofert — potwierdzonych odpowiednimi dokumentami pos$wiadczonymi nalezyte
wykonanie zamoéwienia (dokumenty te muszg byé wystawione przez atéwnego
inwestora), a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, powyzszy zapis dotyczy
okresu prowadzonej dziatalno$ci

Kosztorys ofertowy uproszczony z wyszczegélnieniem cen jednostkowych. Cene
nalezy wyliczy¢é w oparciu o dotgczony do SIWZ Przedmiar Robot.

Nalezy sporzadzi¢ odrebne kosztorysy na roboty montazowe i odtworzenie nawierzchni
(zgodnie z wybrana metoda i wg zataczonych Przedmiaréw robét).

Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowa¢ wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.

Dokumenty o ktérych mowa w Rozdziale Il pkt 11.2 (w przypadku zaoferowania przez
Wykonawce materiatéw ,rownowaznych” o ktorych mowa w Rozdziale Il pkt 11.1)

12. Wypetniony i podpisany zatacznik nr 7 — . Formularz Oferty Cenowej;

13.
14.

Podpisany na znak akceptacji zatgcznik nr 11 — tj. Projekt Umowy;
Dokumenty wymienione w pkt. 1 — 13 nalezy zlozy¢ w formie dokumentu
elektronicznego, tj. dokumenty podpisane i zeskanowane

UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza ziozenie oferty, oswiadczen i dokumentow w postaci

15.

16.

17.

18.

19.

elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy nie dotgczyli do oferty wymaganych

dokumentéw z pkt. 1-5, 7-9,11,13,19 oraz 20 badz dofgczyli wadliwe dokumenty, do

uzupetnienia tych dokumentéw w okreslonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, ze W przypadku ztozenia w postgpowaniu wigcej

niz 3 ofert, Zamawiajacy wezwie do uzupetnien co najmniej pierwsze 3 oferty

najkorzystniejsze, z zastrzezeniem, ze wszystkie oferty ztozone w postepowaniu zostang
przez Zamawiajgcego zbadane i o ewentualnych uchybieniach pozostali Wykonawcy
zostang poinformowani w pismach o wynikach.

W przypadku przesunigcia przez Zamawiajgcego terminu sktadania ofert waznosé

wymaganych dokumentéw liczona bedzie od pierwotnego terminu sktadania ofert.

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamowienia.

a) W takim przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

b) Zamawiajgcy moze zadac¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia, umowy
regulujacej wspoiprace tych Wykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skiadania jedne; oferty przez konsorcjum firm pod

warunkiem, ze taka oferta bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) Wykonawcy tworzacy jeden podmiot przediozg wraz z ofertg upowaznienie dla
jednego sposérod siebie jako przedstawiciela pozostatych — lidera do zaciggania
zobowigzan irozporzgdzania prawem w sprawach zwigzanych z przedmiotem
postepowania;

b) Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie;

c) Kazdy z podmiotow sktadajgcych oferte wspélng musi indywidualnie Zzataczy¢
dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 —3 oraz 7.

d) Wadium wniesione w postaci niepienigznej musi wskazywaé na wszystkie podmioty
sktadajace oferte wspélnie badz na lidera (reprezentujgcego podmioty wystepujace
wspolnie);
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e) Wszelka korespondencja dokonywana bedzie wytgcznie z podmiotem wystepujacym
jako reprezentant (lider) pozostatych.

f) Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku sktadania oferty wspélnej przez konsorcjum:
- hie beda sumowane polisy ubezpieczeniowe OC poszczeg6lnych czlonkéw
konsorcjum. Zamawiajacy uzna za spetniony wymog przediozenia aktuainej polisy
potwierdzajacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej na wskazang w Specyfikacji sume, jesli jeden z czionkow
konsorcjum przedtozy polise na w/w kwote.

g) W przypadku wyboru oferty wspélinej, Zamawiajacy moze przed zawarciem umowy
w sprawie zaméwienia zgda¢ umowy regulujgcej wspodtprace tych Wykonawcow.
20. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, sktada:

a) dokument lub dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego Rozdziatu
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania /Dokumenty
te muszg byé wystawione nie wczesniej niz 3miesigce przed terminem skfadania
ofert/. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ w/w dokumentdw, zastepuje sie je
oSwiadczeniem ziozonym przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania.

b) do w/w dokumentéw podmiot zagraniczny sktada dodatkowe o$wiadczenia, z ktdrych
wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze  spelnia  warunki postawione  przez
Zamawiajgcego.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej musza byé przetlumaczone na jezyk
polski.

ROZDZIAL V
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy z Wykonawcéw moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Oferte skiada sie:
a) zgodnie z pkt. 14 rozdz. IV SIWZ oraz zgodnie z pkt. 7 niniejszego rozdziatu;
b) w jezyku polskim, w walucie PLN, wyliczonej i podanej w zaokragleniu do dwdch miejsc
po przecinku - pod rygorem niewaznosci.

3. Wymaga sie, aby oferta byta podpisana przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczer:
woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadg reprezentacji wynikajacg z odpowiednich
przepiséw prawnych.

4. Tresc oferty musi odpowiada¢ wymaganiom opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia oraz zatgcznikach;

5. Oferta cenowa musi obejmowa¢ wszystkie warunki i wymagania okre$lone w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia ijej zatgcznikach;

6. Oferta wraz z wszystkimi zatagczonymi dokumentami i o$wiadczeniami stanowi jedng
catosé.

7. Przygotowanie oferty w formie elektronicznej na Platformie

7.1.  Wypetnienie formularza oferty:

7.1.1. Dodanie w zaktadce pn.: ,OFERTY" Formularza Oferty,
7.1.2. Dodanie pozostalych dokumentéw (zatgcznikow) okreslonych w SIWZ, oraz
podpisanie tychze dokumentéw podpisem elektronicznym (opcjonalnie) przez
osoby umocowane.
7.1.3. Po zapisaniu oferty Wykonawca musi wprowadzi¢ hasto do zaszyfrowania oferty.
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7.2. Czynnosci okreslone w ppkt 7.1.1. i 7.1.2 realizowane sg poprzez wybranie polecenia
pn.: ,Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, ktéry ma zosta¢ wczytany.

7.3. Wykonawca winien opisa¢ zatacznik nazwa umozliwiajacg jego identyfikacje.

7.4. Wczytanie oferty wraz z zatgcznikami nastgpuje poprzez polecenie pn.: ,Z46z oferte".

7.5. O terminie zlozenia oferty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.

7.6. Po zapisaniu, plik jest w Platformie zaszyfrowany. Jesli Wykonawca zamiescit
niewtasciwy plik, moze go usunaé zaznaczajac plik i klikajac polecenie pn.: ,usuf”

7.7. Wykonawca moze samodzielnie wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. W tym celu, po
zalogowaniu sie przez Wykonawce na konto uzytkownika, w zaktadce pn.: ,LOFERTY"
zaznaczyé oferte, a nastepnie wybraé polecenie pn.. ,wycofaj oferte”.

7.8. Szczeg6towe wytyczne dotyczace skiadania ofert w formie elektronicznej za
posrednictwem Platformy zawiera opracowanie pn.: ,Instrukcja dla WYKONAWCY",
udostepnione pod adresem https:/wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl w zaktadce
pn.:

,Regulacje i procedury procesu zakupowego".

8. Wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje jako tajemnica przedsiebiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 419 z pdézn. zm.), nie pdzniej niz w terminie
skladania ofert, wskazujgc, ktére informacje nie moga by¢ udostepniane. Wykonawca
w takim przypadku musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. Tajemnicy przedsiebiorstwa nie moga stanowi¢ informacje, o ktérych
mowa w Rozdziale XI pkt.2 SIWZ.

8.1.Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa, w formie / postaci elektronicznej
winny byé dotaczone (wgrane) do oferty jako odrgbny dokument (odrebny plik) poprzez
klawisz ,Dodaj dokument", z zaznaczeniem w otwartym oknie ,Dodaj plik" odpowiedniego
typu dokumentu, tj. - ,Tajemnica przedsigbiorstwa". Nazwa pliku powinna jednoznacznie
wskazywag, iz dane w nim zawarte stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

8.2.W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaze, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pdzn. zm.),
Zamawiajacy uzna zastrzezone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawce.

9. Zamawiajacy w przypadku dofgczenia do oferty nieczytelnej lub budzacej watpliwosci,

co do prawdziwoséci dokumentu moze zada¢ przedstawienia jego oryginatu lub notarialnie,
potwierdzonej kopii.

ROZDZIAL VI
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI

1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami odbywa sie
w jezyku polskim, za posrednictwem Platformy dostepnej pod adresem:
https://wodociagi- katowice.ezamawiajacv.pl
2. W przypadku watpliwosci zwigzanych z zasadami korzystania z Platformy oraz
probleméw technicznych dotyczacych pracy Platformy mozna sie kontaktowac
z serwisem dostepnym codziennie od poniedziatku do pigtku (z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:
. pod numerem telefonu: (+48) 22 576-87-90,
. pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
3. Dokumentacja Postepowania zostata opublikowana na Platformie i jest dostepna
w zakiadce pn.: ,,Dokumenty zamoéwienia™.
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4. W celu zapoznania sie z dokumentacjg Postepowania:

4.1. Przed uptywem terminu skiadania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie
wybiera zakfadke pn.: ,Lista przetargéw i dialogéw technicznych”, nastepnie zaktadke
pn.: ,Aktualne", wyszukuje przedmiotowe Postepowanie i klika w wybrany link,
przechodzac do obszaru Postepowania.

4.2.Po uplywie terminu sktadania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera
zakladke pn.: ,Lista przetargéw i dialogéw technicznych”, nastepnie zakladke pn.:
»Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe Postepowanie i klika w wybrany link,
przechodzac do obszaru Postepowania.
Uwaga : Wykonawcy zainteresowani udziatem w postepowaniu winni wybraé
opcie "przystap do postepowania” i zalogowaé sie na konto uzytkownika.

5. Ogolne zasady korzystania z Platformy:

5.1.Zgtoszenie do Postepowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy
na subdomenie https:// wodociagi-katowice.ezamawiaiacy.pl.

lub https://oneplace.marketplanet.pl.

5.2 Wykonawca po wybraniu opcji pn.: ,przystap do postepowania” zostanie
przekierowany do strony hitps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie
powiadomiony o mozliwosci zalogowania lub do zatoZzenia bezptatnego konta.

5.3.Wykonawca zaktada konto wykonujac kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-
mail, ustanawia hasto, nastgpnie powtarza hasto, wpisuje kod z obrazka,
akceptuje regulamin, klika polecenie pn.: ,,zarejestruj sig".

5.4.Rejestracia Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W zwiazku
z_tym Zamawiajacy zaleca Wykonawcom uwzglednienie czasu niezbednego
na rejestracje w procesie przebiequ Postepowania.

5.5 Wykonawca wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje o mozliwosci przyspieszenia procedury zatozenia konta, wéwczas nalezy
skontaktowa¢ sie pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

6. Zamawiajgcy okresla instrukcje korzystania z Platformy:

6.1. Po przystgpieniu do Postgpowania Platforma przekieruje Wykonawce na strone

logowania sig. W celu zalogowania sig nalezy pada¢ dane uzytkownika (Wykonawcy),

tj.: e-mail oraz hasto.

6.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta uzytkownika, wowczas Wykonawca
wypetnia formularz rejestracyjny dostepny po kliknieciu funkcjonalnosci pn.:
»Zal6z konto za darmo" Nastepnie Wykonawca postepuje zgodnie ze wskazéwkami
Marketplanet OnePlace, ktére otrzyma na wskazany w formularzu rejestracyjnym

adres e-mail.
6.3.Szczegdtowe informacje dotyczace korzystania z Platformy, w tym proces zaktadania
konta Wykonawcy i logowania sie do Platformy zawiera opracowanie
pN..: .instrukcja dla WYKONAWCY", udostepnione pod adresem

https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl w zakiadce pn.: ,Regulacje i procedury

procesu zakupowego".

6.4. Zatozenie konta wystarczajgcego do korzystania z Platformy jest bezpfatne.

7. Zamawiajgcy okresla niezbedne wymagania sprzgtowo aplikacyjne umozliwiajgce prace
na Platformie w nastepujacy sposéb:

71. S‘tlahll< t<)1lostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowos$ci nie mniejszej niz
512 kb/s;

7.2. Komputer klasy PC lub MAC, o nastepujacej konfiguraciji: pamieé min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

7.3. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa obstugujaca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

7.4. Wigczona obstuga JavaScript;

7.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obstugujgcy pliki w formacie .pdf.

8. Zamawiajacy okresla dopuszczaine formaty przesytanych danych jako pliki o wielkosci do
100 MB w formatach: pdf., excel., doc.

9. W przypadku wezwania przez Zamawiajacego do ztozenia (uzupetnienia) o$wiadczen.
dokumentéw lub petnomocnictw, nalezy przediozyé (ztozyé/uzupemnié) w formie
elektronicznej, tj. dokumenty podpisane i zeskanowane lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (opcjonalnie).
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ROZDZIAL VI
UDZIELANIE WYJASNIEN

. Wykonawca moze zwréci¢ sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikaciji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia za posrednictwem Platformy, poprzez funkcjonalnos¢
pn.: ,Zadaj pytanie”. Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnienn za posrednictwem
Platformy. Jesli proéba o wyjasnienie SIWZ wplynie do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni
przed terminem sktadania ofert, Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielenia wyjasnien.

. Zamawiajgcy wymaga, by pytania zadawane byly po przystapieniu do postepowania

i zalogowaniu sie na konto uzytkownika. W tym celu nalezy wybra¢ zaktadke
Korespondencja skierowana do Zamawiajacego”, a nastepnie klikna¢ ,Zadaj pytanie”.

. Zamawiajacy jednoczeénie przekaze tre$¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom

ubiegajacym sie¢ o zaméwienie (bez ujawnienia Zrodig zapytania) za posrednictwem
Platformy w sekgcji ,Pytania i odpowiedzi’.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przedtuzy¢ jednoczesnie termin

skladania ofert, z uwzglednieniem czasu niezbednego do udzielenie wyjasnien lub
aby umozliwié Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzglednieniem wprowadzonych
zmian i modyfikacji. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie o zamowienie, ktorzy pobrali
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia bezposrednio u Zamawiajacego, a takze
zamies$ci taka informacje na Platformie.
Do kontaktéw z Wykonawcami upowazniona jest.
Anna Labryga - Dziat Zamoéwien Publicznych
tel. 32 78-82-418, fax. 32 78-82-420
w godz. 8 % — 14 %,

Platforma: https://wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl

. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy

przekazuje zgodnie z art. 14. Ust. 5 Regulaminu udzielania zamowien sektorowych,
ktérych warto§é szacunkowa nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej uwaza sig za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta

do Zamawiajacego przed uptywem terminu.

ROZDZIAL Vil T
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

. Wykonawca przystepujac do przetargu zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci:

15 500,00 zt (pietnascie tysiecy pigéset zfotych 00/100)

. Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, na caty okres zwigzania

oferta.

. Wadium moze byé wniesione w jednej z nastepujacych form:

a. pienigdzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych.

. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na konto Zamawiajgcego:

ING Bank $Slaski S. A. o/ Regionalny Katowice 95105012141000000700053994

. Oryginat dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym przez upowaznionego przedstawiciela Gwaranta lub
Poreczyciela nalezy zlozyé na Platformie, po zalogowaniu sig przez Wykonawce na konto
uzytkownika, w zaktadce pn. ,OFERTY” poprzez wybranie polecenia:” dodaj dokument” w
terminie okreslonym.
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6. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w wersji papierowej, w takim przypadku nalezy:

- Zziozy¢ w oryginale w Biurze Obstugi Klienta w siedzibie Zamawiajgcego. Kserokopie
takiego dokumentu z potwierdzeniem przyjecia oryginatu przez pracownika Biura Obstugi
Klienta w siedzibie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest dotaczyé do sktadanej
oferty;

lub

- przestaC za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej z dopiskiem na kopercie Dziat
Zaméwien Publicznych.

7. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowa na rachunku bankowym.

7.1. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu nie ma obowigzku sktadania dowodu
dokonania zaptaty. Zamawiajgcy sprawdzi wpltyw wymaganej kwoty na rachunku
wskazanym w pkt. 4.

8. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej to ztresci takiego dokumentu musi wynikaé: bezwarunkowe, na
kazde pisemne Zzadanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania
oferta, zobowigzanie Gwaranta do wypfaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w
okoliczno$ciach okreslonych w pkt. 12 niniejszego Rozdziatu.

9. Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong przez Wykonawce, ktéry:

a) nie wnidst wadium;
b) wnibst wadium w niewtasciwej kwocie i/lub formie niz wskazane przez Zamawiajacego;
c) wniost wadium na okres krétszy niz wynosi termin zwigzania oferta;
d) wniést wadium po uptywie terminu sktadania ofert.
10. Zamawiajgcy zwrédci wadium w nastepujgcych sytuacjach:
a) gdy uplynie termin zwigzania z ofertg;
b) zawarto umowe;
C) uniewazniono postepowanie;
d) na pisemny wniosek Wykonawcy, ktory wniost wadium, ale nie zlozyt oferty;
e) na pisemny wniosek Wykonawcy, ktory wycofat swojg oferte przed terminem sktadania
ofert;
f) na pisemny wniosek Wykonawcy, ktérego oferta zostata odrzucona.
11. Zamawiajacy zwréci wadium wniesione w pieniagdzu wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
12. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostanie wybrana:
a) odméwi podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

T ROZDZIAL IX
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg przez okres 60 dni liczac od terminu sktadania
ofert.

2. Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu o0 oznaczony okres.

3. Zgoda Wykonawcy na przediuzenie okresu zwigzania oferta jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe
z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts.

4. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 2 nie powoduje utraty wadium.
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ROZDZIAL X
MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Oferte nalezy ziozy¢ na Platformie pod adresem:

s;//wodociagi-katowice.ezamawiajacy.pl w zaktadce “OFERTY” nie p6zniej niz do dnia
U.0T.....2020r. do godz:.. 2 'zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdz. V pkt. 7 SIWZ.
2.0 terminie ziozenia Oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji
na Platformie.

ROZDZIAL Xi
MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert odbedzie sie 5:?" konferencyjnej g‘ dl _pietro gtéwny budynek)
ul. Obr. Westerplatte 89 w dniu:0.y. k.. 2020r. o godz.5). 4.

2. Podczas otwarciu ofert Zamawiajacy poda szacunkowg warto§¢ zamoéwienia oraz
odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawcéw oraz ceny ofertowe

3. Informacje, o kiérych mowa w pkt. 2 beda udostepnione na Platformie Zamawiajgcego
Wykonawcom, ktérzy nie byli obecni na otwarciu ofert.

ROZDZIAL XII
KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Wybér najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie nastepujacych
kryteriow wyboru: CENA OFERTY - 100%

2. Do poréwnania ofert Zamawiajacy przyjmie ceny netto zaproponowane przez
Wykonawcow w ztozonych ofertach.

3. Nie nalezy stosowaé cen zerowych ani ewentualnie zanizonych, mogacych budzi¢
przypuszczenie o utrudnieniu uczciwej konkurencji.

ROZDZIAL Xill
BADANIE OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiajgcym a WWykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

2. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcow w wyznaczonym przez siebie terminie
do ziozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w Rozdziale IV.

3. W sytuacji, gdy oferta jest wazna pod wzgiedem formalnym, Zamawiajacy poprawi
w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, uwzgledniajgc konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek,

c) btedng stawke VAT,

d) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych
zmian w tresci oferty

po uprzednim wyrazeniu zgody Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie. Zamawiajagcy powiadomi o poprawieniu omylek, o ktérych mowa w ppkt. b)

wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o ile miato to wptyw na ceng oferty.
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4. Jezeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne czesci sktadowe wydajg sie razgco
niskie w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzg watpliwosci Zamawiajacego co do
mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajgcego lub wynikajacymi z odrebnych przepisoéw, Zamawiajgcy zwrdci sie
do Wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien ( w tym ztozenie dowoddw)
dotyczgcych elementéw oferty majgcych wplyw na wysokos$¢ ceny lub kosztu — w oparciu
o zapisy art. 40 wewnetrznego Regulaminu.

ROZDZIAL XIV
ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

a) jest niezgodna z regulaminem;

b) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ;

c) zostata ztozona przez Wykonawce, ktéry nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ;

d) zostata ztozona przez Wykonawce, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 i/lub ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy PZP;

e) gdy w sytuacji, o ktérej mowa w Rozdziale IV pkt. 15 Wykonawca nie uzupetni
w wyznaczonym terminie oferty o zadany dokument oraz nie udzieli wyjasnien
w oparciu o Rozdziat XIII pkt. 1,2 i 4;

f) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu umowy;

g) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowigzujgcych
przepisow;

h) zawiera btedy w obliczeniu ceny, nie dajgce sie poprawic;

i) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodzit sie na poprawienie omytek,
o ktérych mowa w Rozdziale XIll pkt. 3;

j) Wykonawca nie wyrazi zgody na przediuzenie terminu zwigzania z ofertg i/lub
na przedtuzenie wadium;

k) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o odrzuceniu jego oferty, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne.

;. ROZDZIAL XV
WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ |

Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczeénie zawiadomi
Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podajgc nazwe
(firmeg) albo imi¢ i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a w przypadku zastosowania innych
kryteriow, nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje.

_ROZDZIAL XVI
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli:
a) nie ztozono zadnej oferty lub wszystkie oferty zostang odrzucone,
b)cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktoérg Zamawiajagcy moze
przeznaczy¢ na finansowanie zamowienia;
c) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 41 ust. 4 wewnetrznego Regulaminu zostaty
ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
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d) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied;

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia;

f) wystapily inne okolicznosci wyzej nie wymienione a majgce dla Zamawiajgcego
znaczenie ekonomiczne, techniczne lub organizacyjne.

. Jezeli Zamawiajgcy dopuscit mozliwosé skladania ofert czesciowych, do uniewaznienia

czesci postepowania o udzielenie zamoéwienia postanowienia pkt. 1 stosuje sig
odpowiednio.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od prowadzenia postepowania bez podania przyczyny.
. O uniewaznieniu postepowania/ odstapieniu od prowadzenia postepowania o udzielenie

zamowienia Zamawiajgcy zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

a) zostali zaproszeni do zlozenia oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uplywem terminu sktadania ofert;

b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania
ofert.

ROZDZIAL XVII
WYMAGANIA DOTYCZACE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.

. Zamawiajacy zada od Wykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenn z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy i roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) gwarancji bankowej,

¢) gwarancji ubezpieczeniowe;j

. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wnosi sie przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego:
ING Bank Slaski S.A. o/ Katowice nr: 95105012141000000700053994

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, pomniejszone
o koszt prowizji bankowej za przelew pienigedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej jej termin waznosci musi by¢, co najmniej o 30 dni diuzszy od
daty wykonania umowy i wygasnigcia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nalezy

zlozy¢:

a) wkasie w siedzibie Zamawiajgcego, po uprzednim przedstawieniu takiego
dokumentu do wgladu w Dziale Zaméwien Publicznych.

lub

b) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w formie

papierowej mozna przestaé za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Z dopiskiem
na kopercie: Dziat Zaméwien Publicznych. W takiej sytuacji pracownik dziatu — przekaze
do kasy oryginat gwaranciji, a jej kserokopia stanie si¢ zatgcznikiem do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form o ktérych mowa w pkt 3.
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1.

12.

13.
14.

15.

16.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wysokos¢ zabezpieczenia ustala siew wysokosci 3% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania Zamawiajacego
wynikajacego z umowy.

W przypadku aneksowania umowy ze wzgledu na zwiekszenie wartosci umowy,
zabezpieczenie nalezy odpowiednio podwyzszyé.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczer z tytutu rekojmi za wady i gwarancji nie
moze przekroczy¢ 30% wysokoéci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pézniej niz
w 30 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

W' przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej to ztresci takiego dokumentu musi wynikaé: bezwarunkowe,
na kazde pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego - zobowigzanie Gwaranta
do wyplaty Zamawiajgcemu peinej kwoty roszczenia w przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL XVIiI
ZAWARCIE UMOWY

. Zamawiajgcy zawrze umowe o udzielenie zaméwienia z Wykonawcg, ktérego oferta
zostanie wybrana w toku postepowania.

- Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w terminie 7 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty, Zamawiajgcy
moze zawrze¢ umowe z Wykonawca, ktérego oferta jest nastepng w kolejnosci ofertg
najkorzystniejsza.

. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od chwili powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.

- Wykonawcy, o ktérych mowa w Rozdz. IV pkt. 14 SIWZ, ponoszg solidarng

odpowiedzialno$é za wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany do umowy, pod warunkiem spetnienia przestanek,
o ktérych mowa w art. 47 wewnetrznego Regulaminu.

ROZDZIAL XIX
ZAZALENIA

S

1. Wobec czynnosSci podjetych przez Zamawiajgcego w toku postepowania oraz
w przypadku uznania, iz podjete dziatania mogg doprowadzi¢ do uszczerbku interesu
prawnego wykonawcy, wykonawca moze wnie$¢ do Zarzadu Spétki pisemne zazalenie.

2. Zazalenie wnosi si¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca powzigt lub mogt
powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Zazalenie uwaza si¢ za wniesione z chwilg, gdy dotarto ono do Zamawiajgcego w taki
sposob, ze mégt zapoznaé sie z jego trescia.

3. Whiesienie zazalenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
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¥

. Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje prac komisji przetargowej, chyba ze Zarzad Spofki

postanowi inacze;j.

. Zazalenie powinno zostaé¢ wniesione i podpisane przez osobg/osoby upowaznione do

skiadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy.

. Zamawiajacy odrzuci zazalenie wniesione po terminie i wniesione przez podmiot

nieuprawniony.

. Wykonawca wnoszacy zazalenie nie moze wnie$¢ ponownie zazalenia powotujac sie na

te same okolicznos$ci.

. Zazalenie to podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez

Zamawiajgcego, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany wykonawcy w formie pisemne;.

ROZDZIAL XX
PRZETWARZANIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje , ze:

1.

*

administratorem Pani/Pana danych osobowych sg Katowickie Wodociagi S.A.
ul. Obr. Westerplatte 89, 40 — 335 Katowice, KRS 0000270143, NIP 634-012-53-82,
REGON 270544972, tel. 32 78 82 503

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Katowickich Wodociagach S.A. - pod adresem
iod@wodociagi.katowice.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn.:
ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ZWIRKI | WIGURY
W KATOWICACH - znak sprawy ZDP/PN/R/29/20/E prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art.45 ust.3, art.46 ust.3
wewnetrznego Regulaminu.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt d)
wewnetrznego Regulaminu, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postgpowania o
udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp oraz
wewnetrznego Regulaminu, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp oraz w/w Regulaminu,

. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych "
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie
niezgodnym z Regulaminem udzielania zaméwien oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu
oraz jego zatgcznikow.
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO *;
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” Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczagcych narusza
przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych:;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO:

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO”

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia,

Zatgcznik nr 2- Pozwolenie nr K/412/2020 Slaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach

Zalgcznik nr 3a - Ogdine warunki techniczne budowy/wymiany sieci wodociggowej metodg wykopowa oraz
metodg przewiertu sterowanego

Zatgcznik nr 3b - Ogdlne warunki techniczne na studnie wodomierzowe,

Zatgcznik nr 4a - Przedmiar rob6t — metoda wykopowa- roboty montazowe,

Zatgcznik nr 4b - Przedmiar robét - metoda wykopowa- odtworzenie nawierzchni,

Zalgcznik nr 4c - Przedmiar robét - metoda bezwykopowa- roboty montazowe,

Zatgcznik nr 4d - Przedmiar robét - metoda bezwykopowa- odtworzenie nawierzchni,

Zatgcznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Zalgcznik nr 6 - Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Zatgcznik nr 7 - Formularz Oferty Cenowe;j,

Zatacznik nr 8 - Wykaz osob,

Zatgcznik nr 9 - Wykaz robét,

Zalgcznik nr 10 - O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.5
pkt. 1i8 ustawy pzp,

Zatgcznik nr 11 - Projekt umowy,

Zatgcznik nr 12 - Wykaz dokumentéw wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i koricowego
budowy sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne,

Zatgcznik nr 13a- Projekt wykonawczy+ mapy,

Zatgeznik nr 13b- Projekt budowlany dla przyiaczy wody do budynku nr 28 wraz z mapami

Katowice dnia: £Oﬁ 2....2020r.

3

19/19



Z@(éw;é '?ff

OPIS PRZEDMIOWU ZAMOWIENIA

»Roboty budowlane na sieci wodociagowej w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach”

I.  Przedmiot zaméwienia:
Przedmiotem zaméwienia s3 roboty budowlane na sieci wodociggowej w ul. Zwirki i Wigury
w Katowicach:

@225mm-L=215m
@160 mMm-L=434m
d1MO0mm-L=10,5m
Z9O0OMmMm-L=5m
@63mm-L=200m

LACZNIE: L=671m

Il Zakres robét zostat okreslony w dokumentacji techniczne;j.

Zastepea Merownika Dziatu

Zatgczniki:

. Przedmiar robét - roboty montazowe (wykop) - 1 egz.

Przedmiar robot - odtworzenie nawierzchni {wykop) - 1 egz.

Przedmiar robét - roboty montazowe (bezwykop) - 1 egz.

Przedmiar robot - odtworzenie nawierzchni (bezwykop) - 1 egz.

Projekt budowlany - 1 egz.

Projekt budowlany — Zwirki i Wigury 28 — 1 egz.

Decyzja Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z Katowicach nr K/412/2020 z dn. 16.04.2020 .
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - 1 egz.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

OCONONA LN



(003659007731277792116 ﬁa
Slaski Wojewodzki X bytlcow w Katowicach (L
e St byt wiciowiech MG
tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58 . R ,
~ www.wkz.katowice.pl - 18 -04 2013 ("
Katowice, dnia .......c..ccevvvenerenennn.
za zwroinym potwierdzeniem odbioru

K-NR.5142. 448.2020 RRW
RPW/2534/2020

POZWOLENIE Nr K (/4.2,/.2;0?,0

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lith, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art.
91 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U.
z 2020 r. poz. 282) i § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 oraz ust 2. pkt 1, 3 oraz ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2} sierpnia 2018 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan archeologicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz.
1609) oraz art. 104 § 1

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku Katowickich Wodociagéw S.A., z siedziba w Katowicach przy
ul. Obroficéw Westerplatte 89 z dnia 14.02.2020 r., w nawigzaniu do pisma tutejszego Urzedu
z dnia 26.03.2020 r., w sprawie wymiany sieci wodociggowej w ul. Zwirki i Wigury
w Katowicach dziatki nr 133, 28 k. m. 28, obreb Srédmiescie - Zaleze, na podstawie ztozonej
dokumentacji pn.: "Wymiana sieci wodociggowej w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach.
Projekt budowhny przylaczy wody do budynku nr 28", na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw pod numerem A/370/12, decyzja wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw z dnia
23.12.2012r., jako element zabudowy tzw. Poludniowej Dzielnicy Srédmiescia Katowic

pozwala

1. Na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow:
nieruchomo$¢ przy ul. Zwirki i Wigury w Katowicach, dziatki nr 133, 28 k. m. 28
usytuowane na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/370/12, decyzjg
WKZ z dnia 23.12.2012r., jako element zabudowy tzw. Poludniowej Dzielnicy Katowic,

- polegajacych na :

- wymianie sieci wodociggowej w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach, dziatki nr 133,28 k. m.
28, obreb Srédmiescie - Zaleze,

- wedlug przedlozonej dokumentacji pn.: ,Wymiana sieci wodociggowe;j
w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach. Projekt budowany przylaczy wody do budynku nr 28>,
- sporzadzonego przez —mgr inz. Ewe Stasiak,

- oraz innych dokumentéw:

- o§wiadczenie o prawie korzystania z zabytku, KRS,

2. Pozwolenie jest wazne do dnia 31.12.2021 r.

3. W oparciu o art. 107 § 4 kpa odstgpuje si¢ od wuzasadnienie decyzji, jako,
Ze niniejsza decyzja w calo$ci uwzglednia zgdanie strony

eiclo
Katowlcs, dnZ:ca Slaski -

Z:68 Slaskiegn Wojewsdzii
LM&%&W““°’?*““‘°?-MK“““"¢”
. &

U

Mgr inz. arch Anwo Aese..



Poucienie

1. Od decyzji shuzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninjejszego orzeczenia.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu chyba, ze decyzji zostal
nadany -rygor natychmiastowej wykonalnosci lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
z mocy ustawy lub jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

3. Whiesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji, 0 ile decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej
wykonalnoéci lub nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

4. Pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych
okolicznosci , ktore mogg mieé wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robét,
badan, innych dziatar lub poszukiwan.

5. W razie stwierdzenia, ze prace sg prowadzone bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy
od zakresu i warunkéw okre§lonych w pozwoleniu, wojewoddzki konserwator zabytkéw moze
wstrzymaé prace, badania lub inne dziatania przy zabytku, a nastgpnie wydaé decyzje nakazujgca
przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu Tub uporzadkowanie terenu,
2 okre§leniem terminu wykonania tych czynnosci albo nakladajacg obowiazek uzyskania pozwolenia
wojewédzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie wstrzymanych badai, prac, robét lub innych
dzialat przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia sklada si¢ w terminie nie
dlusszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia decyzji, albo nakladajacg obowigzek podjecia okreslonych
czynnoéci w celu doprowadzenia wykonanych badat, prac, robot lub innych dziatan przy zabytkach do
zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujgc termin wykonania tych
czynnosci.

6. Uzyskanie pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie okreslonych
w nim dziataf nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii
i uzgodnie wymaganych przepisami szczegblowymi.

Pobrano oplate skarbows w wysokosci 82 7t - na podstawie Ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16.11. 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz.U. 22019 r. poz. 1000).
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Lojeanl w 30.)
Katowice, dnia 26.04.2016r.

Protokol nr 4072016
ZMMTmeWMwimSAWMZBMZM&.mW

wOGOLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY MNYMIANYSIECI WODOCIAGOWE.) WETODA
WYIHOPOWA ORAZ METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO HORYZONTALNEGO"

MTmmmmmmmhmwmwmm mslody
mmmmammhﬂmmmm owed

L. MATERIALY

1. Rury
ﬂm:wwmzmﬁmmmmjlmm
SO ny:

. ga;bmmahdlwdoduw nafety stoscizst rary trélwarstwowe PE 100 8DR 11 RC PN 18,
™ Illﬂm w
- ﬁ“-zﬁsmwmomﬁ 100 8DR 11 RC Fte PN 16 wrez  zastcaowaniom

siosowal rury tnéwerstuswe PE 100 SDR 11 RC PN 16 wraz
znnbnwmﬁunpodsypﬁlobsypldoummm.mm.

. mqmmypuwwmnwmzmsms,

. udm:nmﬁmlhmmm—mnmmmmmmmm
wymiary, dopuszozaine ciSnisnip pracy, PAS 1075 orez daty wyprodukowsnia,

. W-mm.m-mmmM.Wim,

. mlwwnpzmm1mm1zsmmmzw
izhmdommﬁa‘:ﬂmdymdodﬁhnhujhmmim-

.iredmeenu(:d? upohm?w’ymhmwodemmbﬂm—-.
] ?
. Wﬂmﬁ'}y:.mm haduaw.so.ea.oo.110.100.225.315.400.450.50&
. wmqmmgommmmmmmmm):nhm
. %wmmmgm WW:WMMMEMQM
min, 20 em,
Wymagania farmaine;
o gtsst PZH,

3 Nmmﬂ-mwmnnpmmaﬁ@mwlso1341’9-\vynlkbadm>8mb.

* hstodponmﬂamdaldpwmiwg.mmdydn Hem{a-wnﬂdhdﬁﬁ:ﬂah.

»odpomodé na powoing propagacie peknigt dostarczanych nor powinna potwierdzona
wiasesiwem odbiloru ( certyfiiat 3,1- PNEN 10204) wynik test ENCT >8760 h,

¢ Aprobata Technicens dia rur wydana przez Jednost:o Certyfcyzc2f upowasn nionq do ich
wydawsnla - zgodnle z Dz. U, Nr 24972004 poz 2479,

.mmmmmmhmmmgmmmmwmm przez jednostiop

b) Budows wodociggdw z rur 2 2eliwa sferokiainego,

» Do | przevodéw stosowadé 1 knztaftki
z mwmzmmmm-mmwmnanm



. Rl;yb:“aeﬁ!ln efervideinego powinny pesiadas gruboké scianek zgodnie z wytycznymi okredlonymi
w nr

Tabelanr 1 o o
[ Srednlca DN Minimaha | '
(mm) grubosé (minimum) |
. | Gclankimm) |
| 80-100 44 40
150 = 4.5 i 40 -
200 = 47 | 4
250 85 40 N
. 82 490
400 65 | 80
S0 | 74 |3
600 | 86 30
B0 | 88 26
1000 | 11, ] 25
s Przewody slecl wododigoains] zmzmwmummmmhmm,
mmwmmmm.mzwmmmmmmmmmm
I p W newra punkinch sleci naledy projektowat rury o poiacaeniach
nierozigeznych kislichowych lub koinferzowych.
* Rodzsje powiok zewngtrznych dia rur; v
~ Powioia jaca misezaniy z glinem w loécl naidadana

wmqm(zmmmm)mm oR 2 Zywic

- Muzmmmw(domhmwymmmm

® Dhmehdbmuhpwymshsmémmzwmmmmwmmdommmi
polaczeniam| biokowanyml dwukomorowymL do powinny pesladed powicks 2 tworzywa b
:onmarnl_aghnu. MMWW%MmWM'MM
Rury | iszlaliki pawinny byé S0 samego systamu | pochozié od jednego producens.
: mmm%mmrmwzum-mmm
:I?iazyzantmé nimain W';:m mm ledzy pelaczeniami idalichowymi.
. ! ¢ m | W pom
&WWMMMMMMWHM)WW
. Dhmdﬂm-mmzmzuMdmmommmm
blokowanych nalezy projekicwaé bickl oporows 4
t’o fukach 11°, 22°, 30", 45°, 00", =
o tréjnikach,
o korkach,
o kolansch ze siopks do
» | kezialtki oraz pozostale wyroby uzyte budowy przewodéw wodo awych powinny
%&m,mwm.w:zmlﬁ%hmw
zawiaret nastepujace Informagje:
8) kod producents lub Znak .
b) wymiar nominalny;
gm?wwmmmn
e) powolsnis na norme, zgodnle Z kitrg zostaly wyprodukowane
f) oznaczomie Klasy clinisniows) nry



o aisst A
-Mmbata?edudmadhmrwydnmpmzhhmhcﬂwmuujupmm’ do ch
wydawania - xgodnie z Dz, U, Nr 24672004 poz. 2479, "

-&mthMnhmhmmgmmunmmM
aertyfikijacn

2. Zssuwy
*  Zasuwy woricciggows kolnisrzows réwnoprzelotowe.
e Clénienie 1,8 MPa.
@ mme&mﬁ) Kiin wykonane z zelfiwa sferoidainego idasy EN-GJS- 400 (GGG40) lub EN-GJS-
1. mmzmmwmmmm_m:mmmymmaﬁu
nisrd2ewne), caliowicie wpuszczone w pokrywe | zabezpiscrone przed zanleczyszoze -
o  Wezystkia demeﬂy 2efwne wewnehzne | zownglzne zah .r~ k) -lnwm'n”ig' ¥
Wmomngmemmmmmwa.wesxm
» Zahudowa diuga F5 kiasa 15, PN-EN 558-1, 1SO 5782 ser.15, DIN 3202
. Plzyfquolrum PN-EN 1002-2:1999, ISO 2531, DIN 2501.

* Uszcresinients frzpienta min. trzy o-ting).
Hdumnamhwgmnzwmmwmme.gmmmmmm

. mmm-mmwmmm-mmmwm okrevio Jaf
nlewtywania, za pomotq np. niskotarciowych podidadek

» ummwmmmﬁgmgmwmmmmm
zaniecxzyszczenieam A

. MmmmelmmmowﬁnJﬁmzmﬁm
w%mmﬂhNaMwmummﬁmmmmwmm

mniesrverceh,

w pokrywie.

oUmhmm'pdayWIhmuwszPm.m’mm © W rowku
w korpusie lub w poloywie,

* Kolor zasuwy wg RAL- kaddy kolorw palecie barw nisbleskich.

. mmmmmmmemmm-mmmmam,
nr ketalogowy, rok produkeyl, kinsa 2eliwa.

9. Hydnanly naziemns
. mmim.ma.lmﬂmmwom:mmm
GGG 40 lub GGG 50,
Citnienis 1,8 MPa,
Tiok ~ lub inny slement zamykajacy calkawicle pokryly guma EPDM.
absapleczenis przed wyplywem wody w przypadiu 2lamania poprzez zestosowanie dzelonego
Sruby taczgoe kolumng powinny byt wykonene ze stali nierdzewns).

3



Nasady boczne | czolows wykonane ze stopuy aluminium.

Konstrukela hydrantu wyposazona w zawtr zwrotny kuiowy, 2abezplaczajacy przad wyplywem
wody w przypadku ramania.

Zamkniety hydrant powinien sle calkowicle odwodnig,

Zowngtranie: farba epoksydowowa ¢ min. grubokcl 250 um, w cxesel nadziemne] powleczona
dodatkowo odpomg na promianfowanle LIV farbg poliestrows .

Wewngirznie: farba epoksydowa o min. gruboScl 250 um, (gruboéé powlod — potwierdzona
dekiaracgjg producenta).

Kolor hydrantu wg RAL- kazdy kolor w palecie barwy czerwona z elementami odblaskowyml.
?dlew korpusu z oznakowaniam okreilsjacym: producenta, Srednice DN, cisnienie nominaine

Wymagania formaine:

« alest PZH,
s dekiaracia zgodnosci 2 PN
o cerlyfical zgodnoéei wydany przez Centrum Naukewo-Badeweze Ochrony Przeciwpozarows)

4. Hydranty podziemny

«* ¢ 0@

gm.m,:lmmmmmmzummmmmwm

Cifinlente 1,6 MPa.

Tiok — eloment zamykejacy calkowiole pokryty gumg EPDM,

Sruby inczaoe kolumne powinny byé wykonane ze stall nlerdzewna),

Zamkniely hydrant powinlen sig calkowicis odwodnié - dostawca powinien okresSiié wannki,
w kiSrych odwadnients jast ninzawodne,

Wezystidie elementy Zsiame wewngtzne | zewnetrzne zabezpiecrone entykerozyjnie farbg
epokeydows ¢ min. grubosé min. 250 um.

Kolor hydrantu wg RAL- ka2dy kolor w palecie barwy czenwonej.

:amlmpusla kmp:;aa@www hydrantu ckreéls{gee: producenta, 4redniog DN, ciénlenie nominaine .

Wymagania formsalne:
e atest PZH,
s dekiamacja zgodnodci z PN
s caityfikat zgodnodci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowe)

il. TECHNOLOGIA

» przy metodzie wykopows] dia nur PE RC stosowaé podsypke 1 obsypice 0 grubosc! min. 10 em,
dia rur 2eliwnych stosowaé podsypke | obsypke o grubotcl min, 20 om

o iazialikd udadaé z zastosowaniem podsypid | obsypki o grubosc min. 20 em,

o giebokadt oZenla wodocirgu winna wynoslé ok. 1,6m,

» przylgcza projekiowas do wodamierzy gléwnych odblorctw naszego przedsiebiorsiwa o Sradnicy
dostosowanej do wielkoiici poboru wody min. ¢ 40mm z zasuwam! @ 50mm | odpowiednio
o B3mm — z o 50mm, # 80mm — z g 80mm,s 110mm -~z 8 100mm,

nmmMunTwmmmlmmmﬁmme

zastosowanle szcrainsgo lub przepustu ochrohno-uszeze!

posiadajqcego Aprobate Technicmng

= 2zasuwy odcinajeve wraz z obudows nealezy projekdowad tek, by odiegloét od kofca trzplenia

zasuwy do pokrywy akrzynki wyniosiia min. 16 em,

* woticcing uidadany melodg wykopows na calej dlugosd powinlen byé cenakowany

specialng
tafmg osirzegawczo —lokalizacyjng 2 Widedka aluminlowa przeznaczong do wodocingdw ulokong
40 cm ned rurosiaglem | polgczong trwale 2 zasuwa

» wezly slecl wodociagowych zaopatrzyé w komplely zasuw,
e igczenle srmetwry z rurami PE odbywa ei¢ ze pomocy fulei koiniezowych z PE

i koinlerzy stalowych galwankzowanych

* w zestawach wodomierzowych tgczenie armatury z rurami PE przewidzies poprzez zastosowsnis

keztaltki przejkolowe] PE /stal ~ adaptor z guintem mosiginym.
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» pomieszczenie (studnia wodomlerzowa), w kibrym usyluowany zostanie wodomlerz winno
postadac c2ynne cdwodnienie to pomieszczenia

io przed zalaniem; dbenie o stan
(MWmhm.wmmam.mmmm




Katowice, dnia 21,07.2017r.
Protoké! nr 6§1/2017

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach SA. w dnlu 18.07.2017r,
na temat:

nOGOLNE WARUNIC TECHNICZNE BUDOWY //iYHIANYSIECI WODOQCIAGOWES METODA
WYKOPOWA ORAZ :HETODA PRZEWIERTU STEROWANEGO HORYZONTALNEGO”

Rada Techniczna w neawiqzaniu do proinkoiu z posiedzenia Rady Techniczne)
Nr 4072016 ,Ogéine warunki techniczne budowy /wymianysiecl wodoclagowe] metodg wykopows
oraz metods przewieriu sterowanego horyzontalnego®.. dopuszcza przy mefodzie
bezwyicopowej stosowanie linki sygnalizacyine] zardwno miedziane) o przekroju
min. 4 mm? jak réwnioZ linke stalowg ocynkowang w olulinie z tworzywa sztucznego
o przekroju min. 4 mm*-

Protokbtowsh: Zatwierdalk:
nm"m
Brovwni)1 Slag!
Oatat gremOw s IP '("“"?l'lnh Catone’y 7 megely
i /Aﬁ;ﬂn e, Eh{?ﬂ%ﬁgﬁm
{stztourm



Katowice, dnia 10.10.2017r.
Protokét nr 90/2017

Z posiedzenia Rady Technicanej przy Kastowickich Wodociagach SA. w dn
10.10.2017r. na temat: ,

=OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY AYYMIANY SIECI WODOCIAGOWE) METODA
WYKOPOWA ORAZ METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO HORYZONTALNEGO”

Rada Techniczna w nawigzaniu do ,
mma.mm-mmmmuwwmwmmm




Zaleanik 5 L)
Katowice, dnia 05.04.2016r.

»OGOLNE WARUNIG TECHNICZNE NA STUDNIE WODOMIERZOWE™

Rada Techniczna ustala cafine

ab wamnldtedmlnmarusmnlewndomb:mmmm
wmwmwwommsm
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gruntowych. _
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Cj roboty | Wartosé
[PLN] {PLN]

Lp Kod Opis llo§€ robét

1 2 3 4 5 6 7
7] SIEC WODOGIAGGWA WRAZ Z PREVERGCZAMI - METGOA | o
| PWXKOPOWA sl e =]
= {Roboly ziemne i )
1.1.1|ST - sie¢ Whytyczenie trasy sieci wodociagowsj m 636,800
wod-kan
1.1.2|ST - sieé Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 172,959
wod-kan samowyladowczymi na odlegfo$¢ do 1 km (kat. gruntu Il1) -
wykopy na czasowy odklad
1.1.3[ST - sie¢ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 1 556,638
wod-kan lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km
114 Odwaz ziemi na wysypisko wybrane przez Wykonawce m3 1729,598
Krotno§¢=8
1.1.5 Oplata za sktadowisko ziemi m3 1729,598
1.1.6|ST - sieé Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do m2 2 205,146
wod-kan 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z
rozbidrka(szer. do 1 m)
1.1.7|8T - sieé Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 17,799
wod-kan samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu lll) - 10%
kubatury
1.1.8|ST - sieé Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3 160,191
wod-kan fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1ll z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegio$é do 1 km - 90%
kubatury
1.1.9 Odwdz ziemi na wysypisko wybrane przez Wykonawce m3 177,990
Krotno$¢=18
1.1.10 Oplata za skiadowisko ziemi m3 177,990
1.1.11|ST - sieé Kanaly rurowe - podloza z piasku o grubosci 20 cm m2 95,580
wod-kan
1.1.12|ST - sie¢ Obsypka rurociagu piaskiem 20 cm ponad wierzch rury m3 184,197
wod-kan
1.1.13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 | m3 1637,945

w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi - dowéz
ziemi z czasowego odkiadu wybranego przez Wykonawce

1.1.14|ST - sie¢ Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych w m3 163,794
wod-kan gruntach kat. lll-1V; gleboko$¢ do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5 m -
10% kubatury
1.1.15|ST - sie¢ Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 1474,151
wod-kan na odlegio$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l - 30% kubatury
1.1.16|8T - sie¢ Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie | m3 1 474,151
wod-kan kat. I-ll WskaZnik zageszczenia Js = 0.98
1.2 Roboty montazowe - sie¢ .
1.2.1 Rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz 225x20,5 m 21,500
mm
122 Rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz 160x14,6 m 434,000
mm
1.2.3 Rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz 110x10,0 m 10,500
mm
1.2.4 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN200 kpl. 3,000
1.2.5 Zasuwa kotnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN150 kpl. 10,000
1.2.6 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN100 kpl. 2,000
1.2.7 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 225/DN200 + Kotnierz | szt 7,000
stalowy Dn 200 mm
1.2.8 Tuleja kolnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 160/DN150 + Kolnierz | szt. 20,000
stalowy Dn 150 mm
1.2.9 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 110/DN100 + Kolnierz | szt 7,000
stalowy Dn 100 mm
1.2.10 Redukcja PE100 SDR11 PN16 fi 225/Dn160 szt. 1,000
1.2.11 Kolano LS80° PE100 SDR11 PN16 fi 225 mm szt. 2,000
1.2.12 Kolano LS90° PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 1,000
1.2.13 Luk LS60° PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 16,000
1.2.14 tuk LS60° PE100 SDR11 PN16 fi 110 mm szt. 4,000
1.2.15 Trojnik rownoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 225 mm szt. 2,000
1.2.16 Trojnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 4,000
1.2.17 Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 110 mm szt. 1,000
1.2.18 Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 fi 225/110 mm szt. 1,000 _
1.2.19 Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 fi 160/110 mm szt. 3,000

1 SeKo Prix 11.1.2.1



Lp Kod Opis Jm |Ho&& robot c’[;‘l’_';j;‘y W[:r:;?é
1 2 3 4 5 6 7
1.2.20 Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 fi 160/90 mm szt. 1,000
1.2.21 Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 fi 160/63 mm szt. 28,000
1.2.22 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych zlgez. 5,000
ciénieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaitek elektrooporowych
o §r. zewnetrznej 160 mm Mufa elektrooporowa fi 160 mm
1.2.23 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych zigcz. 2,000
ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych
o ér. zewnetrznej 110 mm Mufa elekirooporowa fi 110 mm
1.2.24 Ztacze rurowe uniwersalne DN200 szt. 2,000
1.2.25 Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl. 3,000
1.2.26 Zwezka kolnierzowa Dn100/Dn80 szt. 3,000
1.2.27 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych zigez. 22,000
cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego 0 &r.
zewnetrznej 225 mm
1.2.28 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych Zigcz. 162,000
ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r.
zewnetrznej 160 mm
1.2.29 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zigcz. 23,000
ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego 0 r.
zewnetrznej 110 mm
1.2.30 Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych zlgcz. 1,000
ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o Sr.
zewnetrznej 90 mm
1.2.31 Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych zigcz. 28,000
ci§énieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewnetrznej 63 mm
1.2.32 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z m 470,000
tworzywa sztucznego
1.2.33 Oznakowanie trasy wodociagu na siupku stalowym kpl. 3,000
1.2.34 Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl. 15,000
1.2.35 Blok oporowy betonowy - 12szt m3 3,000
1.2.36 Proba wodna szezelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m 1,000
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm -1 préb.
1.2.37 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m - 17,000
prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS | rézn.
o $r. 250 mm
1.2.38 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m 1,000
HOBAS, PVC, PE, PEHD o §r.nominalne] 160 mm -1 préb.
1.2.39 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m 24,000
prébach szczelno$ci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS | rézn.
o $r. 150 mm
1.2.40 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu 200m 1,000
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1 préb.
1.2.41 Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m - 19,000
prébach szczelnoéci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS | r6zn.
o §r. 80-100 mm
1.2.42|ST - siet Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do | odc.20 1,000
wod-kan 150 mm Om
1.2.43 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o §r.nominalnej odc.20 1,000
200-250 mm Om
1.2.44|8T - sie¢ Jednokrotne plukanie sieci wodociaggowej o §r. nominalnej do 15C| odc.20 1,000
wod-kan mm Om
1.2.45 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 2560 | odc.20 1,000
mm Om
1.2.46 Naktady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m - 19,000
dezynfekgji i plukaniu przewodow z rur o $r. 80-100 rézn.
1.2.47|ST - sie¢ Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci {od 200 lub 500 m) przy | 10m 24,000
wod-kan dezynfekgji i plukaniu przewodéw z rur o §r. 150 rézn.
1.2.48 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m - 17,000
dezynfekg]i i plukaniu przewodéw z rur 0 §r. 250 rézn.
13| REboty montazowe.- przylacze 3 . il
1.31 Rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz 90x8,2 mm m 5,000
1.3.2 Rura PE do wody pitnej PE160 SDR11 PN16RC dz 63x5,8 mm m 78,000
1.3.3 Przewiert rurg stalowa fi 125 m 78,000
134 Przeciaganie rurociagow przewodowych o §r. nominalnej 100-30C| m 78,000
mm w rurach ochronnych R,S=0,5 S - tylko wciagarka
1.35 Przewiert sterowany rurg PE100 SDR11 PN16RC dz 63x5,8 m 44,000
1.3.6 Rura ochronna stalowa dn 300 Plozy $lizgowe na rure fi 160, m 11,500
h=24 mm - 15szt
1.3.7 Uszczelnienie koricéw rur ochronnych pinakg PU szt 10,000
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Lp Kod Opis Jm  |llosé robst ‘.:’[;‘I’_';‘;ty “{;’:;?é
1 2 3 4 5 6 7
1.3.8 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalinego DN80 kpl. 1,000
1.39 Zasuwa kotnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidainego DN50 kpl. 28,000
1.3.10 Tuleja koinierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 90/DN80 + Kolnierz szt. 2,000
stalowy Dn 80 mm
1.3.11 Tuleja koinierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 63/DN50 + Kotnierz szt. 66,000
stalowy Dn 50 mm
1.3.12 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych zigcz. 57,000
ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych
o ér. zewnetrznej 63 mm Mufa elektrooporowa fi 63 mm
1.3.13 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych 2facz. 2,000
cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r.
zewnetrznej 90 mm
1.3.14 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych Zigcz. 62,000
ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r.
zewnetrznej 63 mm
1.3.15 Przej$cie szczelne na rure fi 90 mm szt 1,000
1.3.16 Przej$cie szczelne na rure fi 63 mm szt 26,000
1.3.17 t.acznik redukeyjny PE/mosigdz fi63/Dn50 szt. 27,000
1.3.18 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt. 54,000
1.3.19 Zawor odcinajacy gw. Dn 40 mm szt. 26,000
1.3.20 Zawor odcinajacy gw. Dn 50 mm szt. 1,000
1.3.21 Zawor odcinajgcy gw. ze spustem wody Dn 40 mm szt. 26,000
1.3.22 Zawor odcinajgcy gw. ze spustem wody Dn 50 mm szt. 1,000
1.3.23 Zawor zwrotny antysakazeniowy EA251 Dn 40 mm szt. 26,000
1.3.24 Zawor zwrotny antysakazeniowy EA251 Dn 50 mm szt. 1,000
1.3.25 Konsola wodomierzowa Dn 40 mm kpl. 27,000
1.3.26 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasémag z m 135,000
tworzywa sztucznego
1.3.27 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl. 29,000
1.3.28 Rura ostonowa dwudzielna fi 110 mm koloru niebieskiego, L=1,2 |zabezp 75,000
m ;
1.3.29 Rura ostonowa dwudzielna fi 160 mm koloru czerwonego, L=1,2 |zabezp 12,000
m .
1.3.30 Rura ostonowa dwudzielna fi 110 mm L=1,2 m zabezp 42,000
1.3.31 Proba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur typu 200m 1,000
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominainej 90-110 mm -1 préb.
1.3.32 Naldady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m)przy | 10m 1,000
probach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS | rézn.
o $r. 80-100 mm
1.3.33|ST - sieé Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o §r.nominalnej do | odc.20 1,000
wod-kan 150 mm Om
1.3.34|ST - sie¢ Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o &r. nominalnej do 15(C| odc.20 1,000
wod-kan mm Om
1.3.35 Nakiady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m 1,000
dezynfekcji i plukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rozn.
14 Renowacia nawierzchni
141 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na m 1 454,000
gt1i2cm
Krotno§é=1,2
14.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 1917,350
mineralno-bitumicznych o arubo$ci 12 cm
1.4.3 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na m2 120,000
podsypce piaskowej
144 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m 46,000
cementowo-piaskowe|
1.45 Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3 3,105
146 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 120,000
grubosci 15 cm
1.4.7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 1 917,350
grubosci 25 cm
1.4.8 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang | m3 733,319
roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
149 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 733,319
zaladowaniu | wyltadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegto$é 1 km
1.4.10 Koszty skladowania gruzu na skladowisku m3 733,319
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
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Wartosé kolicowa: 0,00 PLN
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Przedmiar

. llo$ci .
Lp Kod Opis Jm skiadowe o$é€ robét

1 2 3 4 5 6

q : |SIECWODOGIAGEWA WRAZ Z'PRZYEACZAMI - METODA WYKGPOWA
1.4 ﬁéboty*ﬁemne

1.1.1(8T - sie¢ Wod-kan Wytyczenie trasy sieci wodociagowej - m 636,800
423,6+200+5,1+8,10 m 636,800

1.1.2(8T - sie¢ wod-kan |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi | m3 172,959

na odlegtoé¢ do 1 km (kat. gruntu 1) - wykopy na czasowy odklad

{ wcinka W1 1,50*1,50*2,20}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypkg -1,50*1 ,50%0,425)

{ potracenie kubatury asfaltu -1,50*1,50*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -1,50*1 ,50%0,20}

{ PE fi 225 W1-W2-W2.2 (7,00*2,02+14,40*1,98)*1,00}

{ potracenie kubatury wodociggu z obsypkg -21,40*1 ,00%0,425}

{ potracenie kubatury asfaitu -21,40*1,00*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -21,40*1 ,00*0,20}

{ PE i 160 W2-W39, W20-W20.1, W21-W21.1, W30-W30.1, W31-W31.1

(22,40"1,94+370,70*1,90+23,40*1,92+6,90*1,89+3,80*1,89+2,60*1 ,88+3,80*1,8€

)*0,90}

{ potracenie kubatury wodociggu z obsypka -433,60%0,90%0,36}

{ potragcenie kubatury asfaltu -433,6*0,90%0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -433,6*0,90*0,20}

{ wecinka W39 1,50*1,50*2,10}

{ potracenie kubatury wodociggu z obsypka -1,50*1,50*0,36}

{ potracenie kubatury asfaltu -1,50*1 ,50%0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -1,50*1 ,50*0,20}

{PE fi 110 W11-W11.3, W12-W12.2 (3,20*1,85+7,30*1,83)*0,90}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypka -1 0,5"0,90*0,31}

{ potracenie kubatury asfaltu -1 0.5*0,90%*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -10,5%0,90*0,20}

{ PE fi 90 W3-budynek 20a 5,10*1,83*0,90}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypka -5,10%0,90*0,29}

{ potracenie kubatury asfaltu -2,90*0,90*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -2,90*0,90*0,20}

{ potracenie kubatury kostki betonbwej -1,90*0,90*0,25}

{ rury zeliwne dn 80 - podiaczenie Hp (3,20%1,90+1,70*1,84+3,20*1,89)*0,90}

{ potracenie kubatury wodociggu z obsypka -8,100,90*0,49}

{ potracenie kubatury asfattu -3,50"0,90*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -3,50*0,90*0,20}

{ potracenie kubatury kostki betonowe;j -4,20*0,90*0,25})

{ PE fi 63 - podiaczenia 78,00*1,82*0,90}

{ potracenie kubatury wodociggu z obsypka -78,2070,90*0,26}

{ potracenie kubatury asfaltu -26,70*0,90*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -26,70*0,90*0,20}

{ potracenie kubatury kostki betonowe;j -47,60*0,90*0,25}

{ doty montazowe dla przewiertéw 11*1 ,50%1,00*2,20}

{ potracenie kubatury kostki betonowej -11*1,50*1 ,00%0,25)

Wynik czastkowy 0,000

172,959 m3 172,959

1.1.3|ST - sie¢ wod-kan |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w m3 1 556,638

gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na

odlegto$¢ do 1 km

1556,638 m3 | 1556,638

1.1.4 Odwoz ziemi na wysypisko wybrane przez Wykonawce m3 1 729,598

1729,598 m3 | 1729,598

115 Optata za skiadowisko ziemi m3 1729,598

$1.1.4 m3 | 1729598

1.1.6|ST - sie¢ wod-kan |Petne umocnienie pionowych $cian wykapéw liniowych o gt. do 3,0 m m2 2 205,146

wypraskami w gruntach suchych kat. -1V wraz z rozbitrka(szer. do 1 m)

{wcinka W134*1,50*2,20 m2 13,200

{PE fi 225 W1-W2-W2.2)(7,00*2,02+14,40*1,98)*2 m2 85,304

{PE fi 160 W2-W39, W20-W20.1, W21-W21.1, W30-W30.1, m2 | 1649,786

W31-W31.1)(22,40%1,94+370,70*1,90+23,40%1,92+6,90*1,89+3,80*1 ,89+2,60*1,

88+3,80%1,86)*2

{wcinka W39}4*1,50*2,10 m2 12,600
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llosé robét
1 2 3 4 5 6
{PE fi 110 W11-W11.3, W12-W12.2}(3,20"1 ,85+7,30%1,83)"2 m2 38,558
{PE fi 90 W3-budynek 20a}5,10*1,83"2 m2 18,666
{rury zeliwne dn 80 - podigczenie Hp)(3,20%1,90+1,70*1,84+3,20" ,89)*2 m2 30,512
{PE fi 63 - podiaczenia}78,00*1,82*2 m2 283,920
{doly montazowe dla przewiertow}11*1 ,50%2,20%2 m2 72,600
1.1.7|ST - sie¢ wod-kan |Reczne roboty ziemne z transportem urabku samochodami samowytadowczymi | m3 17,799
na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Iil) - 10% kubatury
{0,96+9,10+140,99+0,81+2,93+1 ,33+3,57+18,30}
Wynik czgstkowy 0,000
17.799 m3 17,799
1.1.8|ST - sie¢ wod-kan |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60m3w m3 160,191
gruncie kat. il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegto$¢ do 1 km - 90% kubatury
160.191 m3 160,191
1.1.9 Odwoz ziemi na wysypisko wybrane przez Wykonawce m3 177,990
177.99 m3 177,990
1.1.10 Oplata za sktadowisko ziemi m3 177,990
177.99 m3 177,990
1.1.11|ST - sie¢ wod-kan |Kanaty rurowe - podioza z piasku o grubosci 20 cm m2 95,580
95,58 m2 95,580
1.4.42|ST - sie¢ wod-kan |Obsypka rurociagu piaskiem 20 cm ponad wierzch rury m3 184,197
184,197 m3 184,197
1.1.13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lll| m3 1 637,945
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - dowdz ziemi z czasowego odktadu wybranego przez
Wykonawce
1637,945 m3 | 1637945
1.1.14|ST - sie¢ wod-kan |Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat. 1lI-IV; m3 163,794
glebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
163,794 m3 163,794
1.1.15|ST - sie¢ wod-kan |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do| m3 1 474,151
10 m w gruncie kat. I-i{l - 90% kubatury
1474151 . m3 | 1474,151
1.1.16|ST - siet wod-kan |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l1 m3 1 474,151
Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1474,151 m3 | 1474,151
1.2 "|Roboty montazowe - sieé 3
1.2.1 Rura PE do wady pitnej PE100 SDR11 PN18RC dz 225x20,5 mm m 21,500
21,50 m 21,500
1.2.2 Rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz 160x14,6 mm m 434,000
434,00 m 434,000
1.2.3 Rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN18RC dz 110x10,0 mm m 10,500
10,50 m 10,500
1.2.4 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN200 kpl. 3,000
3,0 kpl. 3,000
1.25 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN150 kpl. 10,000
10,00 kpl. 10,000
1.2.6 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidainego DN100 kpl. 2,000
2,0 kpl. 2,000
1.2.7 Tuleja kolnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 225/DN200 + Kotnierz stalowy Dn 200} szt. 7,000
mm
7,0 szt. 7,000
1.2.8 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 160/DN150 + Kotnierz stalowy Dn 150| szt. 20,000
mm
20 szt. 20,000
1.29 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 110/DN100 + Kotnierz stalowy Dn 100| szt. 7,000
mm
7,0 szt. 7,000
1.2.10 Redukcja PE100 SDR11 PN16 fi 225/Dn160 szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.2.11 Kolano LS90° PE100 SDR11 PN16 fi 225 mm szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.2.12 Kolano LS90° PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.2.13 Yuk LS60° PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 16,000

6
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Lp Kod Opis Jm sk'":j:;ve llosé robot
1 2 3 4 5 6
16,0 szt. 16,000
1.2.14 tuk LS60° PE100 SDR11 PN16 fi 110 mm szt. 4,000
4,0 szt. 4,000
1.2.15 Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 225 mm szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.2.16 Tréjnik rownoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 4,000
4,0 szt. 4,000
1.2.17 Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 110 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.2.18 Trajnik redukeyjny PE100 SDR11 PN16 fi 225/110 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.2.19 Tréjnik redukeyjny PE100 SDR11 PN16 fi 160/110 mm szt. 3,000
3,0 szt. 3,000
1.2.20 Tréjnik redukeyjny PE100 SDR11 PN16 fi 160/90 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.2.21 Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 fi 160/63 mm szt. 28,000
28 szt. 28,000
1.2.22 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za zigc 5,000
pomoca ksztattek elektrooporowych o r. zewnetrznej 160 mm Mufa z.
elektrooporowa fi 160 mm
5.0 2tac 5,000
z.
1.2.23 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, PEHD za 2Zigc 2,000
pomocy ksztattek elektrooporowych o r. zewnetrznej 110 mm Mufa z.
elektrooporowa fi 110 mm
2,0 zlg 2,000
z.
1.2.24 Zlgcze rurowe uniwersalne DN200 szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.2.25 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 3,000
3 kpl. 3,000
1.2.26 Zwezka kotnierzowa Dn100/Dn80 szt. 3,000
3,0 szt. 3,000
1.2.27 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD 2igc 22,000
metodg zgrzewania czolowego o &r. zewnetrznej 225 mm 2.
22 zige 22,000
z.
1.2.28 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD ziac 162,000
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm 2.
162 ziac 162,000
2.
1.2.29 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD zlac 23,000
metoda zgrzewania czolowego o §r. zewngtrznej 110 mm z.
1+7+4*2+1*3+1+3 zigc 23,000
2.
1.2.30 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, PEHD Ziac 1,000
metodg zgrzewania czolowego o $r. zewngtrznej 90 mm z
1 ziac 1,000
z.
1.2.31 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD ziac 28,000
metodg zgrzewania czotowego o §r. zewnetrznej 63 mm z.
28 zige 28,000
z.
1.2.32 Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasmaq z tworzywa sztucznego | m 470,000
470,00 m 470,000
1.2.33 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 3,000
3 kpl. 3,000
1.2.34 Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl. 15,000
15 kpl. 15,000
1.2.35 Blok oporowy betonowy - 12szt m3 3,000
0,25*12 m3 3,000
1.2.36 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200 1,000
PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm m -1
préb
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ho$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1,0 200 1,000
m -1
préb
1.2.37 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m - 17,000
szczeinosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o §r. 250 mm rézn.
-17 i0m| - 17,000
rézn.
1.2.38 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200 1,000
PEHD o $r.nominainej 160 mm m-1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
1.2.39 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m 24,000
szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
24 10m 24,000
rézn.
1.2.40 Proba wodna szezelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200 1,000
PEHD o $r.nominainej 80-110 mm m -1
préb
1,0 200 1,000
m-1
préb
1.2.41 Naktady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m - 19,000
szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
-19 10m| - 19,000
rézn.
1.2.42| ST - sie¢ wod-kan |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominainej do 150 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.2.43 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o §r.nominalnej 200-250 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.2.44|ST - sie¢ wod-kan |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.2.45 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o $r. nominainej 250 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.2.46 Naktady za kazde 10 m réznicy diugoSci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i 10m - 19,000
plukaniu przewod6w z rur o §r. 80-100 rézn.
-19 ! 10m| - 19,000
rézn.
1.2.47|ST - sie¢ wod-kan |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgii i 10m 24,000
plukaniu przewodoéw z rur o $r. 150 rézn.
24 10m 24,000
rézn.
1.2.48 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekji i 10m - 17,000
ptukaniu przewod6w z rur o §r. 250 rézn.
-17 10m| - 17,000
rézn.
13 Roboty montazowe - przytacze
1.31 Rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz 90x8,2 mm m 5,000
5 m 5,000

SekKo Prix 11.1.2.1



. HosSci
Lp Kod Opis I | itowe |llosé robet
1 2 3 4 5 6
132 Rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz 63x5,8 mm m 78,000
78 m 78,000
1.3.3 Przewiert rurg stalowa fi 125 m 78,000
78 m 78,000
1.3.4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o §r. nominalnej 100-300 mm wrurach | m 78,000
ochronnych R,5=0,5 S - tylko wciggarka
78 m 78,000
1.35 Przewiert sterowany rurg PE100 SDR11 PN16RC dz 63x5,8 m 44,000
44 m 44,000
1.3.6 Rura ochronna stalowa dn 300 Plozy $lizgowe na rure fi 160, h=24 mm - 15szt m 11,500
4*2,00+3,50 m 11,500
1.3.7 Uszczelnienie koricéw rur ochronnych pinakg PU szt 10,000
10 szt 10,000
1.3.8 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidainego DN80 kpl. 1,000
1,0 kpl. 1,000
1.3.9 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z Zeliwa sferoidalnego DN50 kpl. 28,000
28,0 kpl. 28,000
1.3.10 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 90/DN80 + Kolnierz stalowy Dn 80 szt. 2,000
mm
2,0 szt. 2,000
1.3.11 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 63/DN50 + Kotnierz stalowy Dn 50 szt. 56,000
mm
56,00 szt. 56,000
1.3.12 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za zlac 57,000
pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm Mufa z.
elektrooporowa fi 63 mm
57,00 zige 57,000
z.
1.3.13 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD ziac 2,000
metodg zgrzewania czotowego o §r. zewngtrznej 30 mm z
2 Zigc 2,000
z.
1.3.14 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, PEHD zlac 62,000
metoda zgrzewania czolowego o §r. zewngtrznej 63 mm z.
62 zigc 62,000
2.
1.3.15 Przej$cie szczelne na rure fi 90 mm szt 1,000
1.0 szt 1,000
1.3.16 Przej$cie szczelne na rure fi 63 mm szt 26,000
26,0 szt 26,000
1.3.17 tgcznik redukeyjny PE/mosigdz fi63/Dn50 szt. 27,000
27,0 szt. 27,000
1.3.18 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt. 54,000
54 szt. 54,000
1.3.19 Zaw¢r odcinajacy gw. Dn 40 mm szt. 26,000
26,00 szt. 26,000
1.3.20 Zawor odcinajacy gw. Dn 50 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.3.21 Zawor odcinajacy gw. ze spustem wody Dn 40 mm szt. 26,000
26,0 szt. 26,000
1.3.22 Zawor odcinajgcy gw. ze spustem wody Dn 50 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.3.23 Zawor zwrotny antysakazeniowy EA251 Dn 40 mm szt. 26,000
26,00 szt. 26,000
1.3.24 Zawor zwrotny antysakazeniowy EA251 Dn 50 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.3.25 Konsola wodomierzowa Dn 40 mm kpl. 27,000
27,00 kpl. 27,000
1.3.26 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | m 135,000
1135 m 135,000
1.3.27 Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl. 29,000
29 kpl. 29,000
1.3.28 Rura ostonowa dwudzielna fi 110 mm koloru niebieskiego, L=1,2 m zabe 75,000
zp.
75,00 zabe 75,000
zp.
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Lp Kod Opis am | 405S nosé robét
1 2 3 4 5 6
1.3.29 Rura ostonowa dwudzielna fi 160 mm koloru czerwonego, L=1,2 m zabe 12,000
zp.
12,00 zabe 12,000
zp.
1.3.30 Rura ostonowa dwudzielna fi 110 mm L=1,2m zabe 42,000
zp.
42,00 zabe 42,000
zp.
1.3.31 Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200 1,000
PEHD o $r.nominainej 90-110 mm m -1
préb
1,0 200 1,000
m -1
préb
1.3.32 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m 1,000
szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD itypu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
1.0 10m 1,000
rézn.
1.3.33|ST - sie¢ wod-kan | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.3.34| ST - sie¢ wod-kan |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm ode. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.3.35 Nakfady za kazde 10 m réznicy dlugosci {od 200 lub 500 m) przy dezynfekgji i 10m 1,000
piukaniu przewodéw z rur o §r. 80-100 rézn.
1,0 10m 1,000
rézn.
4l Renowatja rawerzehn
1.4.1 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.12 cm m 1 454,000
{montaz sieci}2*21,40+433,60*2+10,60*2+2,90*2+4*1.50*2+3.50*2+26,70"2 m | 1009400
{wymiana nawierzchni asfaltowej na polowie szerokosci jezdni}436,00+2*4,30 m 444,600
142 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 1917,350
grubos$ci 12 cm
436,00*4,30+21.40*1,00+2,60*0,90+6,90‘0,90+3,50*0,90+10,50“0,90 m2 | 1917,350
143 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2 120,000
120,0 m2 120,000
1.4.4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 46,000
cementowo-piaskowej
23*2,00 m 46,000
1.4.5 Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3 3,105
23*2,00%(0,30*0,15+0,15%0,15) m3 3,105
1.4.6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15 cm m2 120,000
120,0 m2 120,000
1.4.7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm | m2 1 917,350
1917,35 m2 | 1917,350
1.4.8 Zatadowanie gruzu koparko-Hadowarka przy obsiudze na zmiane robocza przez 3| m3 733,319
samochody samowyladowcze
733,319 : m3 733,319
14.9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m3 733,319
wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
$1.4.8 m3 733,319
1.4.10 Koszty sktadowania gruzu na skladowisku m3 733,319
733,319 m3 733,319
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Tabela warto$ci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Lp Kod Opis Jm |lNlosé robét| Cj[PLN] | Wartosé [PLN] ”g,/f;a'
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI

- METODA WYKOPOWA

1.1 Roboty ziemne

1.2 Roboty montazowe - sieé

1.3 Roboty montazowe - przylacze

1.4 Renowacja nawierzchni

Wartos¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
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L 225/ 07 /7470/ EX et G
; Kosztorys - widok uproszczony 4 a? M/;/é' .(' 4//?4‘/‘/‘/7 A o’(?/-

Lp Kod Opis Jm  |llosé robet| c’[;‘l’_t;l‘;ty “{:{ﬁ"
1 2 ) 3 4 5 6 7
1 ' SIEC WOBOCIAGOWA WRAZ ZPRZYLACZAMI - METODA '
==l i OPOWA it | : !
1.1 _ |Renowacianawierzehni ' o [P
1.1.1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 2 037,350
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
11.2 t.awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,105
1.1.3 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m 46,000
podsypce cementowo-piaskowej - 70% kraweznika z odzysku
1.14 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacj| m2 1917,350

- grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

1.1.5 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po| m2 1917,350
zageszczeniu 25 cm -podbudowa pod jezdnie
1.1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po| m2 1917,350
zageszezeniu 15 cm - podbudowa pod jezdnie
117 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci po| m2 120,000
zageszczeniu 15 cm - podbudowa pod chodnik z kostki
1.1.8 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 1917,350
1.1.9 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1917,350
1.1.10 Posmarowanie styké nawierachni istniejacej | odtwarzanej m2 53,352
nawierzchni asfaltowej
1.1.11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 1917,350

warstwa wig2gca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 7 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach fub pasach wezszych niz

25m
1.1.12 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1917,350
1.1.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 1917,350

warstwa $cieraina asfaltowa - grubo$é po zageszezeniu 5 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz

25m
1.1.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2 120,000
podsypce cementowo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
Wartos¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Wartosé koncowa: 0,00 PLN
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm [ HoSCl liiose ropet
1 2 3 4 5 6
1 _FS‘IEC WODDGIAGOWA WRAZ Z PRZYEACZAMI - METGDA WYKOPOWA
11 ‘Reénowacja nawietzchni
1.1.1 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 2 037,350
nawierzchni w gruncie kat. |-V
120+1917,35 m2 | 2037,350
1.1.2 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,105
3,105 m3 3,105
113 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 46,000
cementowo-piaskowej - 70% krawgznika z odzysku
46 m 46,000
1.1.4 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacii - grunt m2 1917,350
rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1917,356 m2 | 1917,350
1.1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zaggszczeniu | m2 1 917,350
25 cm -podbudowa pod jezdnie
1917,35 m2| 1917,350
1.1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu | m2 1917,350
15 cm - podbudowa pod jezdnig
1917,35 m2| 1917,350
11.7 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorma o grubo$ci po zaggszezeniu | m2 120,000
15 cm - podbudowa pod chodnik z kostki
120 m2 120,000
1.1.8 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 1 917,350
1917,35 m2 | 1917,350
1.1.9 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 917,350
$1.1.8 m2| 1917,350
1.1.10 Posmarowanie styké nawierachni istniejacej i odtwarzanej nawierzchni asfaltowej| m2 53,352
{wymiana nawierzchni asfaltowej na potowie szerokosci m2 53,352
jezdni)(436,00+2*4,30)*0,12
1.1.11 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1917,350
wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 7 ¢m - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wezszych niz2.5m
$1.1.9 m2 | 1917,350
1.1.12 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1917,350
$1.1.11 m2 | 1917,350
1.1.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 1917,350
&cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
$1.1.12 m2 | 1917,350
1.1.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2 120,000
cementowo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
120 m2 120,000
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Tabela wartogci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Lp Kod Opis Jm (llosé rob6t| Cj[PLN] | Wartosé [PLN] ”F,/z'l“'
('}
1 2 3 2 5 6 7 8
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYEACZAMI
- METODA WYKOPOWA
1.1 Renowacja nawierzchni
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
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2301 1000 508/ Ky 2020/ &2sylot) . mputior
r oé(—?&n/k 77 //c
Kosztorys - widok uproszczony éé/.‘ < 44}1/&, ‘ Z ' M ?W

Lp Kod Opis Jm  |Hosé robét c‘[;‘l’_:,‘;‘y “;:’:;fé
1 2 3 4 5 6 7
i SIEC WODDGIAGOWA WRAZZ PRIVUACZAM - METODA | -
]l L __[PREEWIERTU HORYZONTAL AL SO, =
4] __|Robotyziempe s e 1 BT e
1.1.1|ST - siet Wytyczenie trasy sieci wodociagowej m 636,800
wod-kan
1.1.2|ST - siet Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 22,127
wod-kan samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu Ill) -
wykopy na czasowy odkiad
1.1.3|ST - sieé Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3 199,143
wod-kan fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegio$é do 1 km - 10%
kubatury
114 Wywéz nadmiaru gruntu na wysypisko wybrane przez m3 221,270
Wykonawce kat. lli-IV
Krotno$¢=8
1.1.5 Oplata za skiadowisko ziemi m3 221,270
1.1.6|ST - sieé¢ Petne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gt. do m2 888,500
wod-kan 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IIl-IV wraz z
rozbiérka(szer. do 1 m)
11.7 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gl do m2 888,500
3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. IV wraz z
rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
Krotnoéé=0,5
1.1.8/|ST - sieé¢ Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 6,647
wod-kan samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Ili) - 10%
kubatury
1.1.9|ST - sieé Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3 59,823
wod-kan tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km - 90%
kubatury
1.1.10 Wywdz nadmiaru gruntu na wysypisko wybrane przez m3 66,470
Wykonawcei kat. lll-IV
Krotnos$¢=18
1.1.11 Optata za skiadowisko ziemi m3 66,470
1.1.12|ST - sieé Kanaly rurowe - podioza z piasku o grubosci 20 cm m2 40,770
wod-kan
1.1.13|ST - sie¢ Obsypka rurociagu piaskiem 20 cm ponad wierzch rury m3 55,345
wod-kan
1.1.14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | m3 221,270
w ziemi kat. I-Ill uprzednio Zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowyiadowczymi na
wysypisko wybrane przez Wykonawce
1.1.15|ST - sieé Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych w m3 22,127
wod-kan gruntach kat. I1I-IV; gigbokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m -
10% kubatury
1.1.16|ST - sieé¢ Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3 199,143
wod-kan na odlegios¢ do 10 m w aruncie kat. I-Ill - 80% kubatury
1.1.17|8T - siet Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie | m3 199,143
wod-kan kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.2 Roboty montazowe - sie6
1.2.1 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR11 m 21,500
PN16RC dz 225x20,5 mm
1.2.2 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR11 m 434,000
PN16RC dz 160x14,6 mm
123 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR11 m 10,500
PN16RC dz 110x10,0 mm
1.24 Zasuwa kotnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN200 kpl. 3,000
1.2.5 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN150 kpl. 10,000
1.2.6 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN100 kpt. 2,000
1.2.7 Tuleja kolnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 225/DN200 + Kolnierz | szt 7,000
stalowy Dn 200 mm
1.2.8 Tuleja kolnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 160/DN150 + Kolnierz | szt 20,000
stalowy Dn 150 mm
1.2.9 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 110/DN100 + Koinierz szt. 7,000
stalowy Dn 100 mm
1.2.10 Redukcja PE100 SDR11 PN16 fi 225/Dn160 szt. 1,000
1.2.11 Kolano LS90° PE100 SDR11 PN16 fi 225 mm szt. 2,000
1.2.12 Kolano LS90° PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 1,000
1.2.13 tuk LS60° PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 16,000
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Cj roboty | Warto$é

Lp Kod Opis Jm |losé robét [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
1.2.14 Luk LS60° PE100 SDR11 PN16 fi 110 mm szt. 4,000
1.2.15 Trojnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 225 mm szt. 2,000
1.2.16 Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 4,000
1.2.17 Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 110 mm szt. 1,000
1.2.18 Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 fi 225/110 mm szt. 1,000
1.2.19 Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 fi 160/110 mm szt. 3,000
1.2.20 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych 2tacz. 5,000

ci$énieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych
o $r. zewnetrznej 160 mm Mufa elektrooporowa fi 160 mm

1.2.21 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgcz. 2,000
ciénieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych
o §r. zewnetrznej 110 mm Mufa elektrooporowa fi 110 mm

1.2.22 Zlacze rurowe uniwersaine DN200 szt. 2,000
1.2.23 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl. 3,000
1.2.24 Zwezka kotnierzowa Dn100/Dn80 szt. 3,000
1.2.25 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zlacz. 20,000

ci§nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o ér.
zewnetrznej 225 mm

1.2.26 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zigcz. 73,000
cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego 0 §r.
zewnetrznej 160 mm

1.2.27 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zigcz. 22,000
ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r.
zewnetrznej 110 mm

1.2.28 Linka sygnalizacyjna miedziana o przekroju min 4 mm m 470,000

1.2.29 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl. 3,000

1.2.30 Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl. 15,000

1.2.31 Blok oporowy betonowy - 12szt m3 3,000

1.2.32 Proba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur typu 200m 1,000
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm -1 préb.

1.2.33 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m - 17,000
probach szczelno$ci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS | rozn.
o ér. 250 mm

1.2.34 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m 1,000
HOBAS, PVC, PE, PEHD o §r.nominalne] 160 mm -1 préb.

1.2.35 Naklady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m)przy | 10m 24,000
prébach szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS | rézn.
o §r. 150 mm

1.2.36 Proba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu 200m 1,000
HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1 préb.

1.2.37 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m - 19,000

prébach szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS | rézn.
o $r. 80-100 mm

1.2.38|ST - sie¢ Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o &r.nominalnej do | odc.20 1,000
wod-kan 150 mm om
1.2.39 Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej odc.20 1,000
200-250 mm Om
1.2.40|ST - sieé Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 15C| odc.20 1,000
wod-kan mm Oom
1.2.41 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o Sr. nominalnej 260 | odc.20 1,000
mm Om
1.2.42 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy 10m - 19,000
dezynfekgi | plukaniu przewoddw z rur o &r. 80-100 rézn.
1.2.43|ST - sie€¢ Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy | 10m 24,000
wod-kan dezynfekc]i i plukaniu przewoddw z rur o ér. 150 rézn.
1.2.44 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy 10m - 17,000
dezynfekc]i i plukaniu przewodéw z rur o $r. 250 rozn.
1.3 Roboty tontazowe - pzylacee i
1.31 Przewiert sterowany rura PE do wody pitnej PE100 SDR11 m 5,000
PN16RC dz 90x8,2 mm
1.3.2 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR11 m 200,000
PN16RC dz 63x5,8 mm
1.3.3 Obejma siodiowa fi 160/63 PE100 SDR11 zigcz. 28,000
1.3.4 Odejécie siodiowe SATURN fi 160/90 PE100 SDR11 zigcz. 1,000
1.3.5 Zasuwa kotnierzowa 1,6MPa z zeliwa sfercidainego DN80 kpl. 1,000
1.3.6 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z Zeliwa sfercidalnego DN50 kpl. 28,000
137 Tuleja koinierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 90/DN80 + Kotnierz szt. 2,000

stalowy Dn 80 mm
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Lp Kod Opis Jm |liosé robét| c;{;m;ty “;:’If;?é
1 2 3 4 5 6 7
1.3.8 Tuleja koinierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 63/DN50 + Kolnierz szt. 56,000
stalowy Dn 50 mm
1.3.9 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych zigez. 57,000
cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych
0 $§r. zewnetrznej 63 mm Mufa elektrooporowa fi 63 mm
1.3.10 Sieci wodociaggowe - polgczenie rur polietylenowych zigez. 2,000
cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o §r.
zewnetrznej 90 mm
1.3.11 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych zigcz. 62,000
cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r.
zewnetrznej 63 mm
1.3.12 Przej$cie szczelne na rure i 90 mm szt 1,000
1.3.13 Przej§cie szczelne na rure fi 63 mm szt 26,000
1.3.14 tacznik redukeyjny PE/mosiadz fi63/Dn50 szt. 27,000
1.3.15 DemontaZ zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt. 54,000
1.3.16 Zawor odcinajgcy gw. Dn 40 mm szt. 26,000
1.3.17 Zaw6r odcinajgcy gw. Dn 50 mm szt. 1,000
1.3.18 Zawoér odcinajacy gw. ze spustem wody Dn 40 mm szt. 26,000
1.3.19 Zawor odcinajgcy gw. ze spustem wody Dn 50 mm szt. 1,000
1.3.20 Zawor zwrotny antysakazeniowy EA251 Dn 40 mm szt. 26,000
1.3.21 Zawor zwrotny antysakazeniowy EA251 Dn 50 mm szt, 1,000
1.3.22 Konsola wodomierzowa Dn 40 mm kpl. 27,000
1.3.23 Linka sygnalizacyjna miedziana o przekroju min 4 mm m 205,000
1.3.24 Oznakowanie trasy wodociagu na murze kpl. 29,000
1.3.25 Rura ostonowa dwudzielna fi 110 mm koloru niebieskiego, L=1,2 |zabezp 35,000
m .
1.3.26 Rura ostonowa dwudzielna fi 160 mm koloru czerwonego, L=1,2 |zabezp 4,000
m .
1.3.27 Rura ostonowa dwudzielna fi 110 mm L=1,2 m zabezp 12,000
1.3.28 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu 200m 1,000
HOBAS, PVC, PE, PEHD o §r.nominalnej 90-110 mm -1 préb.
1.3.29 Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m)przy | 10m 1,000
prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS | rézn.
o ér. 80-100 mm
1.3.30|ST - sie¢ Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominainej do | odc.20 1,000
wod-kan 150 mm : Oom
1.3.31|ST - sie¢ Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 15C| odc.20 1,000
wod-kan mm Om
1.3.32 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m)przy | 10m 1,000
dezynfekci i plukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.
1.4 |Renowacjs nawierzchni : il
141 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na m 525,000
gt.i2cm
Krotno§é=1,2
14.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralino- m2 409,500
bitumicznych o gruboéci 12 cm
143 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na m2 270,000
podsypce piaskowej
144 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 270,000
grubosci 15 cm
145 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 409,500
grubo$ci 25 cm
14.6 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zZmiang | m3 152,685
robocza przez 3 samochody samowytadowcze
1.4.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 152,685
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
wysypisko wybrane przez Wykonawce
1.4.8 Koszty skladowania gruzu na skiadowisku m3 152,685
Warto$é kosztorysowa: 0,00 PLN
Wartosé korncowa: 0,00 PLN
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Przedmiar

Lp Kod

Jm

lHosci
skiadowe llo$¢ robét

1 2

5 6

CWOBOCIAGOV

HORYZONTALNEGE

1!

|Roboty ziemne

1.1.1|ST - sie¢ wod-kan

Wytyczenie trasy sieci waodociggowej
423,6+200+5,1+8,10

636,800
636,800

1.1.2|ST - sie¢ wod-kan

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu HI) - wykopy na czasowy odktad
{ doty montazowe "1" 48*1,50*1,00°2,20}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypka -22*1,50*1,50*0,36}

{ potrgcenie kubatury wodociagu z obsypka -26*1,50*1,50*0,26}

{ potracenie kubatury kostki betonowej -30*1,50*1,00*0,25}

{ potracenie kubatury asfaltu -1 8*1,50*1,00%0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -18*1,50*1,00*0,20}
{ doty montazowe "2" 2*2,00*1 ,00*2,30}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypka -2*2,00*1,00%0,425}

{ potragcenie kubatury asfaltu -2*2,00*1,00*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -2*2,00*1,00%0,20}

{ doty montazowe "3" 5*2,00*2,00"2,30}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypkg -5*2,00*2,00*0,36}

{ potracenie kubatury asfaltu -5*2,002,00*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -5*2,00*2,00%0,20}

{ doly montazowe "4" 3*3,00*2,00+2,30}

{ potracenie kubatury wodociggu z obsypka -3*3,00*2,00%0,36}

{ potrgcenie kubatury asfaltu -3*3,00*2,00*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -3*3,00*2,00*0,20}

{ doty montazowe "5" 5,00*1,50*2,30}

{ potrgcenie kubatury wodociagu z obsypka -5,00*1,50*0,31}

{ potracenie kubatury asfaltu -5,00*1,50*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -5,00*1,50"0,20}

{ doly montazowe "6" (6,00*1,50+(3,50-1 ,50)*1,20)*2,00}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypka -3,50*1,50*0,36}

{ potrgcenie kubatury wodociagu z obsypka -4,80*1,20%0,31}

{ potrgcenie kubatury asfaltu -(6,00%1,50+(3,50-1,50)*1 ,20)*0,37}
{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -(6,00%1,50+(3,50-1,50)"1 ,20)*0,20}
{ doly montazowe "7" 8,501,50*2,00}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypkg -9,50*1,50*0,36}

{ potracenie kubatury asfaltu -9,50*1,50*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -9,50*1,50*0,20}

{ doty montazowe "8" ((10,50-1,50)"1 ,20+4,50*1,50)*2,00}

{ potracenie kubatury wodociagu z obsypka -(10,50-1,50)*1,20*0,31}
{ potrgcenie kubatury wodociagu z obsypka -4,50*1,50*0,36}

{ potracenie kubatury asfaltu -((10,50-1,50)*1,20+4,50"1 ,50)*0,37}
{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego
-{(10,50-1,50)*1,20+4,50*1,50)*0,20}

{ rury zeliwne dn 80 - padtaczenie Hp (3,20*1,00+1,70*1,84+3,20"1,89)"0,90}
{ potracenie kubatury wodociagu z obsypkg -8,10%0,90"0,49}

{ potracenie kubatury asfaltu -3,50*0,90*0,37}

{ potracenie kubatury gruntu stablizowanego -3,50*0,90*0,20}

{ potracenie kubatury kostki betonowej -4,20*0,90*0,25}

Wynik czgstkowy
22.12702

m3

m3

22,127

0,000
22,127

1.1.3|ST - sie¢ wod-kan

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ha
odlegto$é do 1 km - 10% kubatury

199.14318

m3

m3

199,143

199,143

Wywoz nadmiaru gruntu na wysypisko wybrane przez Wykonawce kat. [IIHV
221.2702

m3
m3

221,270
221,270

Oplata za sktadowisko ziemi
$1.1.4

m3
m3

221,270
221,270

1.1.6|ST - sie¢ wod-kan

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m
wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
{doly montazowe "1"}48%(1,50+1 ,00)*2*2,20

4

m2

m2

888,500

528,000
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Lp Kod Opis Jm [ 4oSCl iosé robot
1 2 3 4 5 6
{doty montazowe "2"}2*(2,00+1,00)*2*2,30 m2 27,600
{doly montazowe "3"}5*4*2,00*2,30 m2 92,000
{doly montazowe "4"}3*(3,00+2,00)*2*2,30 m2 69,000
{doly montazowe "5"}(5,00+1,50)*2*2,30 m2 29,900
{doly montazowe "6"}2*(6,00+1,50)*2,00+2%3,50-1,50)*2,00 m2 38,000
{doly montazowe "7"}(9,50+1,50)*2*2,00 m2 44,000
{doly montazowe "8"}2*(10,50+1,20)+2*(4,50-1,20))*2,00 m2 60,000
117 Peine umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gt. do 3,0m m2 888,500
wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1
m szeroko$ci)
$1.1.6 m2 888,500
1.1.8|ST - sie¢ wod-kan |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3 6,647
na odleglos¢ do 1 km (kat. gruntu I11) - 10% kubatury
{17,82+15,21+1,7+7,20+6,48+2,33+1,80+1 ,79+5,13+3,35+3,57}
Wynik czgstkowy 0,000
6.647 m3 6,647
1.1.9|8ST - sie¢ wod-kan |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w m3 59,823
gruncie kat. 1ll z transporiem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km - 90% kubatury
59.823 m3 59,823
1.1.10 Wywo6z nadmiaru gruntu na wysypisko wybrane przez Wykonawecei kat. lll-IV m3 66,470
66.47 m3 66,470
1.1.11 Optata za sktadowisko ziemi m3 66,470
66.47 m3 66,470
1.1.12|8T - sie¢ wod-kan |Kanaly rurowe - podioza z piasku o gruboéci 20 cm m2 40,770
40,77 m2 40,770
1.1.13| ST - sie¢ wod-kan |Obsypka rurociagu piaskiem 20 cm ponad wierzch rury m3 55,345
55,345 m3 55,345
1.1.14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-11l| m3 221,270
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na wysypisko wybrane przez Wykonawce
221.2702 m3 221,270
1.1.15| ST - sie¢ wod-kan |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; m3 22127
gleboko$¢ do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5 m - 10% kubatury
$1.1.2 m3 22,127
1.1.16|8T - sie¢ wod-kan |Zasypywanie wykopaw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do| m3 199,143
10 m w gruncie kat. I-ll - 90% kubatury
$1.1.3 m3 199,143
1.1.17|ST - sie¢ wod-kan |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-H m3 199,143
Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
$1.1.16 m3 199,143
1.2 Roboty montazowe - sie¢ :
1.2.1 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz m 21,500
225x20,5 mm
21,5 m 21,500
1.2.2 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz m 434,000
160x14,6 mm
434 m 434,000
123 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz m 10,500
110x10,0 mm
10,5 m 10,500
124 Zasuwa kotnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidainego DN200 kpl. 3,000
3,0 kpl. 3,000
1.2.5 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego DN150 kpl. 10,000
10,00 kpl. 10,000
1.2.6 Zasuwa kotnierzowa 1,6MPa z Zeliwa sferoidalnego DN100 kpl. 2,000
2,0 kpl. 2,000
1.27 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 225/DN200 + Koinierz stalowy Dn 200/ szt. 7,000
mm
7.0 szt. 7,000
128 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 160/DN150 + Koinierz stalowy Dn 150| szt. 20,000
mm
20 szt. 20,000
129 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 110/DN100 + Kotnierz stalowy Dn 100| szt. 7,000
mm
7,0 szt. 7,000
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Lp Kod Opis Jm | Hoser  |nose robot
1 2 3 4 5 6
1.2.10 Redukcja PE100 SDR11 PN16 fi 225/Dn160 szt. 1,000
1.0 szt. 1,000
1.2.11 Kolano LS90° PE100 SDR11 PN16 fi 225 mm szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.2.12 Kolano LS90° PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 1,000
1.0 szt. 1,000
1.2.143 tuk LS60° PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 16,000
16,0 szt. 16,000
1.2.14 tuk LS60° PE100 SDR11 PN16 fi 110 mm szt. 4,000
4,0 szt. 4,000
1.2.15 Trojnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 225 mm szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.2.16 Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 160 mm szt. 4,000
4,0 szt. 4,000
1.2.17 Trojnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 PN16 fi 110 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.2.18 Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 PN16 fi 225/110 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.2.19 Trojnik redukeyjny PE100 SDR11 PN16 fi 160/110 mm szt. 3,000
3,0 szt. 3,000
1.2.20 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za | zlgc 5,000
pomoca ksztaltek elektrooporowych o 4r. zewnetrznej 160 mm Mufa z.
elektrooporowa fi 160 mm
5,0 zlac 5,000
z.
1.2.21 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD za | zlac 2,000
pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewngtrznej 110 mm Mufa 2
elektrooporowa fi 110 mm
2,0 zlac 2,000
Z.
1.2.22 Ztacze rurowe uniwersalne DN200 szt. 2,000
2,0 szt. 2,000
1.2.23 Hydranty pozarowe podziemne o Sr. 80 mm kpl. 3,000
3 kpl. 3,000
1224 Zwezka kolnierzowa Dn100/Dn80 szt. 3,000
3,0 szt. 3,000
1.2.25 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD Ziac 20,000
metoda zgrzewania czotowego o &r. zewnetrznej 225 mm z.
7+1+4+6+2 Ziac 20,000
Z.
1.2.26 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD ziac 73,000
metoda zgrzewania czolowego O Sr. zewnetrznej 160 mm z
20+1+2+32+12+6 zlgc 73,000
Z.
1.2.27 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD ziac 22,000
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm z.
7+8+3+4 ztgc 22,000
2.
1.2.28 Linka sygnalizacyjna miedziana o przekroju min 4 mm m 470,000
470,00 m 470,000
1.2.29 Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl. 3,000
3 kpt. 3,000
1.2.30 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kp!. 15,000
15 kpl. 15,000
1.2.31 Blok oporowy betonowy - 12szt m3 3,000
0,25*12 m3 3,000
1.2.32 Praba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200 1,000
PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm m -1
préb
1,0 200 1,000
m -1
préb
1.2.33 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m - 17,000
szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 250 mm rézn.
-17 10m| - 17,000
r6zn.
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe lio$€ robét
1 2 3 4 5 6
1.2.34 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200 1,000
PEHD o $r.nominainej 160 mm m -1
préb
1 200 1,000
m -1
préb
1.2.35 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m 24,000
szczelno$ci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o §r. 150 mm rézn.
24 10m 24,000
rézn.
1.2.36 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200 1,000
PEHD o &r.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
1,0 200 1,000
m -1
préb
1.2.37 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m - 19,000
szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
-19 10m| - 19,000
rézn.
1.2.38(ST - sie¢ wod-kan |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm ode. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.2.39 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc. 1,000
200
m
1 adc. 1,000
200
m
1.2.40|ST - sie¢ wod-kan |Jednokrotne piukanie sieci wodaciggowej o $r. nominainej do 150 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.2.41 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej 250 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.2.42 Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekgiji i 10m - 19,000
plukaniu przewoddw z rur o §r. 80-100 rézn.
-19 10m| - 19,000
rézn.
1.2.43|ST - sie¢ wod-kan |Naklady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekji i 10m 24,000
ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
24 10m 24,000
rézn.
1.2.44 Naklady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i 10m - 17,000
plukaniu przewodow z rur o §r. 250 rézn.
-17 10m| - 17,000
i rézn
13 | Roboty montazows - pizyiaces 7
1.31 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR11 PN16RC dz 90x8,2 m 5,000
mm
5 m 5,000
1.3.2 Przewiert sterowany rurg PE do wody pitnej PE100 SDR14 PN16RC dz 63x5,8 m 200,000
mm
200 m 200,000
133 Obejma siodtowa fi 160/63 PE100 SDR11 2tgc 28,000
z.
28 zige 28,000
z.
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.34 Odejscie siodtowe SATURN fi 160/90 PE100 SDR11 zlac 1,000

Z.
1 ztac 1,000
z.
1.3.5 Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa sferoidainego DN8O kpl. 1,000
1,0 kpl. 1,000
1.3.6 Zasuwa kotnierzowa 1,6MPa z zeliwa sfercidainego DN50 kpl. 28,000
28,0 kpl. 28,000
137 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 90/DN80 + Kotnierz stalowy Dn 80 szt. 2,000
mm
2,0 szt. 2,000
1.3.8 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN16 fi 63/DN50 + Kolnierz stalowy Dn 50 szt. 56,000
mm
56,00 szt. 56,000
1.39 Sieci wodociaggowe - pofaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za| zigc 57,000
pomoca ksztaltek elektrooporowych o 4r. zewnetrznej 63 mm Mufa z.
elektrooporowa fi 63 mm
57,00 zlac 57,000
z.
1.3.10 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD zac 2,000
metodg zgrzewania czotowego 0 §r. zewnetrznej 90 mm z.
2 ztac 2,000
z.
1.3.11 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD Ziac 62,000
metodg zgrzewania czotowego o §r. zewnetrznej 63 mm z.
62 zlge 62,000
Z.
1.3.12 Przejécie szczelne na rurg fi 90 mm szt 1,000
1.0 szt 1,000
1.3.13 Przejécie szczelne na rurg fi 63 mm szt 26,000
26,0 szt 26,000
1.3.14 tacznik redukcyjny PE/mosiadz fi63/Dn50 szt. 27,000
27,0 szt. 27,000
1.3.15 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt. 54,000
54 szt. 54,000
1.3.16 Zawor odcinajacy gw. Dn 40 mm szt. 26,000
26,00 szt. 26,000
1.3.147 Zawér odcinajacy gw. Dn 50 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.3.18 Zawoér odcinajacy gw. ze spustem wody Dn 40 mm szt. 26,000
26,0 szt. 26,000
1.3.19 Zawor odcinajgcy gw. ze spustem wody Dn 50 mm szt. 1,000
1,0 szt. 1,000
1.3.20 Zawor zwrotny antysakazeniowy EA251 Dn 40 mm szt. 26,000
26,00 szt. 26,000
1.3.21 Zawor zwrotny antysakazeniowy EA251 Dn 50 mm szt 1,000
1,0 szt. 1,000
1.3.22 Konsola wodomierzowa Dn 40 mm kpl. 27,000
27,00 kpl. 27,000
1.3.23 Linka sygnalizacyjna miedziana o przekroju min 4 mm m 205,000
205 m 205,000
1.3.24 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl. 29,000
29 kpl. 29,000
1.3.25 Rura ostonowa dwudzielna fi 110 mm koloru niebieskiego, L=1,2 m zabe 35,000
zp.
35 zabe 35,000
zp.
1.3.26 Rura ostonowa dwudzielna fi 160 mm koloru czerwonego, L=1,2m zabe 4,000
zp.
4 zabe 4,000
zp.

1.3.27 Rura ostonowa dwudzielna fi 110 mm L=1,2m zabe 12,000

zp.

12

zp.

zabe 12,000
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Lp Kod Opis Jm sk',';’j:\'ﬂe llo&é robét
1 2 3 4 5 6
1.3.28 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200 1,000
PEHD o &r.nominainej 90-110 mm m -1
préb
1,0 200 1,000
m -1
préb
1.3.29 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m 1,000
szczelno$ci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rézn.
1,0 10m 1,000
rézn.
1.3.30|ST - sie€ wod-kan |Dezynfekcja ruracigg6w sieci wodociagowych o §r.nominalnej do 150 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.3.31|8T - sie€¢ wod-kan |Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o &r. nominalnegj do 150 mm odc. 1,000
200
m
1 odc. 1,000
200
m
1.3.32 Naldady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i 10m 1,000
plukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
1.0 10m 1,000
rézn.
1:4) Renowacjamawierzchni : _
1.4.1 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.12 cm m 525,000
525,0 m 525,000
1.4.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o m2 409,500
grubosci 12 cm
409,5 m2 409,500
14.3 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2 270,000
270,0 m2 270,000
144 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2 270,000
270,0 m2 270,000
14.5 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm | m2 409,500
$1.4.2 m2 409,500
14.6 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3| m3 152,685
samochody samowytadowcze
152,685 m3 152,685
1.4.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 152,685
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko wybrane przez
Wykonawce
$1.4.6 m3 152,685
1.4.8 Koszty skiadowania gruzu na sktadowisku m3 152,685
152,685 m3 152,685
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Tabela wartosci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Lp Kod Opis Jm |liosé robst| Cj[PLN] | Wartosé [PLN] ”g,/f']f'"
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI
- METODA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe - sie¢
1.3 Roboty montazowe - przylacze
1.4 Renowacja nawierzchni
Wartoé¢ kosztorysowa: 0,00 PLN

10
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Cj roboty | Wartoéé

Lp Kod Opis Jm |llo§é robét [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
1 SIEC WODOGIAGOWA WRAZ 2 PRZYEACZAMI - METGDA '
PRZEWIERTU HEORYZONTALNEGD
1.1 Renowacja nawi I35 : :

1.1.1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy m2 679,500
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1.1.2 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacj| m2 409,500

- grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

11.3 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o gruboscipo| m2 409,500
zaggszezeniu 25 cm - podbudowa pod jezdnie

1.1.4 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goéma o gruboscipo| m2 409,500
zaggszezeniu 15 em - podbudowa pod jezdnie

1.1.5 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubo$ci po| m2 270,000
zaggszczeniu 15 cm - odtworzenie chodnikéw z kostki betonowej

1.1.6 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 408,500

1.1.7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 409,500

1.1.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 409,500

warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 7 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz

2.5m
1.1.9 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 409,500
1.1.10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 409,500

warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz

25m
1.1.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2 270,000
podsypce cementowo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
Wartos¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Wartosé korficowa: 0,00 PLN
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | JHoscr . nose robot
1 2 . 3 4 5 6
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ 7 PRZYEACZAMI - METODA PRZEWIERTU i
HORYZONTALNEGO
14 | ‘Renowacja nawierzZehni A ]
111 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 679,500
nawierzchni w gruncie kat. |-iV
270+409,5 m2 679,500
11.2 Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt m2 409,500
rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
409,5 m2 409,500
11.3 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zageszczeniu m2 409,500
25 cm - podbudowa pod jezdnig
409,5 m2 409,500
1.1.4 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zageszczeniu | m2 409,500
15 cm - podbudowa pod jezdnig
409.,5 m2 409,500
115 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu | m2 270,000
15 ¢m - odtworzenie chodnikéw z kostki betonowej
270 m2 270,000
1.1.6 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 409,500
409,56 m2 409,500
1.1.7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 409,500
$1.1.6 m2 409,500
118 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 409,500
wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wezszych niz 25m
$1.1.7 m2 409,500
1.1.9 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 409,500
$1.1.8 m2 409,500
1.1.10 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 409,500
&cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
$1.1.9 m2 409,500
1.4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2 270,000
cementowo-piaskowej - 90% kostki z odzysku
270 m2 270,000

2 SeKo Prix 11.1.2.1




Tabela warto$ci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Lp Kod Opis Jm (llosé robét| Cj[PLN] | Wartosé [PLN] U;’;;"
1 2 3 3 5 3 7 8
1 SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYEACZAMI
- METODA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO
1.1 Renowacja nawierzchni
Wartoé¢ kosztorysowa: 0,00 PLN

SeKo Prix 11.1.2.1
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1.WSTEP
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmijotem niniejszej specyfikacji technicznej (8T) sg Wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbjory robét zwigzanych z wykonaniem siecj wodociggowej wraz z
przylaczami w ul. Zwirki 1 Wigury w Katowicach.

1.3. Zakres robgt objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy nowej sieci wodociggowe; réwnolegle
do istniejacej, od uJ. Miko%owskiej do ul. Kosciuszki. W zakres opracowania wchodzi:
— budowa wodociggu o srednicy &160PE 100 SDR11 RC na catej dlugosci ul. Zwirki i
Wigury od zasuwy DN200 za weztem w ul. Miko{owskiej,

(pomigdzy punktami Wi, w2, w2.2) z zabudows hydrantu podziemnego DN8O (Hp1)

~ wykonanie przetaczenia wodociggu g116PE w skrzyzowaniy z yu). M.C. Sk{odowskiej
Wraz z pelnym weztem zasuw,

— wykonanie przefgczenia wodociggu ¢]16PE w skrzyzowaniu z y, Drzymaty wraz z
petnym wezlem zasuw,

~ Wykonanie wiaczenia do wodociggu @116PE w rejonie  yl. Kosciuszki poprzez
istniejacy si¢gacz @116PFE na wysokosci budynku nr 33 W ul. Kosciyszki,

~ Wymiana istniejgcych przytaczy do budynkéw przy ul. Zwirki i Wigury (projektowane
przylacza o srednicy 863PE 100 SDR11 RC)-24 szt.,

~ Wymiana przytacza o srednicy 890PE 100 SDR11 RC - wspdlnego do budynkéw 20,
20a i 20b w y]. Miko{owskiej,

=~ budowa dwéch nowych przylaczy g63PE 100 SDR11 RC - do budynku nr 17 28,

= przelaczenie do projektowanej siecj dwéch istniejgcych (nowo wykonanych)
przytgezy o63PE 100 SDRI1 RC - budynek nr | przy ul. Zwirki i Wigury oraz
budynek nr 33 przy ul. Kosciuszki.



Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

— Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

—  wykonanie wykopu w gruncie kat. III-1V wraz 2 umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

~ Dbrzygotowanie podfoza i fundamenty pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodéw wodociggowych, odgatezieri, montaz rur ochronnych i armatury

~ zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

~  przeprowadzenie pomiar6w i badar; Wwymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

(( :‘1 1.4.2.

wody odbiorcom.

wodociag - zesp6t wspolpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
Przeznaczony do zaopatrywania ludnosci j przemystu w wode,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukiad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludno$é Ilub zaktady
produkcyjne,

przewéd wodociggowy magistralny; magjstrala wodociggowa - przewdéd
wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji wodociaggowej do przewodéw
rozdzielczyc;h,

przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode

od przewodu magistralnego do odgalezien domowych i innych punktéw
czerpalnych,
odgatezienie domowe; polaczenie domowe - przewéd wodociagowy z

wodomierzem faczacy sieé wodociggowsg z WEewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe

- budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calogé
techniczno-uZytkowq

- dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét

- przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

- materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie
z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna, dopuszczone do wbudowania

przez Inzyniera

- kierownik budowy - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotamj Wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

- inspektor nadzoru - osoba petnigca w imieniu Zamawiajacego catosciowy nadzér
nad realizacjs i rozliczeniem zadania

- polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
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zwigzanych z prowadzeniem budowy
- projektant - uprawnjona osoba prawna Jup fizyczna bedgea autorem projektu
budowlanego.

1.5. Ogéine Wymagania dotyczace robhét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich Zgodnosé
z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

przekaze Wykonawcy plac budowy wraz dziennikiem budowy oraz jeden
€gzemplarz dokumentacji budowlanej i ST,

cz¢s¢ Umowy, a Wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich 53
obowiazujace dla Wykonawcy.

2) Wykonawea nie moze wykorzystywaé dla wlasnych celéw bledéw w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomj Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmjan lub poprawek.

3) Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny byé zgodne

Z projektem opisem technicznym i ST,

4) Dane okreslone w budowlanym opisie technicznym i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziah,
tolerancii. Cechy materiatow j elementéw budowij muszg byé jednorodne

1 wykazywa¢ zgodnogé z okreslonymi Wwymaganiami, a rozrzuty tych cech nje mogg
przekraczaé dopuszczalnego pbrzedziah tolerancji.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie przyjmuje sie, ze

-

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znag i stosowaé w czasie prowadzenia robét Przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, Mmagazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszezen w srodowiskuy naturalnym. Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas
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realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszezen w srodowisku naturalnym.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywat w miejscach pracy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy

2) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty ich zakoniczenia.

Wykonawca powinien utrzymywagé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caty okres realizacji rob6t i aby nie zagrazaly bezpieczefistwu
ruchu drogowego i mieszkarnicéw.

1.5.9. Stosowanie przepiséw prawa

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawa, ustawy, zarzadzenia rozporzadzenia oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizowanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.
Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wymagan odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez  Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku ‘norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé
Wymaganiom specyfikacji.

Materialy majace kontakt z woda do picia muszg posiadaé pozytywna opini¢ Paristwowego
Zakladu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1.Rury dla sieci wodociggowej

Rura polietylenowa do wody pitnej PE100 SDR11 PN16 RC:
- ©225x20,5
- ©160x14,6
- ¥110x10,0

2.22. Rury dla przylaczy wodociggowych

Rura polietylenowa do wody pitnej PE100 SDR11 PN16 RC:-
- ?90x8,2
- J63x5,8

Rura ostonowa dwudzielna @1 10mm koloru niebieskiego, L=1,2m dla zabezpieczenia
kablido 1 kV

Rura ostonowa dwudzielna ©160mm koloru czerwonego, L=1,2m dla zabezpieczenia
Kabli SN

Rura ostonowa dwudzielna @1 10mm, L=1,2m dla zabezpieczenie przewodéw
telekomunikacyjnych

Rura ochronna stalowa DN126 > DN300 skrzyzowanie z cieplociggiem

2.3. Beton

Beton C12/15 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-
06250, :

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi bedzie wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadac': wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Sypki materiat z ktérego wykonana jest podsypka , obsypka i zasypka wstepna
przewoddw powinien spetniaé przede wszystkim nastepujace wymagania:

- nie powinien zawieraé czastek wigkszych niz 0,002m,

- nie powinien byé Zmrozony,
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- nie powinien zawieraé przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
materiatu

2.6. Armatura odcinajgca

Jako armature odcinaj acg (przepltyw wody) nalezy stosowa¢:

zasuwy zeliwne kolnierzowe 1,6MPa z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem
teleskopowym i skrzynka uliczng

- DN200

- DNI50

- DN100

- DN 80

- DN 50

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowaé:

— zlacza kielichowo-komierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz taczniki rurowe systemu
producenta rur., .

2.8. Hydranty

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne i podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.9. Skladowanie materialéw

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w spos6b
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP.,

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skiadowaé w taki sposob, aby stykaty sie one
z podiozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokosé sterty rur PE nie powinna przekraczaé 1,5 m, Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skfadowania i poboru.

2.9.4. Cement



ziemnych i wykoticzeniowych:

= pif¢ motorowa faficuchows 4,2 KM,

— 2Zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,60 m?,

— Spycharke kofows lub gasienicowa do 100 KM,

~ Sprzgt do zageszczania gruntu, a mianowicije: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do robét montazowych

Sprzet montazowy:

— Ssamochéd dostawczy do 0,9,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

= samochédd samowyladowczy od 25 do 30 t,

— samochéd beczkowsz 4 t,

~ Przyczepg dhuzycows do 10 t,

— zurawie samochodowe od5doé6t,

— Wwciggarke reczng od 3do 5't,

~ zgrzewarke do rur PE,

— zesp6t pradotwérezy tro jfazowy przewozny 20 KVA,
= pojemnik do betonu do 0,75 dm>,

technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz Wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie,

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkamij transportu wylgcznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed

powinny stykacé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
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uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubogci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

4.4. Transport mieszankj betonowe;j i zapraw
Do przewozu mieszank; betonowej Wykonawca Zapewni takie $rodki transportu, ktére nie

— segregacji skfadnikéw,

— zmiany sktady mieszanki,

— Zzanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych

Oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i

zageszczenie mieszanki,

4.5. Transport kruszywa

postepu robot,

4.6. Transport cementu

cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperoéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontrakty,
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uzytkownikéw uzbrojenia nad- j podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen,

warunki:

a) gérne krawedzie balj przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 c¢m ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia tereny powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy
odplyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

C) W razie koniecznosci wykonany zostanije cigg odprowadzajqcy wod¢ na bezpieczng
odleglosé.

5.1.1. Prace rozbiérkowe

W nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunijecia stanowig elementy
uzytkowanego ukladu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze
przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne



Metoda wykonywania wykopdw r¢cznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten Sposéb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

przewodu i wynosié¢ 0,8 m plus $rednica zeéwnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu
nalezy prowadzié w miar¢ jego glebienia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie Wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektows.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospétki, zwiru lub thicznia o grubosci 10
cm zgodnie z dokumentacija projektowg.

Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej,

3.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwogé spuszczenia wody z
rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gigbokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i §rodkéw zabezpiecza-
jacych podioze i przewéd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz
glebokos$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o Srednicy ponizej
1000 mm.

I'tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

— wstrefieohz=1,0m, hn = 1,4 m
Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone 1zolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch
diawicy znajduje si¢ powyzej dolne;j granicy przemarzania w danej strefie.



Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

~ Tury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe,
— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwkij uszezelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwogci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzer
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé¢ betonem klasy C12/15

Odlegtosé miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy
B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej -

do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebié r¢cznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacy (zasuwy) nalezy instalowaé:

— na wezlach wodociggowych (przy odgatezieniach),
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— na odgalezieniu do hydrantu,
— W innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

53.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty nalezy umieszczagé:

— W terenie zabudowanym w odleglosci 100 m Jeden od drugiego,

— W najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

~ w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosié dla
przewodoéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebic strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszezony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig zageszczad mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ géma
warstwe zasypu wzmocniong podbudows drogi.\

5.5. Ukladanie przewodéw metoda przewiertu horyzontalnego

Zastosowana jednostka wiertnicza stuzgca do wykonywania przewiertéw musi posiadaé
odpowiednig sit¢ przepychania i uciagu,
Technologia wykonywania przewiertu jest nastgpujgca:

5.5.1.Przewiert pilotazowy

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie si¢ pod przeszkods zerdziami wiertniczymi zgodnie
z wezesniej zaprojektowang (wysokosciowo i w planie) osia przewiertu

W tym celu do pierwszej zerdzi montuje si¢ glowice wiercgca z ptytka sterujgca. Tak
przygotowany osprz¢t wwierca si¢ w grunt, systematycznie dokrgcajac nastepne zerdzie.

W glowicy wiercacej zainstalowana Jest sonda, ktéra na biezaco informuje pracownika
dokonujgcego pomiar6w oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu (gtebokosé,
pochylenie glowicy). Dane wysylane sg droga radiowa lub w przypadku silnych zakl6cen
generowanych przez zrédta zewngtrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony
wewnatrz zerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu
ustawienia glowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie



Wwiertnicze.

Poprzez zerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na glowicy wiercacej pluczka bentonitowa,
Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu grunty, wyplukiwanie urobkuy z otworu, chtodzenie
glowicy, smarowanie zewnetrznych $cian zerdzi wiertniczych.

5.5.2.Przewiercanie otworu

5.5.3.Przeciaganie rury

Ostatnim etapem wykonania przewiertu Jest przeciaganie rury. Po nalezytym przygotowaniu
otworu (rozwierceniu do pozadane;j srednicy, ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu jego
"Swiatla" na catej dhy gosci przewiertu) mozemy przystgpi¢ do przeciagania wezesniej

rure, na ktérej koniec wezesniej montujemy glowice ciggnacy. Tak przygotowany rozwiertak
WIaz Z rurg, przeciaggamy przez otwér (ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciaggltym -
przerwy nie powinny byé dhuzsze niz niezbgdne jak np rozkrgcanie i demontaz zerdzi na
wiertnicy

5.6. Proby szczelnosci
szczelnosci. Probe nalezy wykonaé na cignienije 1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-10725 oraz

WTWiORB-M tom I - "Instalacje sanitarne przemystowe".
Prébe przeprowadzi¢ Przy pomocy pompy cisnieniowej tlokowej z manometrem fi 160mm.



5.7. Plukanie wodociagu

Po prébach szczelnosci nalezy wykonaé plukanie sieci uzywajac do tego celu czystej wody.
Predkosé przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.

Przew6d mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

3.8. Dezynfekcja wodociggu

Po zakoriczeniu plukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Do dezynfekeji nalezy uzy¢
cieklego chloru lub jego zwigzkow: podchlorynu wapnia i podchlorynu sodu. Do dezynfekciji
przewoddw matych srednic < 200mm mozna uzywaé wody chlorowej z chloratoréw stacji
uzdatniania. Wapno chlorowane nie Jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodow ze
wzgledu na tworzenie sie w nich osadéw. Dezynfekcja przewodu jest skuteczna, jezeli: dawka
chloru wynosi 30 — 50mmg/dm3, zmieszanie chloru z wodg jest dobre; czas kontaktu wynosi
24 godziny, a pozostato$é chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm3. Nalezy
dazy¢ do dezynfekeji dhugich odcinkéw przewodéw, napetniajgc przewéd z jednego kotica

i dawkujac chlor Iub roztwér podchlorynu mozliwie do érodka strumienia przeptywajacej
wody.

Po uplywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunigta przez doprowadzenie
wody czystej i przeplukanie przewodu do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie
odprowadzona do cysterny, do ktérej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwér
tiosiarczanu sodu.

Do dezynfekcji mozna uzyé gotowego $rodka w postaci tabletek — ilo$c wg zataczonej ulotki.
Zgodnie z WTWiORB-M tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe" rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 —
dopuszczasie rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, Jjezeli wyniki badania
bakteriologicznego wykaza, ze pobrana probka wody spefnia wymagania dla wody do picia

i wody na potrzeby gospodarcze Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne; nalezy przygotowaé
atesty materiatéw uzytych do budowy sieci wodociggowej.

Wodg po dezynfekeji poda¢ badaniom. Analiza chemiczne i bakteriologiczne wody
wykonywana przez certyfikowane laboratorium.

5.9. Oznakowanie trasy wodociggu i armatury.

Dla oznakowania trasy sieci z PE nalezy ok. 30 cm nad rurg prowadzié tasme lokalizacyjna
koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalows. Koric6wki
tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe na shupku stalowym
lub na $cianie budynku — wg PN-86/B-09700 z napisem PE-HD.

5.10. Izolacje antykorozyjne

Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R+P.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i Zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasje robét

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i Systematycznej kontrolj prowadzonych robét w
zakresie i z czestot] iwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegélInosci kontrola powinna obejmowag:

Sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokiadnoscia odczytu do 1 mm,

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnogci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza
wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacijg techniczng i warunkamj okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi  wytwomi
materialéw, ewentualnie innymj umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu  przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,



odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczyé
3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osj przewodu nie powinny przekraczaé dla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczyé dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw 2 cm,

przekroczyé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nje moga spowodowaé na
odcinku Przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dhigosci 100 m
nie powinien wynosié mniej niz 0,97,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

rozbiérka nawierzchni w m?2
wykopy i zasypy w m3
montaz ksztaltek i armatury w szt

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja proj ektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
€Zynnosci zwigzane z przebudows linii wodociggowych, a mianowicie:

|

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggéw,

proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét.

Dhugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosié okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposéb prowadzenia wykopéw.
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Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugogci Przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier
Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior koricowy
Odbiorowi koficowemu podlega:

~ badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan ﬁzykochemicznych i bakteriologicznych wody),

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ dokonana bedzie zgodnie z warunkami umowy.

W przypadku ptatnosci za Jjednostke obmiarows, stawka jednostkowa pozycji musi

uwzgledniaé wszystkie Wymagania oraz czynnosci i badania skiadajgce si¢ na Jjej wykonanie,

a szczegolnie stawka jednostkowa powinna obejmowag:

— dostawe materiatow, .

— wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

— Wwykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz » umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

~ przygotowanie podioza i fundamentu,

— ulozenie przewodéw wraz z montazem armatury i innego Wyposazenia,

~ Pprzeprowadzenie préby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

= pomiary i badania.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

10.
1.

12.

—gre b
—

14.

15.

10.2. Inne dokumenty

1.

2,
3

13.

PN-87/B-01060

PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712

. PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001

PN-83/M-
74024/00

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-EN 12201

ZAT/97-01-001

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy Wyposazenia.
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

‘drogowych. Zwir i mieszanka

Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Zaprawy budowlane zwykle
Polaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
Armatura przemystowa, Ogélne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci¢nienje nominalne
I MPa

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu PE j elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

Wymagania techniczne COBRI IN STAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaZowych —tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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1.INFORMACIE WSTEPNE

Opinig geotechniczng wykonano w PGG ,Geoprojekt Slgsk” Sp. z 0.0. Katowice, ul. Sokol-
ska 46 na zlecenie firmy Architektura RAFAL DROBCZYK Sp. z 0.0. Gliwice, ul. Jasifskiego 6a/b.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu
wymiany sieci wodociggowej w ulicy Zwirki i Wigury w Katowicach.
Opinig wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. Z 27.04.2012, poz. 463).

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace terenowe i badania laboratoryjne

Punkty badawcze wytyczono w miejscach uzgodnionych z jednostkg Zamawiajaca w
oparciu o plan sytuacyjny w skali 1:500
W wyznaczonych miejscach odwiercono 4 otwory badawcze do gtebokosci 1,8 m tacznie 7,2 mb.
W trakcie wiercert prowadzono badania makroskopowe gruntéw. Cze$¢ probek skierowano do
badan kontrolnych w laboratorium, gdzie okreélono:

- wilgotnos¢ naturalng (w,),

- skfad granulometryczny (S),

Wyniki badan podano w zatacznikachnr6i 7.

2.2 Prace kameralne

Prace kameralne obejmowaly cafo$¢ czynnodci niezbednych do opracowania
dokumentacji wynikowej a mianowicie:
- analiza wynikéw badari polowych i laboratoryjnych,

- opracowanie czesci tekstowej i graficznej opinii.
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Dla czesci graficznej wykonano:
¢ mapeg dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otwordw (zat. nr 2),
e karty dokumentacyjne otworéw badawczych (zat. nr 3.1 + 3.4),
¢ tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 4).
Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda ,,B” polegajgca na oznaczeniu wartosci
parametrow na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami fizycznymi

i wytrzymatosciowymi i innym (np. I, i Ip) zgodnie z norma PN-81/B-03020.

3. LOKALIZACJIA TERENU BADAN

Przedmiotowa wymiana sieci wodociggowej dotyczy ulicy Zwirki i Wigury w Katowicach.
Pierwotna powierzchnia terenu ulegla przeksztafceniu, o czym $wiadcza w podtozu grunty nasy-
powe.

Grunt nasypowy pokrywa warstwa konstrukcyjna drogi (beton asfaltowy i kostka granitowa).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W budowie geologicznej przedmiotowego terenu udziat biorg utwory czwartorzedowe
(holoceriskie i plejstoceriskie) i karboriskie.
¢ holocen to grunty nasypowe,
® plejstocen reprezentowany jest przez grunty gliniaste i piaszczyste, ktére prawdopodob-
nie sg zwietrzeling gtebiej zalegajgcych osadéw karbonu, s to grunty trudne do straty-
graficznych wydzielen (zaliczy¢ mozna je do czwartorzedu, badz do zwietrzelin gliniasto-
pylastych karbonu). Grubo$¢ tych osadéw jest $cisle zwigzana z nieréwnym stropem
karbonu — zalegajg w formie pfatéw.
e karbon nawiercono otworem nr 4, jest to glina pylasta zwiezta z laminami substancji we-
glowych.
W trakcie prac terenowych do gtebokosci rozpoznania 1,8 m obecnie w zadnym z otworéw ba-
dawczych wody gruntowej nie nawiercono. Na podstawie krzywych uziarnienia wg wzoru ame-

rykariskiego USBSC obliczono wspétczynnik filtracii, ktéry podano w rozdziale 5 dokumentacji.
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5. WARUNKI GRUNTOWE

W podiozu wydzielono 6 warstw geotechnicznych réznigcych sie stratygrafia, geneza, li-
tologig i wlasnoéciami fizyko-mechanicznymi.
Grunty hasypowe
Warstwa |
To nasyp budowlany nawiercony otworami 1, 3 i 4. Jest to piasek $redni z drobnymi
okruchami piaskowca grubosci od 3-58 cm.
Warstwa la
Obejmuje nasyp niekontrolowany zbudowany z gruntu mineralnego z domieszkami an-
tropogenicznymi, ma charakter gruntu spoistego. Podstawowa mase nasypu stanowi
grunt srednio i malospoisty (glina pylasta, glina piaszczysta, piasek gliniasty, pyl) miej-
scami piasek pylasty i humus.
Konsystencja gruntu spoistego plastyczna i twardoplastyczna.
Domieszki antropogeniczne to gruz ceglany, mate okruchy piaskowca.
Zmienny sktad ziarnowy i materiatowy, obecno$¢ humusu nie pozwala na vogdlnienie
dotyczace jego stanu technicznego.
Migzszo$¢ nasypu rézna od 0,48 + 1,45 m.
Grunty rodzime
Warstwa lla
Glina pylasta z piaskiem drobnym o konsystencji plastycznej i stopniu plastycznosci
1,=0,25.
Warstwa lib
To glina pylasta na pograniczu pylu, glina warstwowana piaskiem. Grunt o konsystencji
twardoplastycznej i pétzwartej o stopniu plastycznoéci I, = 0,05.
Grunty warstw lla i llb zaliczono do grupy konsolidacji okreslonej symbolem ,C” .
Warstwa lic
To piaski drobne z pytem, wilgotne, éredniozageszczone o stopniu zageszczenia lp = 0,50.
Obliczony wspétczynnik filtracji dla warstwy tej wynosi k = 3,35 x 10° m/s.
Warstwa HI
Obejmuje zwietrzeline itowca. Pod wzgledem geotechnicznym to glina pylasta zwiezta z
okruchami skalnymi oraz z nielicznymi substancjami weglowymi.

Konsystencja gruntu twardoplastyczna o stopniu plastycznosci IL=0,16.
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Grunty tej warstwy to grupa konsolidacji okreslona symbolem ,D” .
6. OPIS WARSTWY KONSTRUKCYJNE)

Warstwy bitumiczne zbudowane s3 z betonu asfaltowego.

Grubos$¢ warstw wynosi 4 + 7 cm.

Podbudowa zbudowana jest z kostki granitowej.

Gruboé¢ podbudowy od 15 <+ 18 cm.

Sumaryczna grubos¢ warstwy konstrukcji wynosi 22 + 25 cm. Podtozem nawierzchni sg
nasypy budowlane (otwory 1i 3) i niebudowlane (otwory 2 i 4).

W kartach otworéw podano stwierdzona konstrukcje nawierzchni zaznaczajac rodzaj i

grubos¢ warstwy bitumicznej i podbudowy.

7. PODSUMOWANIE

1. Przy projektowaniu wymiany sieci wodociggowej nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace
elementy warunkéw geotechnicznych:
¢ grunty nasypowe plastyczne z domieszka cze$ci organicznych (warstwa la),
e grunty rodzime - gliny plastyczne (warstwa lla),
e grunty rodzime zwietrzeliny ifowca ze wzgledu na obecnosé nielicznych lamin
wegla (warstwa lli).

2. Korzystnymi elementami podioza gruntowego sg srednio i i matosciéliwe grunty gliniaste
(warstwa lIb) i piaszczyste (warstwa llc).

3. Analizujgc powyisze warunki geotechniczne nalezy sie liczy¢ z koniecznoicig czedciowej
wymiany gruntéw nasypowych (warstwa la), rodzimych plastycznych (warstwa lla) na
gtebokos¢ 0,5 m ponizej poziomu utozenia, a ubytek po wybranym gruncie uzupetni¢
odpowiednio zageszczong do |p = 0,60 podsypka piaskowo-zwirows.

4. W przypadku wystgpienia w poziomie utozenia wodociggu substancji weglowych nalezy
je usunac w czesci lub w calosci, a ubytki zastgpi¢ chudym betonem.

5. W podiozu w zasiggu glebokosciowym wiercen wody gruntowej nie stwierdzono.

6. Do obliczer statycznych nalezy przyja¢ wartosci parametréw geotechnicznych podane w

zat. nr 4.
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7. Zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwym zawilgoceniem lub tez przemarzaniem, ktére
moze spowodowa¢ pogorszenie wilasnosci noénych podioza. Nie zaleca sie prowadzenia
prac ziemnych w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.
8. Przy projektowaniu uwzgledni¢ aktualne warunki gornicze.
9. Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, proponuje si¢ przyja¢ Il kategorie

geotechniczng, ostateczng decyzje podejmie Projektant.
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Zat.Nr: 3.1
\& KARTA OTWORU BADAWCZEGO e ———
nrotworu 1
Miejscowosé: Katowice Obiekt: ul.Zwirki i Wigury System wiercenia; mech.-obrot.
Wojewbdztwo: sigskie Zleceniodawca: Architektura RAFAY. DROBCZYK Sp. z 0.0. Gwra
Wiercenie; D.Cichor Nr arch.14336/18 s
Dozér geologiczny: A.Winckiewicz Skala1:25 1 Data wiercenia: 2018-04
38 2 s | 5 5 g
g£s © Profil 8- 5 2 £| E |2, |8
P o= [~ = =
85%| §| itologiceny |2 Opis litologiczny NE = £ 88| 5|88 £
$ze| B 8 N 3| 23 c 25| &8
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g = > g g [77] '8- g)
[m.ppfl| @ | [m] [m] & )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
& beton asfaltowy 0.07 Ba
Al es 0.07 .
K ,*Bﬁi.xr(:; kostka granitowa 0.18 kostka
0.25 . 0.30
nasyp budowlany (piasek Sredni), szary 0.20 nB(Ps) zg I
0.45
0.60
nasyp niebudowlany (glina pylasta),
g, brazowo-szary 0.65 nN{Gn) 1/2
[+]
%5 ° tp! la
& o , w
1.10 . _—
nasyp niebudowlany (glina piaszczysta 1.20
na granicy piasku gliniastego + humus), | 0.30 nN(Gp/Pg+H) (V4] ’
c.brazowy
.| 1.40
piasek drobny z domieszka pytu, rdzawy | 0.40 Pd+n szg lle
1.70
1.80 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: mgr inz.Danuta Bromek Data: 04.2018r
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nrotworu 3

ZalNr: 3.3

Wiertnica: APAFOR-30

Miejscowos$é: Katowice
Wojewodztwo: Slgskie

Obiekt: ul.Zwirki | Wigury

Zleceniodawca: Architektura RAFAL DROBCZYK Sp. z 0.0.

Wiercenie: D.Cichort Nr arch.14336/18
Doz6r geologiczny: A.Winckiewicz

I

ystem wiercenia: mech.-obrot.

wice

.

Skala 1:25 [ Data wiercenia: 2018-04

23 = < | 8| =148 | &
o] «© Profil ] 5 ) = £ & ]
Przel ° 2 © 3 = g
2 §3| © litologiczny | o0 Opis litologiczny NE - £13 N 5|3 ] %g
oregl 2 ) 8 2| =8| 5 |55| S8
£ = £ = g » | 8 8
[m.p.ptl| @ | [m] [m} n (] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= beton asfaltowy 0.07 Ba
;é;’,‘?_if_l'-?-}(': 0.07|  yostka granitowa 0.15 kostka
o
0.22 0.30
nasyp budowlany (piasek $redni z
okruchami piaskowca), szary e nB(Ps+pc) !
E. ;-] 0.80
2 i
o
5 szg
piasek drobny, rdzawy 0.60 Pd
lle
1.40
piasek drobny z domieszka pytu, rdzawy | 0.40 Pd+11 1.60
.80 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowal: mgr inz.Danuta Bromek Data: 04.2018r




ZatNr: 3.2
ADECFTORIT StAsic KARTA OTWORU BADAWCZEGO Wiertnica: APAFOR-30
nrotworu 2
Miejscowosé: Katowice Obiekt: ul.Zwirki i Wigury System wiercenia: mech.-obrot.
Wojewbdztwo: $lgskie Zleceniodawca: Architektura RAFAL DROBCZYK Sp. z 0.0. Gliwice
Wiercenie: D.Cichor Nr arch.14336/18 -
Dozér geologiczny: A.Winckiewicz Skala1:25 [ Data wiercenia: 2018-04
] 2 = 5 ©
] P o 3 © S| 3 o N
£ ] rofil | s 2 8 §| §E | B g
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E w 1.00
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NS 1.20
B 1.30 i P
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{/A ), e D 020 |  GnG/Pd
/4~ | 1.50 170 | tpl b
~ ~ glina pylasta na granicy pylu, szara 0.30 Gr/mt 1.60
Fa
1.80 0.00

Rysunek wykonano programem “GeoStar”

Kartg opracowal: mgr inz.Danuta Bromek Data: 04.2018r
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ZalNr: 3.4
T KARTA OTWORU BADAWCZEGO e

nrotworu 4
Miejscowosé: Katowice Obiekt: ul.Zwirki | Wigury . System wiercenia: mech.-obrot.
Wojewobdztwo: §lgskie 2Zleceniodawca: Architektura RAFAL. DROBCZYK Sp. z 0.0. Gliwice
Wiercenie: D.Cichor Nr arch.14336/18 =
Dozér geologiczny: A.Winckiewicz Skala1:25 ‘ Data wiercenia: 2018-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: mgr inz.Danuta Bromek Data: 04.2018r
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Zatacznik nr 7

Pieczgd Wykonawcy et re s
Miejscowosé, rok, m-c, dzien

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

»ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. ZWIRKI | WIGURY W KATOWICACH”
- NR SPRAWY: ZDP/PN/R/29/20/E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta zawiera ................... kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron.
Osoba uprawnionej do kontaktow po stronie WYKonawey: .............cccoeeevieeieeereeeeeeeeeeeeeeee e,

Oferta obejmuje zastosowanie metody: WYKOPOWEJ / BEZWYKOPOWEJ*
* niepotrzebne skresli¢

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna TAK/ NIE *
*niepotrzebne skresli¢

Wykonawca o$wiadcza. ze:

1. Zapoznat si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zaakceptowal zawarte w niej warunki

i nie wnosi do niej zastrzezer;

Uwaza sig za zwigzanego niniejszg oferta na okres okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

Akceptuje zapisy projektu umowy;

Akceptuje zapisy wewnetrznego Regulaminu udzielania zaméwieri sektorowych, ktérych warto$é szacunkowa

nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

w Katowickich Wodociggach S.A., z dnia 08.12.2016r. - tekst jednolity z dnia 17.01.2019r., ktéry znajduje sie na

stronie internetowej: www.wodociagi.katowice.pl.

5. wypeinia obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
Z dnia 27 kwietnia 2016r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec 0s6b fizycznych - RODO.

hobh

Pieczatka i podpis Wykonawcy



Zatacznik nr 8

Pieczegc firmowa Wykonawcy

»ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. ZWIRKI | WIGURY W KATOWICACH?”
- NR SPRAWY: ZDP/PN/R/29/20/E

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA WYKONYWAC ZAMOWIENIE

Oswiadczam, ze przy realizacji zamoéwienia, przewidujemy udziat nastepujgcych oséb:

: Posiadane
L.p. Imie i nazwisko .Fun_l_(CJe pray uprawnienia Uwagi
realizacji zaméwienia i
(zatgczy¢ kopie)
................... dnia: .............

Pieczatka i podpis Wykonawcy




Zatacznik nr 9

Pieczec firmowa Wykonawey

»ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. ZWIRKI | WIGURY W KATOWICACH”
- NR SPRAWY: ZDP/PN/R/29/20/E

WYKAZ

minimum 2 robét budowlanych w zakresie modernizacji/loudowy/wymiany/ remontu sieci

wodociggowej wybrang metoda zaproponowang w ofercie - obejmujace $rednice od
@ 160 o dtugosci minimum 300 mb kazda - zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, liczac
od dnia uplywu terminu do skitadania ofert — potwierdzonych odpowiednimi
dokumentami poswiadczonymi nalezyte wykonanie zaméwienia (dokumenty te musza
byé wystawione przez gtéwnego inwestora), a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest
krotszy, powyzszy zapis dotyczy okresu prowadzonej dziatalnosci

Opis zaméwienia - robét wykonanych

N T ) przez Wykonawce z podaniem

azwa . ermin - $rednic i diugosci sieci—-objetej

Lp. / obiekt Zleceniodawca realizacji zaméwieniem

- powierzchni nawierzchni - objetej
zamdéwieniem

L |

Nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie wykazanych robot.
Dokumenty te musza by¢ wystawione przez giéwnego inwestora.

Pieczatka i podpis Wykonawcy



Zatgeznik nr 10

............................ r.
(miejscowosé, data)

(pieczeé Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW, O KTORYCH MOWA
W ART. 24 UST. 1 i/lub UST. 5 PKT 1 8
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zaméwienie, w ktérym przedmiotem zaméwienia jest:

»ROBOTY BUDOWLANE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. ZWIRKI | WIGURY W KATOWICACH?”
- NR SPRAWY: ZDP/PN/R/29/20/E

oSwiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

""" Podpisly i pieczatki (a) ' T
osob wskazanych w dokumencie upowazniajgcym do wystepowania
w obrocie prawnym lub posiadajgcych petnomochictwo



Zatgcznik 44
UMOWA NR ZDP/PN/R/29/20/E — PROJEKT

Zawarta w dniu ... r. w Katowicach, pomiedzy Katowickie Wodociagi S.A.
ul. Obr. Westerplatte 89, 40 — 335 Katowice, wpisane do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice — Wschod w Katowicach, Wydzial
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000270143, NIP 634-012-53-82,
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 93 972 730 zl, wysoko$¢ kapitatu wplaconego: 93 972 730 zt
zwane w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym, ktérego reprezentujg :

uprawniong do wystepowania w obrocie prawnym na podstawie: ............cc.vivviuiiniiniininiiinnincnnen.
NIP: o , Regon: .....coovvvviiiiiiiiiiin...
Niniejsza umowa jest nastgpstwem wyboru Wykonawcy w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z wewnetrznym Regulaminem udzielania zaméwier sektorowych, ktdrych wartosé

szacunkowa nie przekracza kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zaméwier: Publicznych
w Katowickich Wodociggach S.A. z dnia 08.12.2016r. - tekst jednolity z dnia 17.01.2019r.

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiajacego zadanie pn.:
wRoboty budowlane na sieci wodociagowej w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach” - w zakresie
zgodnym z Opisem przedmiotu zaméwienia, Ogélnymi warunkami technicznymi budowy/wymiany
sieci wodociagowej metoda wykopowa oraz metoda przewiertu sterowanego, Ogélnymi warunkami
technicznymi na studnie wodomierzowe, Pozwoleniem nr K/412/2020 Slaskiego Wojew6dzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach, Specyfikacjg Techniczng - Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Opinig geotechniczng wraz z dokumentacja badaf podloza gruntowego, ofertg
Wykonawey (Formularz Oferty Cenowej) wraz z kosztorysami, Wykazem dokumentéw wymaganych
do przeprowadzenia odbioru technicznego i koficowego budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j,
ktére stanowig integralne zalgczniki do niniejszej umowy oraz Projektem Wykonawczym.

3. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona begdzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umowa,
zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczng, przepisami prawa budowlanego, innymi
powszechnie obowigzujacymi  przepisami  dotyczacymi prac inzynieryjno - budowlanych,
obowigzujagcymi normami, przepisami p.poz. i bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych,
Z przepisami wynikajagcymi z obowigzujacych Polskich Norm Branzowych i aprobat technicznych,
z nalezytg starannoscia i w terminach umownych.

§2.
Termin realizacji

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

a) Termin rozpoczgcia robOt  ......ccoviiiiiiiiiiiiii i,
b) Termin zakonczenia rob6t: 30.11.2020r.

2. Przez termin zakonczenia robé6t strony rozumieja wykonanie przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z §8, a w szczegélnosci dotyczacych §8 ust. 1f)
(wykonanie dokumentacji powykonawczej) oraz sporzadzenie kosztorysu powykomawczego
zweryfikowanego przez przedstawicieli Zamawiajacego, o ktérym mowa w §6 ust. 2.

§3.
Nadzér
1. Nadz6r z ramienia Zamawiajacego nad wykonaniem przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie:
Inspektor Nadzoru — ...............cco oo s ey DT UPT. e e ve e e, telefon L

L, 1



Wykonawce reprezentowaé bedzie:
Kierownik budowy ......................... B 11 1 {0 SRR , telefon ..oooveeencciniiinies

. Kazda ze stron o$wiadcza, ze reprezentujgce je osoby sa umocowane przez Stron¢ do dokonywania

czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust 1, 2
umowy nie s upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére moglyby powodowaé zmiany
W umowie.

§ 4.

Zapoznanie si¢ przez Wykonawce z miejscem prowadzenia robét

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robét oraz pozostalymi warunkami
realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

§ 5.

Wynagrodzenie

. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjeta oferta ustala sig

w formie kosztorysowej do kwoty:
a) Warto$¢ umowy (bez podatku VAT) ........................................ zt.
(stownie: .......... I URARSORRTIRTRRPRORRS 1 / /) §
-roboty montazowe ............................................... zt
-roboty remontowe (odtworzenie nawierzchni): ...........cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiinineene. 7t
Podatek VAT wedlug obowigzujacej stawki ustawowej.
b) Warto$¢ umowy (z podatklem VAT) ...................................... zl.
(stownie: ........... SRS SRSOPRORRRr S ) /1)
- roboty montazowe .................................... VA
- rtoboty remontowe (odtworzenie nawierzchni): ... zt
Warto§¢ okreslona w § 5 ust.l b) umowy jest wynagrodzeniem maksymalnym rozliczanym
kosztorysami powykonawczymi sporzadzanymi w oparciu o prowadzong przez Wykonawce
i potwierdzong przez inspektora nadzoru ksigzke¢ obmiaru robot oraz ceny poszczegélnych robot
okreslone w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy rzeczywisty zakres robét bedzie mniejszy niz okreslony w dokumentacji,

Wykonawey przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ustalone kosztorysami powykonawczymi
sporzadzonymi w oparciu o prowadzong przez Wykonawce i potwierdzong przez inspektora nadzoru
ksiazke obmiaru robét oraz ceny poszczego6lnych robot okreslone w kosztorysie ofertowym.
Wynagrodzenie okreslone §5 ust.1b) zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zaméwienia oraz uwzglednia koszty dodatkowe niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegoblnosci koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych, wywozu urobku wraz
z oplatami za ich sktadowanie, koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego, projektem organizacji
ruchu, odtworzeniem nawierzchni jak rowniez wszelkie czynnosci i roboty ujete w § 8 umowy.

. Koszty zajecia pasa drogowego poniesione bezposrednio przez Wykonawce zostang zwrocone

Wykonawcy po przedlozeniu zaptaconych decyzji (faktur) zarzadey drogi, przy czym:

a) jesli kwota wynikajgca z decyzji begdzie nizsza od podanej w ofercie, zwrécona zostanie kwota
okreslona w decyzji;

b) jesli kwota wynikajaca z decyzji bedzie wyzsza od podanej w ofercie, zwrécona zostanie kwota
podana w ofercie.

Koszty zajecia pasa drogowego poniesione bezposrednio przez Zamawiajgcego zostang rozliczone

w kosztorysie powykonawczym.

§ 6.
Warunki platnosci wynagrodzenia

. Strony ustalaja, ze platnoéci wynagrodzenia okreslonego w § 5 odbywa¢ si¢ beda:

1.1 Fakturg koficowg po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy.
1.2.Dopuszcza sie mozliwosé czesciowej zaplaty za wykonane prace wedlug harmonogramu
rzeczowo - finansowego - do 75 % wartosci umowne;j.

Podstawe wystawienia faktur cze$ciowych beda stanowily protokoly odbioru czesciowego
stwierdzajace ilosci wykonanych elementéw rob6t wyspecyfikowanych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz kosztorysy czgSciowe uproszczone.
Podstaws wystawienia faktury koncowej bedzie bezusterkowy koficowy protokél odbioru robot
potwierdzony przez Komisje Odbiorows powotana przez Zamawiajacego oraz zweryfikowany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy.
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. Wykonawca zobowiazany jest do wystawienia odrebnych faktur dotvezacych robdt montazowych oraz
odrebnych faktur dotyczacych odtworzenia nawierzchni.

. Wyplata odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie faktur VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury wystawionej przez Wykonawce, przelewem z konta Zamawiajacego w ING Bank Slaski S.A.
O/ Regionalny Katowice Nr 95 1050 1214 1000 0007 0005 3994 na konto Wykonawcy nr:

. Strony o$wiadczaja, ze s3 czynnymi platnikami podatku VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ..........cccccevuenne ,
W KWOCIE: evvverenencncenseocese Zx. (stownie: ..........cooeiviiiiiveeer e veecne e ./ 100), co stanowi 3 %
ceny okreslonej w § 5 ust. 1b).

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgoda Zamawiajgcego moze dokonaé¢ zmiany formy

zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

. Zamawiajgcy zwolni 70% kwoty wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie

do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonang.

. Pozostale 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ na zabezpieczenie ewentualnych

roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania usunigcia wad i usterek, powstatych

w okresie gwarancji i regkojmi. Zamawiajacy zwolni te czg$¢ zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu

po uplywie okresu gwarancji. Koncowy zwrot zabezpieczenia moze nastgpié po usunigciu

zgloszonych usterek.

. W przypadku gwarancji bankowe;j lub ubezpieczeniowe;j:

a) jesli gwarancja zostala wystawiona na caly okres trwania umowy oraz gwarancji, Zamawiajacy
zwraca dokument po zakonczeniu terminu okreslonego w § 7 ust. 5.

b) jesli gwarancja zostala wystawiona na czas trwania umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtozy¢ nowy dokument zabezpieczenia z tytulu gwarancji na roboty w wysokosci 30% kwoty
okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku dokument zostanie zwrécony po
zakonczeniu terminu okres§lonego w § 7 ust. 5.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedlozy gwarancji zgodnie z ust 6b niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy potraci kwote, o ktorej mowa z wierzytelnosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

§8.
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie na jego wylaczny koszt

nastepujacych czynnosci:

a) przedlozenie, niezwlocznie po zawarciu przedmiotowej umowy, harmonogramu rzeczowo -
finansowego uzgodnionego z prowadzacym Inspektorem Nadzoru, zatwierdzonego przez
Kierownika Budowy oraz Zamawiajacego,

b) sporzadzenie oraz uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu organizacji robét,

c) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego i poniesienie kosztow z tego tytuhu;

d) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz zatwierdzenie go zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729);

e) uwzglednienie nadzoréw branzowych,

f) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze] zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 luty 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133),

g) przed realizacjg zadania Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ i zatwierdzi¢ u Inspektora
Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajgcego wszelkie dokumenty, certyfikaty i aprobaty na
stosowane materiaty,

h) wystgpienie o nadzér specjalistyczny nad prowadzeniem robdt i zabezpieczen kolizyjnych
uzbrojenia terenu (gazociagi, sieci elektryczne, cieptociagi itp.) wraz z pokryciem kosztow z tego
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tytulu,

i) zabezpieczenie i oznakowanie rob6t, dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez
caly czas realizacji zadania oraz zapewnienie wymaganych warunkéw BHP i Ppoz., Wykonawca
odpowiada za ochrone wlasnosci prywatnej i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie
trwania robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
zawiadomi Inspektora Nadzoru i wiasciciela urzadzen oraz dokonania naprawy na wlasny koszt,

j) uporzadkowanie terenu po zakonczonych robotach i przekazanie wlascicielowi,

k) przejecie frontu robot oraz zorganizowanie i zagospodarowanie zaplecza budowy i ponoszenia
zwigzanych z tym kosztow,

1) zapewnienie ciaglosci odbioru $ciekow, dostaw wody i energii elektrycznej dla odbiorcéw wraz
z poniesieniem kosztéw z tego tytulu,

m) zawarcie stosownych uméw ubezpieczeniowych,

n) zabezpieczenie biezacej i kompleksowej obshugi geodezyjnej budowy,

0) uzgodnienia z wlascicielami terenu,

p) uzyskanie zgody na zajecie nieruchomosci dla przeprowadzenia rob6t budowlanych,

q) ochrona znakéw geodezyjnych a w razie koniecznosci ich odtworzenie,

r) prowadzenie robét w ulicach i innych terenach $cisle wedlug warunkéw wydanych zezwolen na
ich zajecie,

s) utrzymanie ruchu publicznego w miejscu prowadzenia robdt oraz zapewnienie dojazdu dla
sprzetu specjalistycznego,

t) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych préb, badan i odbioréw lub uzupehien
dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia wlasciwej jakosci robodt oraz ze s3 one wykonywane
zgodnie z odpowiednimi przepisami,

u) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglgdniajacego specyfike obiektu,

v) po zakonczeniu kazdego z elementdéw robot niezwloczne uporzadkowanie terenu, po zakonczeniu
budowy demontaz zaplecz, obiektdw tymczasowych,

w). zagospodarowanie wytworzonych odpadéw i przestrzeganie obowigzujacych w tym zakresie
przepis6w wynikajgcych z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
701 z p6Zn. zmianami).

x). uwzglednienie wszystkich koniecznych zgloszen, uzgodnien itp. zawartych w Opisie Przedmiotu

Zamoéwienia (zalgcznik nr 1)
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualng umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
przedsiebiorcy na caly okres trwania roboét, ktéra obejmuje szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy wyrzadzone osobom trzecim (osobowe 1 rzeczowe) oraz
w mieniu Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany w szczegélnosci do:

a). informowania Zamawiajacego o terminie robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania
otworéw niezbednych do zbadania jakosci robdt, a nastepnie przywrdcenia obiektu do stanu
wladciwego na wlasny koszt,

b). w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia catosci lub czgsci obiektu — bez wzgledu na przyczyne,
naprawienie go lub doprowadzenie do stanu wlasciwego na wiasny koszt,

¢). informowania Zamawiajgcego o postepie robdt, zakresie robdt w toku —na kazdorazowe zyczenie
Zamawiajacego.

5. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie elementy stalowe (rury, zasuwy, hydranty itp.)
pozyskane w trakcie demontazu dotychczasowego wodociagu, miejsce przekazania wskaze Inspektor
Nadzoru wskazany w niniejszej umowie.

6. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wody (cena detaliczna) zuzytej do:

- plukania i préby szczelnosci sieci (wg norm katalogowych);
- celéw technologicznych i czyszczenia rurociagu itp.,

Za zuzytg wode zostanie wystawiona faktura VAT przez Dzial Sprzedazy Zamawiajgcego — wg

obowigzujgcej taryfy. Faktura za zuzyta wod¢ powinna by¢ elementem dokumentacji odbiorowe;.
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§9.
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) udostepnienie Wykonawcy terenu robét, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokotu
przekazania terenu budowy,
b) dokonanie odbioru robdt budowlanych na zasadach okreslonych niniejsza umowa;
¢) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
d) terminowa zaplata wynagrodzenia za nalezyte i zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy
€) zawiadomienie Wykonawcy o zauwazonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji
niezwlocznie po ich wykryciu;
§ 10.
Warunki odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w catosci lub w czesci:
a) w razie likwidacji firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionej przyczyny lub ich nie podjgt w terminie 14 dni
od ztozonego na pisSmie przez Zamawiajacego wezwania,
d) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego przerwal realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuze;j
niz 1 miesigc,
¢) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego realizuje przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcow,
f) W razie braku aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej.

2. Odstgpienie od umowy powinno mieé¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci i powinno zawieraé
podanie okolicznosci uzasadniajgcej to odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegolowy protokol inwentaryzacji robdt toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy.

c) rozliczenie i zaptata za roboty wykonane nastapi po spelnieniu warunkéw o ktérych mowa w § 10
ust. 3aib oraz § 14 ust.3-5.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy w czgsci z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robé6t przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

5. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy oraz wypowiedzie¢ umowe réwniez w innych prawem
przewidzianych przypadkach, w szczegdlnosci w przypadkach okre§lonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci umowy.

§ 11.
Zmiany do umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy, jezeli zmiany te dotyczg:
1) terminu wykonania zaméwienia lub terminéw ptatnosci bedacych nastepstwem okolicznosci, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢;
2) terminu wykonania zaméwienia ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne;

2.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze
przedluzenia terminu ze wzgledu na zaistniale okolicznosci izobowiazuje sie do
udokumentowania tych okolicznosci, z powodu ktérych zakoficzenie robét nie jest mozliwe
W terminie umownym,;



2.2.

Powiadomienie pisemne musi byé dostarczone Zamawiajagcemu nie pdzniej niz 3 dni od
momentu zaistnienia okolicznosci. Po tym terminie Zamawiajacy bedzie uwazal zadanie
przedtuzenia umowy za nieuzasadnione;

3) uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych dzialaniem 0s6b trzecich;

4) obnizenia kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;

5) realizacji dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sig
niezbedne z powodéw ekonomicznych lub technicznych, z zastrzezeniem, ze warto$¢ zmiany nie
przekroczy lacznie 50% warto$ci zaméwienia okreslonego w § 5 ust. 1 b;

5.1

5.2

5.3.

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu konieczno$é wykonania prac, o ktérych mowa w ust. 1
pkt. 5 w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenie koniecznosci ich wykonania.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego wniosku o wykonanie prac dodatkowych
rozliczenie naleznosci nastapi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajagcego wyceny.
Wykonawca sporzadza wycene w oparciu o podstawy cenotworcze zastosowane w kosztorysie
ofertowym.

W przypadku wystapienia robot budowlanych niezbednych do wykonania, a niewystepujacych
w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe
kosztorysu ofertowego, wycena tych rob6t zostanie dokonana w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegélowa, przy zastosowaniu skladnikéw cenotworczych wediug
$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na podstawie
ogolnie dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcoéw na stronach internetowych,
ofert handlowych itp., a naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR.

5.4.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wniosku o wykonanie prac dodatkowych

Wykonawca wykona wszystkie prace niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy w ramach wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy;

6) realizacji rob6t zamiennych;

6.1.

6.2.

konieczno$é wykonania robét zamiennych Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajgcemu
w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W zgloszeniu
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegélowego
opisania tych robét oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca
moze przystapi¢ i jest obowiazany do wykonania robét zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty;

z tytulu wykonania rob6t zamiennych Wykonawcy nie przyshuguje jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie, co oznacza, ze wszelkie roboty zamienne konieczne do nalezytego wykonania
umowy Wykonawca wykonuje w ramach umownego wynagrodzenia.

7) wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikajacej z ustawowej zmiany stawki podatku od towarow
i ustug (VAT);
2. Wszelkie zmiany do umowy, zostang zrealizowane na podstawie aneksu do umowy, sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12.
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1.1. Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub za

odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1b).

1.2. Za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 5 ust. 1b) za kazdy dzieri zwloki w stosunku do terminéw okreslonych w §2 ust. 1b.

1.3. Za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzanych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, gwarancji

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1b) za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad.

2. Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1b).

3. Jezeli powyzsze kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody strony zastrzegajg mozliwos¢ zaplaty
odszkodowania uzupelniajgcego.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z niniejszej umowy, z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
dochodzenia w/w naleznosci na zasadach ogélnych.

§ 13.
Gwarancje

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesi¢cznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot
umowy.

2. Wykonawca w okresie gwarancji rgkojmi zobowigzany jest do usunigcia na pisemne zadanie
Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia stwierdzonych wad, brakéw lub uchybien
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni od daty
zgloszenia.

3. Wykonawca niezaleznie od gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi w terminie réwnym
okresowi gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, Zamawiajacy
po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i oplaci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli usuniecie wady przekracza warto$é
zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty we
wlasciwym rzeczowo i miejscowo sgdzie.

5. Bieg terminu r¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty podpisania
przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru robét przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi
za wady na rzecz przysziego uzytkownika na co Wykonawca wyraza zgode. Uzytkownik ten bedzie
posiadat prawo dochodzenia uprawniefi bezposrednio od Wykonawcy.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawag gwarancyjng, w tym koszty
uporzagdkowania terenu.

8. Zamawiajacy moze okresli¢ termin przegladu technicznego przedmiotu umowy przed uplywem okresu
gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad.

§ 14.
Warunki odbioru

. Zgloszenie robét do odbioru zostanie dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Odbiér robot czgsciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce, w ciagu 3 dni
od zgloszenia.

3. Strony ustalajg nastgpujacy tryb odbioru koncowego: odbior zostanie wyznaczony w ciggu 14 dni po
uprzednim pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykonawca przygotuje i przedstawi Komisji Odbiorowej powolanej przez Zamawiajacego
nastgpujacg dokumentacje:

a) protokoly odbioréw czgsciowych, rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) dokumentacje powykonawcza zaparafowang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

¢) protokoly préb, sprawdzen, atestow i certyfikatow dla wykonywanych robét i zastosowanych
materialow 1 urzgdzen,

d) dowody na wykonanie pomiaréw geodezyjnych i operatu powykonawczego,

€) niezbedne oswiadczenia oséb ze strony Wykonawcy co do zgodnoéci wykonania robét
z dokumentacja,

f) pozostale dokumenty wynikajace ze specjalistycznego charakteru robot, dokumentujace ich
jako$¢ i zgodnos¢ z dokumentacija.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
w ustalonym terminie,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonany element
i wykona go ponownie w ustalonym terminie.

5. Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
Z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru rob6t uznanych za
wadliwe.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym rozpoczyna
swoj bieg termin do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15.
Sila wyzsza

1. Strony uzgadniaja, iz nie beda ponosﬂy skutkéw czesciowego lub catkowitego niewykonania swoich
zobowigzan wynikajgcych z niniej szej Umowy, spowodowanego dziataniem sily wyzszej.

2. Za sile wyzszq uwazane b(;dq wszystkie zdarzenia, jakich nie da si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ani im zapobiec i na ktére zadne ze Stron nie bedzie miata wplywu, w szczegblnoscei:
pow6dz, pozar, trzgsienie ziemi, epidemia i inne klgski zywiotowe.

3. Strona, dla ktorej wystgpila niemozno$¢ wykonania zobowigzan spowodowanych sila wyzsza
zobowiazana jest zawiadomi¢ w formie pisemnej drugg Strong o wystgpieniu sily wyzszej
w terminie 7 dni od momentu jej wystapienia.

4. Jezeli sita wyzsza bedzie trwaé przez okres co najmniej 30 dni, to niezaleznie od tego, ze ulegnie
przedhuzeniu termin realizacji Strony moga przystapi¢ do renegocjacji Umowy, tak by przystosowac ja
do zaistniatych okolicznosci.

5. Jezeli podjete przez Strony rozmowy nie doprowadza w ciggu 1 miesiagca do ustalenia wspolnego
stanowiska i wynegocjowania stosownych warunkéw umowy, to kazda ze Stron bedzie miata prawo
do odstapienia od Umowy. O$wiadczenie o odstgpieniu winno zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od
uplywu terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

6. Jezeli Umowa ulegnie rozwigzaniu zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, to Strony nie beda
wzgledem siebie wnosié zadnych roszczen finansowych i odszkodowawezych.

§16
Rozstrzyganie sporow

1. W razie sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiazane sa przede wszystkim do
wyczerpania drogi post@powama reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuJe sie poprzez skierowanie na pi§mie konkretnego zadania do drugiej strony
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

3. Druga strona ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania w terminie 21 dni
od daty jej zgloszenia. Brak odpowiedzi oznacza niewyrazenie zgody uznania roszczen.

4. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych z niniejszej umowy jest wlasciwy rzeczowo
i miejscowo sad w Katowicach.

§17
Postanowienia konicowe

1. Zmiany ustalef niniejsze] umowy wymagaja zgody obu stron oraz zachowania formy pisemne;j
w postaci aneksu do niniejszej umowy — pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego.

3. Zobowiazania Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ bez zgody pisemne;j
Zamawiajacego przeniesione w calosci ani w czgsci w trybie art. 509 KC na osoby trzecie.

4. Umowa niniejsza zostala sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

§18
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania.

§19
Strony sg zoboquzane i upowaznione do przetwarzania danych osobowych oséb, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 i 2, ewentualnie innych osob zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami rozporzqdzema RODO i jedynie w zakresie niezbgdnym do wykonywania
umowy; zobowiazujg si¢ réwniez do poinformowania swoich pracownikéw lub wspOtpracownikoéw
o przetwarzaniu ich danych osobowych przez drugg Stron¢ umowy.
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§20
Na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 08.03.2013r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opéznieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. z 2019 poz. 118 z pézniejszymi zmianami) Zamawiajacy
oswiadcza iz posiada status duzego przedsiebiorcy.

§21
Integralnymi zatacznikami do umowy sg:
- Opis przedmiotu zaméwienia,
- Ogélne warunki techniczne budowy/wymiany sieci wodociagowej metoda wykopowa oraz metoda przewiertu sterowanego,
- Og6lne warunki techniczne na studnie wodomierzowe,
- Pozwolenie nr K/412/2020 Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
- Formularz Oferty Cenowej,
- Kosztorysy ofertowe,
- Wykaz dokumentéw wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i koficowego budowy sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej;
- Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zairanik nr 12

Katowice, dnia 16.03.2017.
Protokét nr 20/2017

Z posiedzenla Rady Technicanej przy Katowickich Wodoclagach S.A. w dniy 14.03.2017r.
116.03.2017 na temat-
WYKAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH DO PRZEPROWADZENIA ODBIORY
TECHNICZNEGO | KORCOWEGO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.
I KANALIZACYJINE) »

' Z ze2neczong wykonang | ktowa sisci
zwlmmmiinmmm P " ™
W przypadku zmian Wymagana akeceptacia projeidents, kiwwnhbwwlhmm



16.W praypedku slec wodooiggowe| realizowane] metodg bezwykopows przewiert

PP

PN oD A

sterowany horyzontainy - profil uloZone] sleci zarejesfrowany przez urzgdzenie do
przewlertu — lokelizator,

Dokumenty wymagane do przeprowzdzenia odbloru kofAcowego budowy sieul
wod-kan.

Protokét odbioru technicznego wraz z wezystkimi dokumentami oplisanymi w pkt. 1,
Dziennik budowy.

i Mmﬁekbmﬂabﬁowywzmmuzmkoﬂmnhmbudmowmmh

sisti zgodnie z projektem ) warnunkam| po2wolenia na budowe.
Oﬂwhdmnbﬁmwﬂkabwmnammnmhﬂedzmmbzem
bmmnimowmmﬁpmpm. )
Mdmhmulbmuohucdwmm&nmmml@m
memmmmuwwdmmw@muzumwmm
pasa drogowego przez MZLIIM Katowice. oo

Mapa potwierdzajqce nenlesients zrealizowanej s na zasoby mapowe miasta,
Wepdirzgdne punkitw trasy siecl wodociagowsj lub kenalizacyine] w ukladzie 2000
zapisane w plikach dxfidwy mhbump.tydecnm.nqnwpmmmmm
Zapisane w nastepujacy spoedb (i [spacja] wep. x [spacja] wsp. y [spacja] opis).
OphywprMpMnnybyémumm powinny zawieraé opis (epfijny
z wiw plikami) minimum: érednica, material, wysokodd, numeracia.
wmmmmmmmmimwmm
schemat odcigcle/wyigczenia starej siscl w wersfi papierowe] powinlen zawiersd
mmq:wm:mmmu&mmm-mw
mmmmmmmmmuwmmmmsm%@mm
Wodociagtw S.A. ormz powinien okredlat spossb Bkwidac)i lub zagospodarowania
wylaczanaj z eksploatacji sieci.

Dodatkowo geodeta powinien oplseé na mapach wylqczany odeinek siec! Jeko
ni

ecxynny.
10. Fakiura za z1idytg wode.

Dokumentadje powykonawceg naledy ziozyé w Katowickich Wodociggech S.A. w dwich
OMMWzmrsqumPDE.-




Katowice, dnia 10.00.2016r.
Protokél nr 11872018

Z posiedzenia Rady Techniczne| przy Katowickich Wodociagach S.A.
w dniu 18.08.2018r. na temat:

»WYKAZ DOKUMENTOW WYMAGANVCH DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU
TECHRICZNEGO | KORCOWEGO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE. LUB
KANALIZACYJNEJ *

Rada Techniozna postanawia do mmdmmmwdo
mpmadaanhodbmmﬁmllmﬂeGWohmﬁadmum
Wprowadzié dodatkowy punkt-o nastepujacym bramianiu:

Spravwdzll; ZatwiendzB:

Cldwny Spidjalista Yol et :

iKierown; 17 U Slecl /:{l Y&l
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NAZWA INWESTYCJI:  Wymiana sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Zwirki i Wigury w

ADRES INWESTYCJI:
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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
40-063 Katowice, ul. Zwirki i Wigury
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CZESC RYSUNKOWA
LP NRRYS. TEMAT SKALA
1. PW-101 PLAN SYTUACYJNY 1- 500
2. PW-201 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU — CZ.1 1-100/250
3. PW-202 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU - CZ.2 1-100/250
4, PW-203 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU ~CZ.3 1-100/250
5. PW-204 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU - CZ.4 1-100/250
6. PW-205 PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU - CZ.5 1-100/250
7. PW-301 SCHEMAT MONTAZOWY WODOCIAGU- WYKOP 1- 500
8. PW-302 SCHEMAT MONTAZOWY WODOCIAGU- PRZEWIERT 1- 500
9. PW-401 SZCZEGOL PRZEJSCIA POD SIECIA CIEPLOWNICZA -
KANALOWA
10. PW-401 SZCZEGOL PRZEJSCIA POD SIECIA CIEPLOWNICZA -
PREIZOLOWANA
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy sieci wodociggowej wraz z przytagczami w
ul. Zwirki i Wigury w Katowicach.

Projektowany wodocigg Dz160 PE ma zastgpi¢ istniejgcy, zeliwny wodociag DN150, ktory z
uwagi na zly stan techniczny i duzg awaryjno$é zostanie wylaczony z uzytkowania.
Projektowana jest sie¢ wodociggowa na catej dtugosci ul. Zwirki i Wigury, od ul. Mikotowskiej
do ul. Tadeusza Kosciuszki wraz z Przepigciami w ulicach: Kilinskiego, Drzymaly, M.Curie-
Skiodowskiej.

INWESTOR: KATOWICKIE WODOCIAGI S.A.
40-335 KATOWICE, ul. Obroricow Westerplatte 89

1.2 Podstawa opracowania
® umowa z Inwestorem,

* uzgodnienia z Inwestorem,

* mapa do celéw projektowych,

= dokumentacja geotechniczna,

* uzgodnienia migdzybranzowe,

= obowigzujgce normy i wytyczne projektowania .

1.3 Podstawa techniczna
Podstawa techniczng byly Polskie Normy oraz przepisy prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie ~ Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12
kwietnia 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami.

* Ustawa Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 Poz. 414 z 1994r. wraz z pézniejszymi
Zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 29 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz, U. Nr
124, poz. 1030.

* PN-B10725:1997 — Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
* PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-91/M - 54910 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych.

* PN-B-02863 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa wraz ze Zmiang Az1.
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1.4 Lokalizacja inwestycji

Teren przeznaczony pod inwestycjg potozony jest w centrum Katowic przy ul. Zwirki i
Wigury, obrgb ewidencyjny Srodmiescie - Zateze. Wodociag z przytaczami zlokalizowany
zostanie na dziatkach o numerach 1, 7, 134/2, 134/5, 133, 150, 101. Zakres inwestycji
obejmuje takze budynki, w ktorych wymienione zostang zestawy wodomierzowe,
zlokalizowane na dziatkach: 134/, 138/1, 139, 143, 144, 145, 28, 151, 152, 132/1, 130/2,
127/11, 155/2, 155/1, 156/1, 162, 170, 171/2, 172, 112, 111, 110, 109/1, 180,107, 105, 104,
101, 182/1, 102/1.

1.5 Stan istniejacy

Planowana inwestycja przewiduje budowg nowego wodociggu PE 160 z przytaczami w celu
zastapienia istniejacego wodociggu zeliwnego DN150. Koniecznos¢ wymiany spowodowana
jest ztym stanem technicznym istniejgcego wodociagu i jego wysoka awaryjnoécia. Teren
przeznaczonym pod inwestycje jest w petni uzbrojony. W ul. Zwirki i Wigury znajduja sig: sie¢
kanalizacji ogoéinosptawnej, siec cieptownicza preizolowana i kanatowa, sie¢ gazowa
niskiego cisnienia, sie¢ wodociggowa, sieé telekomunikacyjna oraz energetyczna sredniego i
niskiego napigcia.

W ulicach poprzecznych do ul. 2wirki i Wigury (ul. Kosciuszki, ul. Drzymaty, ul. Skiodowskie;j i
ul. Kilinskiego) w ostatnim czasie wymienione zostaly sieci wodociggowe. Obecna inwestycja
przewiduje przepigcie tych sieci oraz wykonanie nowych weziow zasuw. Przebudowa
wodociggu w ul. Mikotowskiej jest zaplanowana.

2 Projektowane rozwigzania

2.1 Sieé wodociggowa
Zgodnie z protokotem typowania do remontu nr TWC/3/2017 z dnia 3.10.2017r., sie
wodociggowa wraz z przytaczami w ul. 2wirki i Wigury w Katowicach, ze wzgledu na ztu stan
techniczny, awaryjnosc i niskg przepustowose, przewidziana zostata do wymiany. Przewiduje
sie budowe nowej sieci, réwnolegle do istniejacej, od ul. Mikotowskiej do ul. Kosciuszki. W
zakres opracowania wchodzi:

_ budowa wodociagu o érednicy @160PE 100 SDR11 RC na catej diugosci ul. Zwirki i
Wigury od zasuwy DN200 za weztem w ul. Mikotowskiej,

_ budowa wodociagu o $rednicy 8225PE 100 SDR11 RC w rejonie ul. Mikotowskie]
(pomiedzy punktami w1, w2, w2.2) z zabudowg hydrantu podziemnego DN80 (Hp1)
oraz zasuwami odcinajacymi w poblizu budynku 20 i 20a,

— zabudowa hydrantu podziemnego DNB8O (Hp2) w rejonie budynku nr 29,

— wykonanie przetaczenia wodociagu 110PE w skrzyzowaniu z ul. Jana Kilinskiego
wraz z petnym weztem zasuw oraz zabudowa hydrantu podziemnego DN80 (Hp3)
przy budynku nr 23,

- wykonanie przetgczenia wodociagu 2116PE w skrzyzowaniu z ul. M.C. Skiodowskiej
wraz z peinym weziem zasuw,

-~ wykonanie przetgczenia wodociagu #116PE w skrzyzowaniu z ul. Drzymaty wraz z
petnym weziem zasuw,

— wykonanie wigczenia do wodociggu #116PE w rejonie ul. Kosciuszki poprzez
istniejacy siegacz #116PE na wysokoséci budynku nr 33 w ul. Kosciuszki,

— wymiana istniejacych przytaczy do budynkéw przy ul. Zwirki i Wigury (projektowane
przytgcza o $rednicy 263PE 100 SDR11 RC) — 24 szt.,

— wymiana przylgcza o $rednicy @90PE 100 SDR11 RC — wspdlnego do budynkow 20,
20a i 20b w ul. Mikotowskiej,
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— budowa dwéch nowych przytaczy @63PE 100 SDR11 RC - do budynku nr 17 i 28,

— przelgczenie do projektowanej sieci dwdch istniejacych (nowowykonanych) przytaczy
@63PE 100 SDR11 RC — budynek nr 1 przy ul. Zwirki i Wigury oraz budynek nr 33
przy ul. Kosciuszki.

Wodociag zaprojektowany zostat w dwéch wariantach wykonania:

1) metodg wykopowa

2) metodg bezwykopowa — przewietru sterowanego horyzontalnego.
Metoda bezwykopowa nie zapewnia wykonania robét bez naruszenia nawierzchni ul. Zwirki i
Wigury. W miejscach zabudowy komér przewiertowych, przetgczenia wodociagow w
skrzyzowaniach ulic oraz podtgczenia przytaczy konieczne bedzie wykonanie wykopoéw —
komér.
Sie¢ wodociggowa w obu wariantach wykonana zostanie z rur tréjwarstwowych PE100
SDR11 RC, $rednice zgodnie z czescig rysunkows. Odgalezienia zasilajgce poszczegélne
budynki wykonaé nalezy za pomocy tréjnikéw (dla metody bezwykopowej tréjnik mozna
obejma siodiowg PE100 SDR11 Dz160/63).
Wodocigg utozyé w wykopie na glebokosci ok. 1,70m, ze spadkiem umozliwiajgcym
odwodnienie. Rurociag nalezy ulozyé na podsypce piaskowej 10cm i obsypaé warstwa
piasku o grubosci 10cm. Ponad projektowanym wodociggiem, na catej jego diugosci, nalezy
utozy¢ 40cm nad przewodem tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza, kolory Zielonego, o szer.
0,2m, z wkiadka metalowa.

2.2 Przylacza wody

Przytacza do budynkéw wykonane zostang z rur tréjwarstwowych PE100 SDR11 RC o
$rednicy 263x5,8 PE100 SDR11 RC. Wyjatek stanowi wspélne przylacze do budynkoéw
20,20a i 20b przy ul. Mikotowskiej, ktére zasila trzy kamienice i wykonane zostanie z rur jak
wyzej, o $rednicy 890x8,2 PE100 SDR11 RC.

W ramach inwestycji projektuje si¢ dwa nowe przytgcza. Jedno, do budynku nr 17 (Urzad
Skarbowy), ktéry obecnie zasilany jest w wode poprzez przytacze do budynku nr 15, Drugie,
do budynku nr 28 (Komisariat Policji), ktory obecnie zasilany jest poprzez istniejace
przytacze od ul. Jana Kilinskiego. W zwiazku z powyzszym rozdziatem, istniejace przytacze
290x8,2 PE do budynku nr 15 wymienione zostanie na 263x5,8 PE.

Przytagcza do budynkéw nr 1 w ul. Zwirki i Wigury oraz nr 33 w ul. Kosciuszki Zostaty w
ostatnim czasie wymienione razem z zestawami wodomierzowymi, dlatego w ramach
powyzszej inwestycji nalezy je przetgczyé do nowoprojektowanej sieci.

Na odgalezieniu, na kazdym z przylaczy zabudowaé zasuwe DN50 z trzpieniem
teleskopowym, obudowa i skrzynkg uliczng umozliwiajacg odciecie zasilania poszczegdinych
budynkoéw.

Przejscie przez Sciane funamentowa budynku wykonaé¢ nalezy jako systemowe przejscie
szczelne. W budynku tgczenie armatury z rurami PE przewidzie¢ poprzez zastosowanie
ksztaltki przej$ciowej PE/stal — adapror z gwintem mosigznym. W kazdym z budynkow
zabudowac zestaw wodomierzowy odpowiadajacy istniejacemu wodomierzowi. W skiad
zestawy wchodza: wodomierz, zawor antyskazeniowy EA, dwa zawory odcinajace (jeden z
mozliwoscig spustu wody z instalacji).

2.3 Zabezpieczenie p.poz.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcych budynkéw  stanowia zewnetrzne hydranty
podziemne DN80 o wydajnosci 10 dm¥s kazdy. Na diugo$ci ul. Zwirki i Wigury znajduje sie 6
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hydrantéw. W ramach inwestycji przebudowy wodociggu, trzy z nich zostang rowniez
przebudowane (Hp1 —HP3, na odcinku pomiedzy ul. Mikotowska a ul. Kilinskiego).
Projektuje sie hydranty zeliwne DN8O, przed kazdym z nich w odlegiosci min. 1,0m
zabudowana zostanie zasuwa odcinajgca DN100. Podiaczenie hydrantéw wykonac za
pomoca kréécow zeliwnych dwukotnierzowy FF DN8O.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru

3.1 Ukladanie przewodéw — metoda wykopowa

Sie¢ i przylacza wody nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16. Rury
nalezy sktadowaé i montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Rurociag nalezy utozy¢ na
podsypce piaskowej 10cm i obsypaé warstwg piasku o grubosci 10cm. W miejscach
zabudowy ksztattek i armatury wykonac podsypke i obsypke grubosci 20cm. Obsypka rury
nie moze zawieraé elementéw mogacych powodowac uszkodzenia przewodu. Zageszczanie
poszczegbinych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta rur. Armatura
zabudowana na wodociagu wykonana ma by¢ z Zzeliwa sferoidainego. Przejscia wodociggu
przez $ciany fundamentowe budynku wykonaé nalezy jako typowe przejscie szczelne. Na
wysokoéci 40cm ponad instalacjg zewnetrzng wody, na catej jego diugosci, utozy¢ nalezy
taSme PVC z wkiadka metalowa (lokalizacyjno-ostrzegawcza), szerokoéci 20cm, koloru
zielonego. Giebokosci, §rednice rur, spadki, ditugosci oraz rzedne podano w czesci
rysunkowe;j.

Podczas prowadzenia robdt na instalacjach nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunieciem. Rury nalezy uktadaé w sposob zapewniajacy stabilnoS¢ nawierzchni. Po
zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.2 Ukladanie przewod6w — metoda przewiertu horyzontalnego

Sie¢ i przytgcza wody nalezy wykonaé z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16. Rury
nalezy sktadowa¢ i montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje komoér
startowych dia przewiertu sterowanego przedstawiono na rysunku nr PW-302. W miegjscach
zabudowy ksztaltek i armatury wykonaé podsypke i obsypke grubosci 20cm. Armatura
zabudowana ha wodociagu wykonana ma by¢ z zeliwa sferoidalnego. Przejscia wodociagu
przez $ciany fundamentowe budynku wykonag nalezy jako systemowe przejécie szczelne.
Wazdiuz wodociagu wprowadzi¢ linke sygnalizacyjng miedziang o przekroju min 4mm? lub
stalowg ocynkowang otulinie z tworzywa sztucznego przekroju min 4mm?2. Gigbokosci,
érednice rur, spadki, dtugosci oraz rzedne podano w czgsci rysunkowej.

Podczas prowadzenia robot na instalacjach nalezy zabezpieczy¢é $ciany komor
przewiertowych przed osunigciem. Po zakorczeniu robét teren nalezy uporzgdkowac i
przywrécié do stanu pierwotnego.

3.3 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociagow powinny by¢ realizowane w
wykopie o naturalnej wilgotnosci gruntu, wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku
wystgpienia w wykopie wod gruntowych utrudniajgcych wykonanie rob6t nalezy wykop
odwodnié metodg powierzchniowg lub ewentualnie przy pomocy zestawow igtofiltrowych.

W celu odwodnienia wykopoéw nalezy poglebi¢ wykop podstawowy o rowek gtebokosci do
0,5m ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu wykopu. W punkcie tym nalezy wykona¢
czerpnie z odeskowanymi $ciankami i zamontowaé pompe do odwodnien.

LISTOPAD 2018 Strona | 6



2018101
BRANZA SANITARNA

3.4 Préba szczelnosci

Badania szczelnosci rurociggow nadzoruje inzynier, ktory dopusci rurociag do préb po
stwierdzeniu zgodnoéci wykonania przewodu z dokumentacja projektowa oraz
przygotowaniem do wymogéw normy PN-B10725:1997 oraz PN-EN 12201:2004.

Przygotowane do préby szczelnosci przytacze i instalacje Zzewngtrzng wody nalezy napetnié
wodg i odpowietrzyé. Nastepnie nalezy podnie$¢ ciénienie do wartosci stanowigcej 1,5-
krotno§¢ najwyzszego cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0MPa. Ciénienie to w
okresie 30min. nalezy dwukrotnie podnie§¢ do pierwotnej wartosci (co 10min).
Po kolejnych 30min. spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02MPa. W przypadku
wystapienia w czasie préby przeciekéw, nalezy je usungé i ponownie wykonaé prébe
szczelnosSci. Proby nalezy dokonaé przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Uwaga: Zmiany temperatur w trakcie trwania proby mogg istotnie wplywaé na wielkosé
Zmian ci$nienia.
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

* tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby

" proste odcinki rurociggu powinny byé przysypane i zageszczone, a proba moze
odbywac sig najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu

* probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakoriczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polgczen

® rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ciénieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie diuzej niz 24 godziny

* po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany.

3.5 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewod wodociggowy
przeptuka¢ uzywajac do tego wody wodociggowej. Predkoéé przeptywu w odcinku plukanym
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda
musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadaé
warunkom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417). Jezeli wyniki
badar wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekciji nalezy przeprowadzié ten proces przy
uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24h (zalecane
stezenie: 1dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody). Po 24h pozostatosé chloru w wodzie
powinna wynosié ok. 10mgCl/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod
nalezy ponownie wypiukagé.

3.6 SkrzyZzowanie z istniejacym uzbrojeniem

3.6.1 Informacje podstawowe »
W terenie objetym projektem budowy sieci wodociggowej znajdujg sie sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze, gazowe, telekomunikacyjne oraz
energetyczne. Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego okresienia rzednych
zabudowy istniejgcych sieci w miejscach skrzyzowan nalezy, na etapie wykonawstwa,
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dla kazdego ze skrzyzowan wykonanie przekopdéw kontrolnych celem okreslenia
lokalizacji sieci obcych i rzeczywistej glebokoséci utozenia istniejgcego uzbrojenia terenu.
Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomié o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow.
Nadzor nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wtaéciciela sieci.

3.6.2 Skrzyzowania z siecia energetyczna
Na terenie objetym projektem znajduja si¢ istniejace sieci energetyczne $redniego niskiego
napiecia oraz przewodow oswietlenia ulicznego. W sytuacji kolizji z sieciami energetycznymi
miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ stosujac odpowiedniej diugosci rure ochronng
dwudzielng srednicy:

—  minimum 110mm (koloru niebieskiego) dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV,

—  minimum 160mm (koloru czerwonego) dla kabli SN.
Stosowaé¢ rury ochronne, z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ukitadania w ziemi.
Korice rur ochronnych powinny byé wyprowadzone na odiegto$é minimum 0,5 m w obie
strony poza skrzyzowanie, mierzac prostopadle do krzyzujgcych sie sieci. W przypadku
uszkodzenia istniejgcej tasmy lokalizacyjnej lub ostrzegawczej obcego uzbrojenia nad
utozong w obsypce piaskowej rurg ochronng w odlegtosci minimum 50 cm nalezy odtworzy¢
te taéme z zachowaniem jej dotychczasowych parametréw. Wymaga sie zachowa¢
minimalne odlegtosci projektowanych przewodéw wodociagowych i kanatow sanitarnych od
linii energetycznych kablowych zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych (Zeszyt 3) i Kanalizacyjnych (Zeszyt 9) COBRTI Instal. Wszelkie prace
w bezposérednim sasiedztwie sieci energetycznych wykonywa¢ jedynie recznie i pod platnym
nadzorem przedstawiciela gestora sieci t. TAURON Dystrybucja S.A. Po wykonaniu
zabezpieczenia skrzyzowan z sieciami energetycznymi nalezy zgtosi¢ je do odbioru robét
zanikowych.
Nalezy stosowaé si¢ do zapisow pisma nr TD/OGL/OMD/2018-05-16/000017 z dnia
16.05.2018r.

3.6.3 Skrzyzowania z siecia kanalizacyjna i wodociagowa

W terenie objetym projektem znajduja sig sieci wodociagowe i sieci kanalizacji sanitarnej
bedace wiasnoscig Katowickich Wodociagéw S.A. Wszelkie prace prowadzone W odlegtosci
mniejszej niz 2,0 m w rzucie od w/wym. przewodow prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
inspektora nadzoru wiasciwego gestora sieci a szczegOlowa lokalizacjg przewodow
potwierdzi¢ za pomoca recznie wykonanych przekopow kontroinych.

3.6.4 Skrzyzowania z sieciag gazowa

W terenie objetym projektem znajdujg sie sieci gazowe niskoprezne: stalowa i polietylenowa.
Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie w wielu miejscach z siecig gazows, ale z uwagi
na jej zagtebienie (ok. 1,7-1,6m) i ci$hienie panujace w sieci gazowej (do 0,4 MPA) nie jest
wymagane stosowanie rur ochronnych na gazociagu.

W miejscu skrzyzowann  nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu namierzenia
rzeczywistego zagiebienia czynnych sieci gazowych

3.6.5 Skrzyzowania z siecia teletechniczna

W terenie objgtym projektem znajduja sig sieci teletechniczne ziemne ORANGE Polska i
NETIA S.A. Wszystkie skrzyzowania projektowanego wodociggu z siecig teletechniczng
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi o $rednicy min 110mm. Prace w poblizu
urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
przedstawicieli Netii i Orange.

3.6.6 Skrzyzowania z siecia cieplownicza

W terenie objetym projektem znajduja si¢ czynne sieci cieptownicze :
- sieé kanalowa w ul. Jana Kilinskiego,
— sieé preizolowana w ul. Zwirki i Wigury oraz ul. Drzymaty.
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Zabezpieczenie skrzyzowan wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtlowymi PW-401 oraz
PW-402 i zapisami pisma Tauron Cieplo nr TC/KP/PN-U/PS/1214/12/18 z dnia 04.12.2018r.

3.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Armatura jest zabezpieczona fabrycznie przez producenta. Wszelkie ubytki fabrycznego
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy uzupetnié na budowie.

3.8 Sposoéb zabezpieczenia wykopow
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpoérednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociagowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej
odiegtoéci. Bezpieczng odlegios¢ wykonywania rob6t, ustala kierownik budowy
W porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu Znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad,
powinny znajdowaé sie¢ na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadnigcie do wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ staly jego dozér. Niedopuszczalne jest
uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu Iub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie giteboko$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomigdzy zejSciami (wejéciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Wochodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczeénie
z transportem urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym Zabezpieczeniem. W
czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwaé je. w miare zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robét
ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowa¢. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

* Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. - w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych
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=  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

= Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
= BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

4 Wytyczne BHP

Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow BHP - Dziennik Ustaw nr 47
zdnia 06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét
budowlanych”).
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5 Zestawienie podstawowych materialéw
5.1 Wykonanie robé6t metoda wykopowa
' Lp. | Nazwa elementu [ llosé ] Uwagi
SIEC WODOCIAGOWA - wykop
1. Rura polietylenowa do wody pitnej
PE100 SDR11 PN16 RC:
- @225x20,5 21,5mb
- J160x14,6 434,0 mb
- 2110x10,0 10,5 mb
2. Zasuwa kotnierzowa 1,6MPa z zeliwa
sferoidalnego z wrzecionem
teleskopowym i skrzynka uliczng
- DN200 3 szt.
- DN150 10 szt.
- DN100 5 szt.
3. Kotierz stalowy
- DN200 7 szt.
- DN150 20 szt.
- DN100 7 szt.
4, Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11
PN16 2
- @225/DN200 o
- @160/DN150 7 szt ’
- J110/DN100 )
5. | Redukcja PE100 SDR11 PN16
~ J225/DN160 1 szt.
6. Kolano LS 90° PE100 SDR11 PN16 ksztaltki lane (witryskowe)
- 225 2 szt.
- @160 1 szt.
7. | tuk LS 60° PE100 SDR11 PN16 ksztattki lane (wiryskowe)
- 2160 16 szt.
- @110 4 szt,
8. Trojnik rownoprzelotowy PE100 ksztattki lane (wiryskowe)
SDR11 PN16
- @225 2 szt
- 160 4 szt.
_ @110 1 szt. —
9. Tréjnik redukcyjny PE100 SDR11 ksztattki lane (wiryskowe)
PN16
- 22251110 3 =
- @160/110 ety
~ 2160/90 28 szi
— 2160/63 ’
10. | Mufa elektrooporowa
- 2160 5 szt.
- 110 2 szt.
11. | Ztacze rurowe uniwersalne DN200 2 szt.
12. | Kolano dwukoinierzowe ze stopkag 3 szt
DN80 '
13. | Hydrant podziemny DN80 3 szt. |
14. | Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 3 szt. ]
LISTOPAD 2018 Strona | 11



2018101

BRANZA SANITARNA
(dtugo$¢é dopasowaé na montazu)
15. | Zwezka kotnierzowa DN100/DN80 3 szt.
16. | Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza 2z
wktadka aluminowa przeznaczona dia 470,0 mb
wodociggow
17. | Piasek na podsypke oraz obsypke gr. "
10cm (w miejscach montazu ksztattek i zapot?zeb
armatury oraz rur zeliwnych gr.20cm) )
18. | Blok oporowy 12 szt.
PRZYLACZA WODOCIAGOWE - wykop
19. | Rura polietylenowa do wody pitnej
PE100 SDR11 PN16 RC:
- @90x8,2 50 mb
- @63x5,8 200,0 mb
20. | Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa
sferoidainego z wrzecionem
teleskopowym i skrzynkg uliczna
- DN8O 1 szt.
- DN50 28 szt.
21. | Kotnierz stalowy
- DN80 2 szt.
- DN50 56 szt.
22. | Tuleja koinierzowa PE100 SDR11
PN16 2 szt
= @90/DN8O 55 oot
— Z63/DN50 '
23. E/qua el;lg;ooporowa 57 szt.
24. | Przejscie szczelne na rure @90 1 szt.
25. | Przejscie szczelne na rure @63 26 szt.
26. | Lacznik redukcyjny PE/mosiadz 57 szt
@63/DN50 )
27. | Zawér odcinajgcy gwintowany
- DN40 26 szt.
- DN50 1 szt.
28. | Zawdér odcinajacy gwintowany ze
spustem wody
- DN40 26 szt.
- DN50 1 szt.
20. | Zawdr zwrotny antyskazeniowy
- EA 251 DN40 26 szt.
- EA 251 DN50 1 szt.
30. | Wodomierz istniejgcy 27 szi.
31. | Konsola do zestawu wodomierzowego 27 szt.
32. | Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza 2z
wkiadkg aluminowg przeznaczona dla 135,0 mb
wodociggow
33. | Piasek na podsypke oraz obsypke gr. W
10cm (w miejscach montazu ksztattek i zapot?zeb
armatury gr.20cm) '
. E;L?u?ﬁfb?gﬁeg t;_c_i__z;ezlr: @110mm 75 szt. zabezpieczenie kabli do 1 kV
35. | Rura ostonowa dwudzielna @160mm 12 szt _ . .
koloru czerwonego, L=1,2m . zabezpieczenie kabli SN
LISTOPAD 2018 Strona | 12
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36. | Rura oslonowa dwudzielna @110mm, | . . .
L=12m 42 szt zabezpieczenie przewodoéw
’ telekomunikacyjnych
37. | Rura ochronna stalowa DN125 78 mb skrzyzowanie z cieplociagiem
38. | Rura ochronna stalowa DN300 13.5 mb skrzyzowanie z cieplociagiem
39. | Plozy, manszety Wg
Zapotrzeb.

5.2 Wykonanie rob6t meto

da przewiertu horyzontalnego

[ Lp. [ Nazwa elementu [ llosé [ Uwagi
SIEC WODOCIAGOWA - przewiert
1. Rura polietylenowa do wody pitnej
PE100.SDR11 PN16 RC:
- @225x20,5 21,5mb
- 2160x14,6 434,0 mb
- @110x10,0 10,5 mb
2. Zasuwa kolnierzowa 1,6MPa z zeliwa
sferoidalnego z wrzecionem
teleskopowym i skrzynkg uliczng
- DN200 3 szt.
- DN150 10 szt.
- DN100 5 szt.
3. Kotnierz stalowy
- DN200 7 szt.
- DN150 20 szt.
- DN100 7 szt.
4, Tuleja koilnierzowa PE100 SDR11
PN16 :
—  @225/DN200 o0
- @160/DN150 7 szt '
- Z110/DN100 ]
5. Redukcja PE100 SDR11 PN16
- @225/DN160 1szt.
6. Kolano LS 90° PE100 SDR11 PN16 ksztaftki lane (wiryskowe)
- @225 2 szt.
— @160 1 szt.
7. tuk LS 60° PE100 SDR11 PN16 ksztattki lane (wtryskowe)
- 2160 16 szt.
- 2110 4 szt.
8. Tréjnik rownoprzelotowy PE100 ksztattki lane (wtryskowe)
SDR11 PN16
- @225 2 szt.
- 2160 4 szt.
- 2110 1 szt.
9. Trojnik  redukcyjny PE100 SDR11 ksztattki lane (wtryskowe)
PN16 1 szt
- @225/110 3 szt.
- 2160/110 )
10. | Mufa elektrooporowa
- 2160 5 szt.
- 2110 2 szt.

LISTOPAD 2018
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11. | Zlacze rurowe uniwersaine DN200 2 szt.

12. | Kolano dwukotnierzowe ze stopka 3 szt
DN80 )

13. | Hydrant podziemny DN80 3 szt.

14. | Krociec dwukotnierzowy FF DN80 3 szt
(dtugo$é dopasowaé na montazu) ’

15. | Zwezka kolnierzowa DN100/DN80 3 szt.

16. | Linka sygnalizacyjna miedziana ©
przekroju min 4mm? lub stalowa | 4.4 mp
ocynkowana otulinie z tworzywa '
sztucznego przekroju min 4mm?

17. | Piasek na podsypke oraz w miejscach W
montazu ksztattek i armatury oraz rur zapotgzeb
zeliwnych gr.20cm )

18. | Blok oporowy 12 szt.

PRZYLACZA WODOCIAGOWE - przewiert

19. | Rura polietylenowa do wody pitnej
PE100 SDR11 PN16 RC:

- @90x8,2 50mb
- 263x5,8 200,0 mb

20. | Obejma siodlowa @160/63 PE100
SDR11 28 szt.

21. | Odejscie siodtowe SATURN @160/90
PE100 SDR11 1 szt.

22. | Zasuwa koinierzowa 1,6MPa z Zeliwa
sferoidalnego z wrzecionem
teleskopowym i skrzynkg uliczng
- DN80 1 szt.
— DN50 28 szt.

23. | Kolnierz stalowy
- DN80 2 szt.

- DN50 56 szt.

24. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11
PN16 2 szt
- @90/DN80 56 szi
- @63/DN50 )

25. E/lufa elglg;ooporowa 57 szt.

26. | Przejécie szczelne na rure @90 1 szt.

27. | Przejécie szczelne na rure @63 26 szt.

28. | Lacznik redukcyjny PE/mosigdz

29. | Zawér odcinajacy gwintowany
- DN40 26 szt.
- DN50 1 szt.

30. | Zawér odcinajacy gwintowany ze
spustem wody
- DN40 26 szt.
- DN50 1 szt.

31. | Zawér zwrotny antyskazeniowy
- EA 251 DN40 26 szt.
- EA 251 DN50 1 szt.

32. | Wodomierz istniejacy 27 szt.

33. | Konsola do zestawu wodomierzowedo 27 szt.

34. | Linka sygnalizacyjna miedziana o
przekroju min _4mm? lub stalowa 205,0 mb
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ocynkowana otulinie =z tworzywa
sztucznego przekroju min 4mm?

35. | Rura osfonowa dwudzielna @110mm

koloru niebieskiego, L=1,2m 35 szt. zabezpieczenie kabli do 1 kV
36. | Rura ostonowa dwudzielna @160mm ) . i

koloru czerwonego, L=1.2m 4 szt. zabezpieczenie kabli SN
37. | Rura ostonowa dwudzielna Z110mm, . . .

L=19m 12 szt. zabezpieczenie przewoddéw

' telekomunikacyjnych
38. | Ptozy, manszet Wg
J zZapotrzeb.
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany dwéch przylaczy wody do budynku nr 28
Przy ul. Zwirki i Wigury w Katowicach w ramach inwestycji: ,Przebudowa sieci wodociggowej
wraz z przylgczami w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach”. '

- Projektowany wodociag Dz160 PE ma Zastgpi¢ istniejacy, zeliwny wodocigg DN150, ktéry z
uwagi na zly stan teéhniczny i duza awaryjnos¢ zostanie wylgczony z uzytkowania.

INWESTOR: KATOWICKIE WODOCIAG! S.A.
40-335 KATOWICE, ul. Obroricéw Westerplatte 89

1.2 Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych,

dokumentacja geotechniczna,

warunki techniczne dla Przebudowy wodociagu wydane przez Katowickie Wodociagi,
uzgodnienia migdzybranzowe, '

obowigzujace normy i wytyczne projektowania .

1.3 Podstawa techniczna
Podstawa techniczna byly Polskie Normy oraz przepisy prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12
kwietnia 2002r. wraz 2 pOZniejszymi zmianami.

* Ustawa Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994r. wraz z pbZniejszymi
zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 29 lipca 2009r. w
Sprawie przeciwpozarowego Zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych-Dz. U. Nr
124, poz. 1030.

* PN-B10725:1997 - Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

* PN-92/B- 01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

* PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-91/M-54910- Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
Polgczeniach wodociagowych. o

* PN-B-02863 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa wraz ze Zmiang Az1.

1.1. Lokalizacja inwestyciji

Teren przeznaczony pod inwestycjg polozony jest w centrum Katowic przy ul. Zwirki i Wigury,
obrgb ewidencyjny Srédmiescie - Zatgze. Projektowane przytacza zlokalizowane zostang na
dziatkach o numerach 133 28.
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1.2. Stan istniejacy

Planowana inwestycja przewiduje budowe nowego wodociggu PE 2160 w celu zastgpienia
istniejgcego wodoCiagu zeliwnego DN150. Konieczno$é wymiany spowodowana jest ziym
stanem technicznym istnigjagcego wodociagu i jego wysokg awaryjnoscia. Teren
przeznaczonym pod inwestycje jest w peini uzbrojony. W ul. Zwirki i Wigury znajduja sie: sie¢
kanalizacji og6lnosptawnej, sie¢ cieplownicza preizolowana i kanatowa, sie¢ gazowa niskiego
ci$nienia, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz energetyczna $redniego i niskiego
napiecia.

W uilicach poprzecznych do ul. Zwirki i Wigury (ul. Kociuszki, ul. Drzymaly, ul, Sklodowskiej i
ul. Kiliiskiego) w ostatnim czasie wymienione zostaly sieci wodociggowe. Obecna inwestycja
przewiduje przepigcie tych sieci oraz wykonanie nowych wezidw zasuw. Przebudowa
wodociggu w ul. Mikotowskiej jest zaplanowana.

1.3. Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

W Uchwale Nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Srédmiescia

Katowic w rejonie ulic Kosciuszki i Mikolowskiej, w Rozdziale 2 okreslone zostaly zasady

modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

§ 16. 1. W obszarze objetym planem ustala sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemoéw infrastruktury technicznej:

1) nakazuje sie:

a) zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej,

b) dostosowanie parametréw technicznych sieci wodociggowej] do wymogéw
przeciwpozarowych i wyposazenie sieci w hydranty p.poz., zgodnie z wymogami przepiséw w
sprawie p'rzecinoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

2) dopuszcza sie:

a) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej liniach w rozgraniczajacych ulic,

1.4. Obszar oddziatywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego, nalezy okresli¢ obszar oddzialywania obiektu, 4. terenu
wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. Przedmiotowe przytacza wodociagowe budowana bedzie na dziatkach
nalezacych do:

- Gminy Katowice (Miejski Zarzad Ulic i Mostéw) - dz. nr 133

- Skarbu Paristwa, w trwalym zarzadzie Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - dz. nr 28.

Projektowana -przyigcza wodociagowe ukladane beda w wykopach lub metoda przewiertows.
Obszar oddzialywania projektowanych przylaczy nie wychodzi poza wymienione dziatki.
Wykopy pod budowe przylaczy prowadzone beda na odklad z wywozeniem urobku. Gleba i
ziemia, w tym kamienie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112/01, poz.1206) stanowi odpad o kodzie 17
05 04. Ziemia z wykopéw zostanie w calosci zagospodarowana na miejscu powstania,
Zakiada sie, ze pojazdy wykorzystane do realizacji zadania beda sprawne i serwisowane w
zakladach specjalistycznych, w zwigzku z czym nie przewiduje sig¢ powstania podczas budowy
odpadéw niebezpiecznych, a w szczegdlnosci olejow i paliw. Wykonawca zgodnie z
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wymogami przepiséw prawa budowlanego doprowadzi teren budowy do czystosci i porzadku
nie pozostawiajgc po sobie odpadéw

1.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o informacje, z ktérych wynika, Ze teren jest zlokalizowany poza zasiggiem
wplywéw szk6d gérniczych przyjeto warunki gruntowe proste oraz druga kategorie
geotechniczng (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

1.6. Informacja dotyczaca ochrony zabytkow

Budynek przy ul. Franciszka Zwirki i Stanistawa Wigury 28 / Jana Kilinskiego 9 Zlokalizowany
na dziaice 28, Srédmiescie-Za#e'ze, k. m. 28 podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw nieruchomych Wojewéditwa’Slqskiego pod numerem
A/420/14 z dnia 14.07.2014 roku. Wpis do rejestru zabytkéw obejmuje budynek w obrysie
muréw zewnetrznych wraz z zewnetrznymi schodami oraz historyczne elementy wystroju i
wyposazenia wnetrza.

2 Projektowane rozwiazania

Zgodnie z protokotem typowania do remontu nr TWGC/3/2017 2 dnia 3.10.2017r., sieé
wodociggowa wraz z przylaczami w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach, ze wzgledu na ziu stan
techniczny, awaryjnosé i niskg przepustowosé, przewidziana zostata do wymiany.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie dwa nowe przylacza wody do budynku
Komendy Policji i Zandarmerii Wojskowej. Przylgcza do budynku wykonane zostang z rur
trojwarstwowych PE100 SDR11 RC o Srednicy ©63x5,8 PE100 SDR11 RC, Wejscie do
budynku Komendy Policji planowane jest do Pomieszczenia ,pierwszego kontaktu” od ul,
2Zwirki i Wigury

Przejscie przez $ciane fundamentowa budynku wykonaé nalezy jako systemowe przejscie
szczelne. W budynku laczenie armatury z rurami PE -Przewidzie¢ poprzez zastosowanie
ksztattki przejsciowej PE/stal — adaprpr z gwintem mosieznym. W kazdym z budynkéw
zabudowaé zestaw wodomierzowy odpowiadajgcy istniejgcemu  wodomierzowi. W skiad
zestawy wchodza: wodomierz, zawér antyskazeniowy EA, dwa Zawory odcinajace (jeden z
mozliwoscig spustu wody z instalacji). Lokalizacja wodomierzy zgodnie z czescig rysunkows.

3 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

3.1 Skrzyzowania z siecia energetyczna
Na terenie objgtym projektem znajdujg sie istniejace sieci energetyczne $redniego niskiego

ry

napigcia oraz przewodéw oswietlenia ulicznego. W sytuacji kolizji z sieciami energetycznymi

miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczyé stosujac odpowiedniej diugosci rure ochronng

dwudzielng $rednicy:
= minimum 110mm (koloru niebieskiego) dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV,
= minimum 160mm (koloru Czerwonego) dla kabli SN. ,
Stosowaé rury ochronne, z tworzywa sztucznego, przeéznaczone do ukladania w ziemi. Korice

rur ochronnych povyinny byé wyprowadzone na odlegto$¢ minimum 0,5 m w obie strony poza
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zachowaniem jej dotychczasowych parametréw. Wymaga sig¢ zachowaé minimalne odlegtosci
projektowanych przewodéw wodociggowych i kanatéw sanitarnych od linii energetycznych
kablowych zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych
(Zeszyt 3) i Kanalizacyjnych (Zeszyt 9) COBRTI instal. Wszelkie prace w bezposrednim
sasiedztwie sieci energetycznych wykonywaé jedynie recznieé i pod ptatiym nadzorem
przedstawiciela gestora sieci fj. TAURON Dystrybucja S.A. Po wykonaniu zabezpieczenia
skrzyzowarh z sieciami energetycznymi nalezy zgtosié je do odbioru rob6t zanikowych,

Nalezy stosowaé si¢ do zapiséw pisma nr TD/OGL/OMD/2018-05-16/000017 z dnia
16,05.2018r.

3.2 Skrzyzowania z siecia kanalizacyjng'i wodociagowa

W terenie objetym projektem znajdujg sie sieci wodociggowe i sieci kanalizacji sanitarnej
bedace wiasnoscia Katowickich Wodociggéw S.A. Wszelkie prace prowadzone w odlegioéci
mnigjszej niz 2,0 m w rzucie od w/wym. przewodéw prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
inspektora nadzoru wiadciwego gestora sieci a szczegblowy lokalizacje przewodow
potwierdzi¢ za pomoca recznie wykonanych przekop6w kontrolnych.

3.3 SkrzyZzowania z siecig gazowa

W ferenie objetym projektem znajduja sig sieci gazowe niskoprezne: stalowa i polietylenowa.
Projektowana sie¢ wodociagowa krzy2uje sie w wielu miejscach z siecig gazowa, ale z uwagi
na jej zaglebienie (ok. 1,7-1,6m) i cisnienie panujgce w sieci gazowej (do 0,4 MPA) nie jest
wymagane stosowanie rur ochronnych na gazociagu.

W miejscu skrzyzowari nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu namierzenia rzeczywistego
zagiebienia czynnych sieci gazowych

3.4 Skrzyzowania z siecig teletechniczng

W terenie objetym projekiem znajduja sie sieci teletechniczne ziemne ORANGE Polska i
NETIA S.A. Wszystkie skrzyzowania projektowanego wodociagu z siecig teletechniczna
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o $rednicy min 110mm. Prace w poblizu
urzadzen telekomunikacyjnych prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
przedstawicieli Netii i Orange.

4 Uwagi koricowe

* Przy wykonywaniu rob6t korzystaé z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztueznych” — Warszawa 1994r. wydane przez P.K.T.S.G.G.iK:

= Dob6r wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane
producenta i materialéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem;

» Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce;

* Polaczenia i uktadanie w gruncie wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowa rurociagéw
z PE;

* W pasie projektowanych ciagéw wodnych i kanalizacyjnych po 1,5m w obu kierunkach
nie lokalizowa¢ statych obiektéw matej architektury, ogrodzenia, zieleni wysokiej itd.;

* Rzedne prowadzenia wodociggu zweryfikowaé przed przystawieniem do robét
montazowych.

LISTOPAD 2018 Strona | 6



Ewa Stasik
(IMIE | NAZWISKO)

SLK/1416/POOS/06
(NR UPRAWNIEN)

SLK/IS/4760/07

(NR CZt ONKOWSKI 1ZBY ZAWODOWE )

Gliwice, 03.02.2020
(DATA)

Oswiadczenie*

projektanta Msmajqeej—pfojekt_budm

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 2 2019 poz. 1186 tekst jednolity)

niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH DO BUDYNKU NR 28 W UL. ZWIRKI | WIGURY W

KATOWICACH W RAMAC
WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.
(NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO )

(INWESTOR)

SANITARNA

H INWESTYCJI:

ZWIRKI | WIGURY W KATOWICACH
40-063 Katowice, ul. Zwirki i Wigury
dz. nr 133, 28

(ADRES INWESTYCJI)

LISTOPAD 2018

SPORZADZONY DLA:

Katowickie Wodociagi S.A.
40-335 KATOWICE
ul. Obr. Westerplatte 89

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Zasadami wiedzy technicznej.

* Nalezy skltadaé w oryginale

mgr inz. EWA STAS!_K +dopro-
Uprawnienia budowlane bez ogramcﬁ dorre.
jektowania w specjainosciinst. wza lgbyjnych,.
instalacji i urzadzen cuepl-f'ny engzacy}nych
gazowych, wodociggowyc Ana z
nr ewid: SLK/1416H00S/

‘U (PODPIS | PIECZEC)
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INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

SLK/OKK/7131/1416/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 { ust. 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 ¢. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz, 2016 z pézn. zm.) oraz'§ 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu 1 Budowni¢twa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracijnego (Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01iB
nadaje
Panu(i) Ewie Stasik
Mgr inZ. inZynieril Srodowiska
ur. dnia 26 listopada 1971 w Koszecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1M416/POOS/06

_ " do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Ewa Stasik posiada wymagane prawem: wyksziaicenie i praktyke zawodows oraz
uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania .uprawnieri budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrogcie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzon Budowlanego

oraz wpis na liste czionkéw wiaSciwe] izby samorzgdu zawodowego. )
2, 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjnej Polsklej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Werszawie, 28 poSrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $L.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK .

1

Otrzymuja:
1.
lVigr inz. Zbignjew Dzie icz

Pan(i) Ewa Stasik :
Rozdzieriskiego 13
42-600 Tarnowskie Géry
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

2 ¥
Mar inz. Bgleslaw Jurkiewicz

s, ) A

Mgr in2. Tadeusz Liplfiski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust: 1
4 | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie

rozporzadzenia Ministra Transport
samodzielnych funkei technicznych w budpwnictwie Pan(l) Ewa Stasik jest uprawniony(a)

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do:
- projektowania obiektow budowianych, takich jak:sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne,
- gazowe, wodociggowe | kanalizacyine z doborem wiasciwych umadieﬁ w prdjekcig
budowlanym.
- spréwdzéﬁia projektow budowlan’ych i sprawowania nadzoru autorskiego, .
- sprawowania kontroli techniczhej utrzymania obiekiow budowlanych z zastizezeniem
arl. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczef.

Zgodnie Z §15 rozporzadzernia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
wiw uprawnienia upowaznigjg do spoza_dza_nja projektu zag_ospodarowania dziatki lub terenu,

w zakresie dane] specjalnesci.
PRZEWOD
N
OKREGOWEJ KORIS ) xu’tx&r&n@vﬁé
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-LYE-CET-WAP *

Pani Ewa Stasik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4760/07
adres zamieszkania ul. Roidzieriskiego 13, 42-600 Tarnowskie Géry

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bez

piecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu

w dniu 2019-04-25 roku przez;

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoéci danych w niniej

jszym zagwiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownict

wa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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as1 Miejski Zarzgd Ulic | Mostow
| 40-381 Katowioe, . Kantordwny 2a; tel,(32) 256 99 01, (32) 256.99 17: fax (32) 256 98 47

KATOWICE NP 634-000-81-85 wWww.mzum.katowice.pl e-maitmzum@mzum.katowice.pl
L.dz. WD.4421.983.2018.BG-12108 Katowice, dnia 08.11.2018r.

Szanowna Pani

Ewa Stasik

ul. RoZdzienskiego 13

42-600 TARNOWSKIE GORY

dotyczy: uzgodnienia rojektowanego przebiegu sjeci wodociggowej wraz z przytaczami

w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach.

Dzialajgc na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2 2015r., poz. 460), Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999y, (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
Uchwaly nr 610/99 Zarzadu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999r, w sprawie powierzenia
MZUiM w Katowicach obowigzkéw Zarzagdcy drog publicznych na terenie miasta
Katowice - Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach odpowiadajgc na pismo z
dnia 08.10.2018r. uzgadnia przebieg projektowanej sieci wodociggowej wraz z
przylgczami w ul. Zwirki i Wigury w Katowicach, w dwéch wariantach: metoda
wykopowa i bezwykopows, na nastgpujacych warunkach.
W przypadku wykonania siecj wodociggowej wraz z przylaczami metoda wykopu
otwartego, uzgadnia si¢ trasg, pod warunkiem odbudowy pasa jezdni, na polowie jej
szerokosci.
Poprzeczne przejscia przez jezdni¢ w ul. Zwirki i Wigury, wykonaé metodg bez jej
naruszenia, zapewniajacy calkowita szczelnosé pomiedzy podlozem, a rurg ochronna,
dotyczy to min. polowy szerokosci jezdni, w ktérej nie przebiega wodociag.
Poprzeczne przejécia przez jezdnie w obszarze skrzyzowania ulic: z yl. Drzymaly, z ul.
Sklodowskiej-Curie, z ul. Kilinskiego, wykona¢ metodg bez ich naruszenia, zapewniajgcg
catkowity szczelnosé pomi¢dzy podlozem, a rurg ochronng, w przypadku braku
technicznych mozliwosci wykonania wiaczeni do istniejacych sieci wodociggowych w
pasie jezdni, w technologii bezwykopowej, dopuszcza si¢ wykonania wiaczefi, metods
wykopu otwartego.
Przy odbudowie pasa jezdni, nalezy material oraz grubos¢ poszczegélnych warstw
dostosowaé do istniejacej konstrukeji, zgodnie z “Instrukcjg odbudowy nawierzchni
drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i remontami urzadzen podziemne;j
infrastruktury technicznej”, Opracowang przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej Oddzial w Krakowie Zakiad Drogownictwa Miejskiego.
Naruszong nawierzchnie chodnikéw, miejsc postojowych, wjazdéw do posesji,
odbudowaé na calej ich szerokosci i na diugosci uszkodzefi, o wystepujacej
nawierzchni, wylgeznie z pelnowartosciowego materiahy.



W przypadku wykonania sieci wodociggowej wraz Z przylaczami metoda bezwykopowa,
tut. Zarzad prosi o przestanie szczegolow tej metody, tzn., czy metoda ta oznacza
wykonanie zadania j/w w caloéci bez naruszenia wystepujacych nawierzchni, czy tez
wszystkie przepigcia, zabudowa zasuw, przylacza do budynkow, beda wykonane z
uszkodzeniem nawierzchni, prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym, wszystkich
koniecznych naruszef, wraz z komorami nadawczymi i odbiorczymi, gdyz od tego
bedzie zalezal zakres odbudowy.

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, ktory wymaga
zatwierdzenia zgodnie z procedura okreslona w na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

Pozostate warunki uzgodnienia zostaly zawarte w zalgczniku warunkow technicznych,
ktéry stanowi integralng jego czgsc.

Przed przystapieniem do redlizacji, nalezy wystgpié do tut. Zarzadu, celem uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

TOR

Piotr Hal\dwerker

Otrzymuja:

1 x adresat + 1 egz. pl. syt.
+ zal. war. techn.

1x WD

1x WR
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Zahcznikdo Wzgodnienia
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=1 Miejski Zarzgd Ulic | Mostéw
N ' 40-381 Katowice, ul. J.Kantordwny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47

MQ‘WIOE NIP 634-000-81-85 Www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl
L.dz. WD.4421.983.2018.BG-14785 Katowice, dnia 18.12.2018r.

Szanowna Pani
Ewa Stasik
ul. Roidziel’nskiego 13

42-600 TARNOWSKIE GORY
=2 1ARNOWSKIE GORY

Przed przystqpichiem do réalizacji, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, celem uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Otrzymuja:

1 x adresat + | egz. pl. syt.
1x WD

1 x WR
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Gliwice, dnia 16 maj 2018
Numer kancelaryjny: TDIOGLIOMD/2018-05—16/0000017

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji Poprzecznej z planowang inwestycjg halezy

z.abe’zpie’czyé dzielong rurg oslonowa przépusty wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig/jazd/chodnik/os obiektu liniowego. :
. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dilakabli 1kVrury o $rednicy minimum 110mm kolory niebieskiego.

P)_Diakabli SN rury minimum 160mm kolory czerwonego,
+ W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét

Ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglogci mniejszej niz 2 m od kabia

Zlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej

4. folii lub cegty - zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

- Nalezy uzyskaé 2gode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér sluzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych rédkéow

- Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane Przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujacymi  normami

sobert SzewezyK

e e et s




TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 326060616

Adres do korespondencji:

ul. Barlickiego 2, &44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Gliwice, dnia 16 maj 2018

v
# TAURCN

1011689538 DYSTRYBUCJA .

£

Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-05-16/06000017

Dotyczy: wniosku o nanlesie ]
sieci wodociagowej w Katowicach przy ul. Zwirki i Wigury.

~ Odpowiedsjac na pismo z dnia 18:04-2018 informujemy, ze na zalgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi fini kablowych SN, nN, oSwietlenia ulicznego wiaz z ;
NESIORE = YRR Rieeea S SGD A i TiaD IEZNERs e

bezwzalednie stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne niN nalézy zinwehtaryzowat we wiasnym

zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji 2 naszymi urzadzeniami nalezy

lauzulami_informacyvinymi _umieszczonynmi_n wro

Przedsigbiorstwo Geodezyjne GeoMART tukasz Jopek
ul. Na Miedzy 14
44-102 Gliwice

nie uzbrojenia terenu - w zwigzku 2 przebudowa i budows

.do ktérych nalezy si

wykona zgodnie z przepisami | normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP |

| PBUE oraz 2 Wytycznymi zabezpieczenia kabil

W przypadku wystapienia kolizji, w trakcie realizacji inwestycji (lub na etapie projektowym)
nalezy wystgpic o _nieodptatne wydanie warunkéw przebudowy naszych urzqdzef W
TAURON Dystrybucja S.A; mieszczacej sie w Chorzowie przy ul. Olszewskiego 1.

Podane w normach informacje dotyczace odieglosci od naszych urzadzen nie wykluczaja

mozliwosci projektowania obiektow ‘budowlanych w odleglosciach miiejsz ak
w takim przypadku nalezy wystapié o indywidualne uzgodnienié do firmy TAURON
Dystrybucia S.A. kidrej siedziba znajduje sie przy ul. iiw.

Dokiadne polozenie naniesionych kabil (w migjscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomoca

przekopow kontrolnych, - wykonanych recznie {bez uzycia sprzetu mechanicznego). 4

Odpowiedzialno$t za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia

naszych urzadzefi ponos
elektrycznych, wzglednie

Nalezy wystapic o platny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spolki TAURON
Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Porfowa 14a, zlecenie wysla¢ na adres Chorzow,

ul. Oiszewskiego 1.

Na wskazanym terenie nie posiadamy  urzadzen elektroenergetycznych WN

i teletechnicznych.

Ponadto informujerriy. ze na danym terenie mMoga znajdowaé sig urzqdzéhié
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A

Oddzial w Gliwicach.

Wazno&¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego

Numer uzgodnienia 2285

Zalaczniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt.1 ‘ ‘
Faktura VAT zostanie przestana ocdrebng pocztg Robert tzewzyk

Kopia: OMD

TAUKON Dystrybugyis S B,
11 Podpdicha ZEA
31-£135 KAk

i kierujgcy pracami 4. ~osoba 'z uprawnieniami do Tobbt

HIP B11020 28 60, REGON. 230179216

ych, jednak

AP

Kierownik  budowy  lub  wiasciciel ~_obiektu.

p_ma. A
TAURGH L trrbucje S.A.

-n;x“ﬁil

Kapital zal fadovs {weplacay). 560 611.250 956 ot

$3d Rejenuwy dla Krakowa Lrédmicsca

¥} ddydi1si Ros|0dArt7y hrajosegn Reeeteu © q0aeERe

ot numerem KRS DOODDT3321 www tauron-dystrybuca pl
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Katowickie Wodociggi S.A. Cslodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne

& 7 L 4 bezpfatny nr telefony: 994
40-335 Katowice ul Obroncéw Westerplatte 89 pt zyvm: gy

tel.: 448327882 600, +48322553116 faks: +48 32 78 82503

bok@wodociagi.katowice.p! www.wodociagi.katowice.pl o S
. 5 — e =7yt =

S3d Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat Vill Gospodarezy - KraJowy Rejestr Sadowy —— PEERSRSS

KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82 Regon: 270 544 972 ==

Kapital zakladowy: 53.972.730 24 Kapltat wplacony: 93.972.730 24 __gim

WUPB/465/2018/SDS/ADA Katowice,dria 2012 U1+ 2 4

Rafat Drobezyk Sp. z o.0.
ul. Jasiriskiego 6A/B
44-100 Gliwice

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowlano — w konawczego wymiany sieci
wodociggowej wiaz z przytaczami w ul. Zwirki iWigury w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. pizesylamy protokél ni 4/2019
Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociggach SA. z dnia
08.01.2019r, opiniujacy pozytywnie przediozony projekt dia zadania pn. ,Wymiana sieci
wodociagowej vivaz z praylaczami w ulicy Zwirki i Wigury w Katowicach”. ‘

Jednoczesnie informujemy, iz komplet ddkum:eniaq‘i nalezy dostarczyé zgodnie
Z umowa:do Dziatu. Przygotowania i Rozliczen Inwestycji i Remontéw celem weryfikacii
kosztorysu i przedmiaru robét.

Zalgczniki:
1 egz. protokolu z posiedzenia Rady Technicznej nr 4/2019

Kopie;
§DS, TWC, 1uU




Katowice, dnia 15.01.2018r.

Protoké! nr 4/2013

Katowickich Wodociagach S.A. w.dniu 08.01.2019r.
na temat:
Wymiana sieci wodociaggowej wraz 2 przylaczami wodociagowymi
przy ul. Zwirki i Wigury w Katowicach.”

Z posiedzenia Rady Technicznej przy

Inwestor: Katowmkle Wodoclagl S.A.
Projektant: Rafat Drobezyk Sp. z0.0.
ul. Jasinskiego 6A/B
44-1 00 GIIche

Rada Techniczna uzgadnia przedioZong dokumentacje projektows wymiany sieci
15 ;""Wej wul, ZWITKI i Wigury W, Katowicach 2 uwagaml

i i Wigury, 3 i 3a nalezy przewidziec przqucze
e przez | budyhek nr1--

jem re c
Ku powirien wys’tqpl' do
" podigezer 1

éclclel budyn
ko) e Aechh, Znyen |

Zatwierdzit:
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K ~NR.5183.36.2020.RRW
RPW/17642/2019

Katowickie Wodociagi S.A.
40-335 Katowice
ul. Obroncéw Westerplatte 89
reprezentowane przez :
Pani Ewa Stasik
42-600 Tarnowskie Goéry
ul. W, Rozdziefiskiego 13

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dnjy 26.09.2019 r. - Slaski Wojew6dzki

Konserwator Zabytkéw informuje, ze nie wnosj uwag konserwatorskich do rozwigzan
projektowych dotyczacych wykonania przylaczy wody do budynku przy ul. Zwirki i Wigury
28/ul. Kilifiskiego 9 w Katowicach, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw z dnia 14.07.2014 . nr A/420/14.

Ponadto przedmiotowa inwestycja jest usytuowana na terenie tzw. Poludniowej

Dzielnicy Katowic, wpisanej do rejestry zabytkéw pod numerem A/370/12, dccyz'jq WKZ
z dnia 23.12.2012r. Przed Przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zadania nalezy

W zalaczeniy — Zwracamy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Z-;:a $_'l§skicgo \Vojcwédzkieg'o
Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach

mgr ind. arch. Anna Osirowske

D 2 rRrRW 28.01.2020 1.



