Postepowanie

Informacje ogdine

Organizator

nr: 2021/ W800/WNP-031923

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Anna Tejza-Mirowska

52 328 5166

885370392

anna.tejza-mirowska@psgaz.pl

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Nazwa Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej
$/c w mac. Bydgoszcz ul. Szarych Szeregéw i Planu 6-letniego.

Opis Zakres rzeczowy: a)gazociag $/c dn 450 PE L= 930,00 m,

Podkategoria (s)Ustugi projektowe i dokumentacja techniczna

Termin publikacji postepowania

2021-03-31 14:30

Termin otwarcia ofert

2021-04-15 08:05

Postepowanie testowe

Nie

Typ postepowania

Otwarte

Rodzaj postepowania

Niepubliczne

Termin przesytania zatgcznikéw

2021-04-15 08:00

Termin zakohczenia zadawania pytan

2021-04-12 13:00

Warunki sktadania oferty w postepowaniu

Sposéb sktadania ofert

Wartosé

Rodzaj ceny

Cena netto

Wymdg sktadania ofert

Wszystkie przedmioty postepowania

Termin zwigzania oferta

60 dni

Forma sktadania dokumentéw

Elektronicznie

Oferent widzi ilo$¢ punktéw Nie
DomysIna waluta PLN
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczecia Data zakonczenia
1 sktadania ofert 1 2021-03-31 14:30 2021-04-15 08:00

Opis przedmiotu postepowania i kryteriow oceny

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej s/c w msc. Bydgoszcz ul.

Szarych Szeregow i Planu 6-letniego..: (1 szt.)

stronal/3




Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci gazowej $/c w msc. Bydgoszcz ul. Szarych Szeregéw

i Planu 6-letniego.. Zakres rzeczowy: a)gazociag $/c dn 450 PE L= 930,00 m,

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Cena netto Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na  Nie
etapie sktadania ofert
Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na  Nie

etapie licytacji
Minimalne postapienie
Maksymalne postgpienie
Jednostka miary

Trend

nie zdefiniowano
nie zdefiniowano
PLN

w doét

Lista przestanych zatacznikéw

Nazwa Etap Rozmiar |Data przestania
Zataczniki organizatora

31923 Mapa .pdf.pdf 627 KB 2021-03-31 14:03
31923 SWZ.docx.docx 107 KB 2021-03-31 14:03
31923 Ogdlne wytyczne dotyczace 1.82 MB | 2021-03-31 14:03
Ubezpieczen.pdf.pdf

31923_OWU.pdf.pdf 199 KB 2021-03-31 14:03
31923 program_zgodnosci_dla_psg.pdf.pdf 3.25 MB | 2021-03-31 14:03
31923 Umowa o powierzeniu przetw. 57 KB 2021-03-31 14:03
danych osob..docx.docx

31923 Umowa_o_ustanowienie_nieodpt.stu 64 KB 2021-03-31 14:03
zebnosci przesytu.docx.docx

31923 _Wytyczne_do_projektowania.pdf.pd 4.34 MB | 2021-03-31 14:03
f

31923 Zat. do procedury real. 933 KB 2021-03-31 14:03
inwestycji_.zip.zip

31923 ZArACZNIK_1_OPZ_harmonogram.x 52 KB 2021-03-31 14:03
Is.xls

31923 ZAKACZNIK 1 SWZ_WZOR 27 KB 2021-03-31 14:03
OFERTY.docx.docx

31923 ZAKACZNIK_1_UMOWA 5 SWZ_OPZ 89 KB 2021-03-31 14:03
.docx.docx

31923 _ZALACZNIK_1A Formularz 13 KB 2021-03-31 14:03
cenowy SWZ.xlIsx.xlsx

31923 ZALACZNIK_2_OPZ_POZYSKIWANIE_ 1.13 MB | 2021-03-31 14:03
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TYTULOW _PRAWNYCH_DO_NIERUCHOMOS

Cl.zip.zip

31923 ZArACZNIK 2 SWZ_UMOWA WZOR 56 KB 2021-03-31 14:03
.docx.docx

31923 ZAKACZNIK 2 _UMOWA Warunki 909 KB 2021-03-31 14:03
Techniczne .pdf.pdf

31923 ZALACZNIK 3 SWZ WYKAZ 21 KB 2021-03-31 14:03
0SOB.docx.docx

31923 ZALACZNIK 4 SWZ_WYKAZ 21 KB 2021-03-31 14:03
UStUG_WYKONAWCA.docx.docx

31923 ZALACZNIK_4A_SWZ_WYKAZ 19 KB 2021-03-31 14:03
UStUG_PROJEKTANT.docx.docx

31923 _ZAtACZNIK_6_SWZ_Protokol 69 KB 2021-03-31 14:03
odbioru dokumentacji.docx.docx

31923 _ZAYACZNIK_7_SWZ_Struktura.xls.x| 38 KB 2021-03-31 14:03
s

Zatacznik A.docx.docx 27 KB 2021-03-31 14:03
Zatacznik B.docx.docx 26 KB 2021-03-31 14:03
Zatacznik C.docx.docx 22 KB 2021-03-31 14:03
Zatgcznik D.docx.docx 23 KB 2021-03-31 14:03
Zatgcznik E.docx.docx 60 KB 2021-03-31 14:03
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