

Postępowanie nr: 2019/W800/WNP-022951

Informacje ogólne

Organizator	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Monika Zielińska 52 328 5231 885370393 monika.zielinska@psgaz.pl
Województwo	kujawsko-pomorskie
Nazwa	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu n/c wraz z przyłączami gazu n/c w msc. Kowalewo Pomorskie ul. Podborek
Opis	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu n/c wraz z przyłączami gazu n/c w msc. Kowalewo Pomorskie ul. Podborek, dla następującego zakresu rzeczowego: Zakres rzeczowy: a) gazociągu n/c dn 125 PE L= ok. 75 m, b) przyłączy n/c dn 63 PE L= ok. 5 m 1 szt. c) zakup, dostawa i montaż szafek kurka głównego- 1 szt.,
Podkategoria	Budowa gazociągów niskiego ciśnienia
Termin publikacji postępowania	2020-01-09 15:30
Termin otwarcia ofert	2020-01-23 09:05
Postępowanie testowe	Nie
Typ postępowania	Otwarte
Rodzaj postępowania	Niepubliczne
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty i załączników	Tak
Termin przesyłania załączników	2020-01-23 09:00

Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert	Wartość
Rodzaj ceny	Cena netto
Wymóg składania ofert	Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą	60 dni
Forma składania dokumentów	Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów	Nie
Domyślna waluta	PLN

Etapy i terminy

	Etap	Runda	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	składania ofert	1	2020-01-09 15:30	2020-01-23 09:00

Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu n/c wraz z przyłączami gazu n/c w msc. Kowalewo Pomorskie ul. Podborek: (1 szt.)			
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa gazociągu n/c wraz z przyłączami gazu n/c w msc. Kowalewo Pomorskie ul. Podborek			
Kryteria oceny przedmiotu postępowania			
Cena netto	Wymagane przebicie wartości wywoławczej na etapie składania ofert	Nie	
	Wymagane przebicie wartości wywoławczej na etapie licytacji	Nie	
	Minimalne postąpienie		nie zdefiniowano
	Maksymalne postąpienie		nie zdefiniowano
	Jednostka miary		PLN
	Trend		w dół

Lista przesłanych załączników

Nazwa	Etap	Rozmiar	Data przesłania
Załączniki organizatora			
22951_Ogólne wyt. dot. ubezpieczeń.pdf.pdf		286 KB	2020-01-09 11:17
22951_OWU.doc.doc		150 KB	2020-01-09 11:17
22951_program_zgodnosci_dla_psg.pdf.pdf		3,25 MB	2020-01-09 11:17
22951_SIWZ.pdf.pdf		406 KB	2020-01-09 11:17
22951_Umowa o ustan.nieodpł.sł. przesyłu.docx.docx		44 KB	2020-01-09 11:17
22951_Wytyczne_do_projektowania.pdf.pdf		4,34 MB	2020-01-09 11:17
22951_Zał. do procedury real. inwestycji 09.7z.7z		523 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_1_OPZ_harmonogram.xls_822945.xls.xls		63 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_Wzór oferty.docx.docx		21 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_1_UMOWA_8_SIWZ_OP		98 KB	2020-01-09 11:17

Z.docx.docx			
22951_ZAŁĄCZNIK_1A_SIWZ_formularz_ofertowy.xlsx_909843.xlsx.xlsx		17 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_2_OPZ_Dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych.zip.zip		838 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_2_OPZ_warunki+_mapa.pdf_909682.pdf.pdf		827 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_2_SIWZ_UMOWA_WZÓR.docx.docx		55 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_3_OPZ_POZYSKIWANIE_TYTUŁÓW_PRAWNYCH_DO_NIERUCHOMOŚCI.7z.7z		1,13 MB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_3_SIWZ_Wykaz osób.docx.docx		18 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_4A_SIWZ_Wykaz wykon.usług - Projektant.docx.docx		17 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_4B_SIWZ_Wykaz wykon. robót - Wykonawca.docx.docx		17 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_4C_SIWZ_Wykaz robót - Kierownik budowy.docx.docx		17 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_5_SIWZ_Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych.pdf.pdf		500 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_7_SIWZ_PROT.ODBIORU CIĄGŁOŚCI PRZEWODU IDENT.docx.docx		21 KB	2020-01-09 11:17
22951_ZAŁĄCZNIK_9_SIWZ_Struktura.xls.xls		35 KB	2020-01-09 11:17
Załącznik A.docx.docx		36 KB	2020-01-09 11:17
Załącznik B.docx.docx		26 KB	2020-01-09 11:17
Załącznik C.docx.docx		22 KB	2020-01-09 11:17