ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

Realizacja robét budowlanych w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, ztgczy
kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, dwdch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci
napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowos$ci Konstancin-Jeziorna, Chyliczki, Julianéw. ETAP Il

Zakres robot:

Budowe sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, ztgczy kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV, dwéch
kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci napowietrznej nn 0,4 kV w miejscowosci Konstancin-
Jeziorna, Chyliczki, Julianéw.

Zakres robdt obejmuje budowe:
- Budowa linii kablowej SN 15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x240/25mm?2 o dtugosci 3733 m.
- Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm2.
- Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x240mm2.
- Budowa stanowisk stupowych linii nn 0,4 kV.
- Budowa zt3cza kablowego 6-polowego z kompletng telemechanika oraz transformatorem potrzeb wtasnych.
- Budowa dwéch kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV (nr: 02-1291 i 02-1354) z przystosowaniem do
telemechaniki, wyposazonych w:
e akumulator,
e napedy silnikowe na napiecie state 24V DC w polach liniowych,
e  panele sterowania lokalnego,
e  miejsce na szafe teletechniki.
-Zamiast projektowanego ztgcza ZK4/SL1 wybudowa¢ ztgcze kablowe nn ZK3/GTR2/SL2 - uzgodni¢ kierunki obwodéw i
podziaty sieci z Wydziatem Majatku Sieciowego w RE Jeziorna.
-W istniejagcej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 02-1066 odtworzy¢ zgodnie ze schematem:
e  potaczenie miedzy rozdzielnicg SN, a transformatorem,
e  pofaczenie miedzy transformatorem, a nowo wybudowang 8 polowa rozdzielnica nn,
e uziemienie stacji,
e uszkodzone zamki.
- W kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 02-1066 nalezy zamontowa¢ bezpieczniki na transformatorze.
- Z rozdzielnicy nn napiecia w stacji transformatorowej nr 02-1066 wyprowadzi¢ obwad nr 2 linig kablowa do ztacza
kablowego ZK3/GTR2/SL2 kablem typu YAKXS 4x240mm2 o dtugosci trasy 210 m i utozy¢ wzdtuz linii kablowej SN.
- Obwody niskiego napiecia ze stacji 02-1354 wykonac zgodnie z projektem ul. Melanii.
- Rozdzielnice niskiego napiecia w kontenerowych stacjach transformatorowych SN/nn (nr 02-1066, 02-1291, 02-1354)
przystosowac do podtaczenia agregatu zgodnie z: ,, Wytyczne do budowy stacji SN/nN w zakresie dostosowania do
przyfaczenia agregatu mobilnego w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa”
- Demontaz sieci SN-15 kVinn 0,4 kV .
- Demontaz trzech stupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
- Transformatory po stronie Inwestora.

Inspektor nadzoru: tukasz Heba

Dokumentacja projektowa dostepna jest w Wydziale Majatku Sieciowego w RE Jeziorna
adrian.szewczyk@pgedystrybucja.pl tel: 22 367 32 51 lub anna.prywata@pgedystrybucja.pl tel 22 367 32 54

UWAGA:
Inwestor dopuszcza zastosowanie urzgdzen o parametrach réwnowaznych z uwzglednieniem punktéw 1.2 1.3
Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
- koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajagcemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk, ewentualne upusty,
ubezpieczenia, majatkowe prawa autorskie, nalezny podatek VAT i pozostate sktadniki cenotwdrcze.
- koszty wykonania dokumentacji projektowej w tym:

a) koszty pozyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
- koszty nadzoru autorskiego objetego w szczegdlnosci:
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a) dokonania na wezwanie Zamawiajgcego kontroli zgodnosci realizowanych rozwigzan technicznych
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowga oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i
normami, niezaleznie od takiej kontroli ze strony nadzoru inwestorskiego.

- uzgadnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie watpliwosci dotyczacych rozwigzan projektowych
powstatych w trakcie realizacji, w zakresie i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym

- udziat w komisjach i naradach technicznych stron zobowigzanych do wspétpracy przy realizacji projektu

- Koszty realizacji robét budowlanych w tym:

a) koszty dopuszczeni do pracy, wytgczenia napiecia, przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponowne
zatgczenie pod napiecie.

b) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét

c) koszty projektédw organizacji ruchu, zajecia terenu w tym pasa drogowego, wszelkie inne koszty
administracyjne.

d) obstuga geodezyjna

e) koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody w tym powstate na gruncie oraz uprawach.

1.1. Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja
projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po
ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ

1.2. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

1.3. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.4.1. Transport na wiasny koszt wraz z zatadunkiem i roztadunkiem z magazynéw Zamawiajacego
materiatéw i wyrobow budowlanych, bedacych dostawg inwestorska.

1.4.2. Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatdw z rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.4.3. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.4.4. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdow uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich
zagospodarowania lub utylizacji.

1.4.5. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacja
odpaddw i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.

1.5. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.

1.6. Prace elektroenergetyczne nalezy wykonaé w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

1.7. Maksymalny czas wytgczenia potrzebny do realizacji zadania:
- 2 godziny SN
- 16 godzin nn
Agregaty pradotworcze stosowa¢ w przypadku przekroczenia czasu wylaczenia. Szczegoly
warunkow realizacji inwestycji nalezy ustali¢ w RE Jeziorna w Wydziale Utrzymania Sieci.

1.8. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknieé¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupéw
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systemdw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
1.9. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do
SWz.
1.10. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.10.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robé6t budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.10.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.10.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamknie¢, tzn. wktadki
lub ktadki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key
Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
» Poziom W6: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen, kolor
ktédki: z6tta RAL 1021.
» Poziom W/06: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen
oraz urzgdzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktodki: zotty RAL 1021.
» Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
» Poziom S/06: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: niebieska RAL 5015.
» Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy
RAL 8016.
» Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
czarny RAL 9005.
» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktodki: szary RAL 7035.

3. Termin realizacji zamdéwienia: 01-12-2023r.
4. Miejsce realizacji zamdwienia: Konstancin-Jeziorna, Chyliczki, Julianow.
5. Dostawy inwestorskie:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

Kabel SN-15kV typu XRUHAKXS 1x240/25 mm? o dtugosci 10 124 m (bebny — 5 szt.)
Transformatory — 3 szt.

2. Wykonawca, najpdzniej 7 dni po podpisania umowy, otrzyma informacje o gotowosci materiatéw
do odbioru od koordynatora umowy po stronie Zamawiajgcego.

3. Odbiér materiatow i urzgdzen nastepuje z magazynu Zamawiajgcego:
Magazyn Wydziatu Stacji ul. Groblowa 6 05-804 Pruszkow

w terminie nie dtuzszym niz 30 dni liczac od daty otrzymania informacji o gotowosci materiatow do
odbioru objete dostawg inwestorskg od Zamawiajgcego. Materiaty s3 wydawane w dni robocze
godzinach 7-14.

Strona3z4




/oCE

PGE Dystrybucja S.A.

4.

Postepowanie zakupowe nr ..................

Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem. Zatadunek i roztadunek materiatow
inwestorskich znajduje sie po stronie wykonawcy.

llos¢ kabla zapewniona przez Zamawiajacego, nie pokrywa catego zapotrzebowania na kabel.
Brakujgca ilos¢ stanowi dostawe Wykonawcy.

Po odbiorze kabla wraz z bebnem z magazynu Zamawiajgcego, za wszelkie uszkodzenia kabla i
bebna odpowiada Wykonawca.

W przypadku odbioru kabla wraz z bebnem od Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
jego zwrotu w przeciggu 30 dni, od dnia pobrania kabla z magazynu Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz 40 dni od otrzymania informacji o gotowosci materiatéw do odbioru.

W przypadku braku zwrotu przez Wykonawce bebna/bebnéw w terminie, dostarczenia
uszkodzonych, lub odmowie przyjecia bebna/bebnéw przez Producenta, Wykonawca zostanie
obcigzony jego/ich kosztami w formie faktury VAT po aktualnej cenie obowigzujacej u
Producenta kabla w dniu wystawienia faktury VAT z terminem ptatnosci 30 dni.

Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych
dostarcza Wykonawca.

6. Gwarancja

N

a. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamoOwienie wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczagc od dnia odbioru kornicowego bez
uwag.

Podwykonawstwo

a. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany

w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czesé¢ Zakupu zamierza im powierzyé,

jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

c.  Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcédw dokumenty wskazane w
Zataczniku nr 2 do SWZ.

Elektronicznie
Prywata podpisany przez

Prywata Anna
A nna 11900233

11900233 735675 0100
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