Sp. Z 0.0. w Szczecinku

ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE]
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Spoétka z o.o.
' 78-400 Szczecinek ul. Cieslaka 6B
KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 BDO: 000353316 Kapitat zaktadowy: 34 463 000,00
Konto: Battycki Bank Spétdzielczy w Dartowie 78-400 Szczecinek Plac Sowinskiego 2
71 8566 1042 0500 5794 2004 0001
e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

TELEFONY:
prefix — 94

Sekretariat
3741212 (+ fax)
3714254

37412 25

37 142 98

37 46174
3746175

Dzial Remontowy
3740133
3723167
37 427 40
37202 44

Godziny przyjmowania
interesantow:

o Poniedziatek - Sroda

od 7:30 do 15:00
Czwartek

od 7:30 do 16:30

Piatek

od 7:30 do 13:30

TRI/538/2022 Szczecinek, dnia 09-08-2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaktad Gospodarki ~ Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o. o.
ul. Cieslaka 6b w Szczecinku dziatajac w imieniu Wspdlnoty Mieszkaniowej Nieruchomosci przy
ul. Armii Krajowej 42 w Szczecinku zaprasza do ztozenia oferty na uzupelnienie ubytkéow tynku na
stropie w piwnicy oraz konserwacj¢ drewnianych schodéw piwnicznych przy ul. Armii
Krajowej 42 w Szczecinku.

Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot.

1. Wykonawcy przystuguje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robot
okreslonych w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do okreslonego przez
zamawiajacego zakresu robot, uwagi te winy by¢ zlozone zamawiajagcemu na pismie najpdzniej
w dniu ztozenia oferty.

2. W przypadku zmiany zakresu robdt okreSlonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego
powiadomienia) lub ztozenia oferty po uptywie terminu sktadnia ofert, zamawiajacy rezerwuje
sobie prawo nierozpatrywania badz odrzucenia takiej oferty wykonawcy.

3. Oferte ze zamiang zakresu nalezy ztozy¢ w dwdch odrgbnych kosztorysach:

- kosztorys zawierajacy zakres robot zgodnie z przedmiarem,
- kosztorys zawierajacy prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujete w przedmiarze
z pisemnym uzasadnieniem koniecznosci ich wykonania.

Oferte w zamkniegtej kopercie prosimy zlozy¢ w terminie do dnia 30-08-2022r. do godz. 187
w siedzibie spotki (Biuro Obslugi Lokatora). Do oferty nalezy dolaczyé kosztorys ofertowy
szczegolowy oraz wypelniony i podpisany formularz ofertowy.

Powyzsze zaproszenie bedzie rozpatrywane poza Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz
500.000,00 zt (suma ubezpieczenia).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.

Niewypelnienie i niepodpisanie formularza ofertowego bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

W zalaczeniu przesylamy wzor umowy, formularz ofertowy, przedmiary robot oraz pozostale
wzory dokumentéw do stosowania przy zawarciu umowy.

KK




FORMULARZ OFERTOWY .

miejscowos$¢, data

ftelefon, fax/ /regon, NIP/
Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci potozona w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 42 w imieniu ktorej dziata Zarzadca
Nieruchomosci - Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0.
ul. Cieslaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zaméwienia pn.:

Uzupetnienie ubytkéw tynku na stropie w piwnicy oraz konserwacje drewnianych schodéw piwnicznych przy ul. Armii Krajowej 42

w Szczecinku.

Zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zaméwienia za wynagrodzenie laczne brutto

DIULO: et Zh SIOWNIB: 1o e zh/

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robdt w formie kosztorysu powykonawczego

przy faktycznej ilosci wykonanych robét wynikajacych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego w oparciu

o czynniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakosci na okreslony w umowie przedmiot zamowienia wynosi: ..............
Inie krotszy niz 24 miesiace/.

2. Oswiadczamy, ze zobowiazujemy sie wykona¢ przedmiot zamdwienia w terminie .......coo.ocounvverineiinrincnns od dnia podpisania umowy

lub przekazania placu budowy.

3. Oéwiadczamy, Ze zapoznali$my sie ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzezen oraz otrzymali$my wszystkie informacje niezbedne

do przygotowania Oferty.

4. QOswiadczamy, ze jezeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy okreslone zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(w przypadku gdy bedzie wymagane), zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach. :
5. Realizowany przez nas okreslony w umowie przedmiot zaméwienia rozliczany bedzie przy zastosowaniu nastepujacych warunkow

ptatnosci: zgodnie ze wzorem umowy.

6. Oswiadczam, ze jestem $wiadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjeciu przez Zamawiajacego (art. 662 KC) i obcigzeniem
przez Zamawiajacego za rzeczywista szkode oraz wykluczeniem z listy wykonawcow wspdtpracujacych z Zakladem Gospodarki

Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z 0. 0.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sktadania
o$wiadczen w imieniu Wykonawcy



B8 8p. zo.0. } ‘ PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznat
szecinek | Temat nr : 211-000-000 KOBRAwer. 11

Uzupetnienie ubytkéw tynku na stropie w piwnicy, konserwacja drewnianych schodéw piwnicznych - uchwata 3/2020
Budowa: A.Krajowej42 » C
Obiekt! Budynek WMN ul. AKrajowej 42 ' : v -

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 28.08.2020 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Roboty remontowe
1.1| Piwnica
1] KNR 1323-0101-08-00 MGIEn 12,500 | m2
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Reczne skucie tynkéw - Srodkowa cze$¢ stropu piwnicy
.\/ 12.50 = 12,500
Razem = 12,500 | m2
2| KNR 0031-0201-04-00 KOPRIN Koszalin 30,510 m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2008 1.]
Gruntowanie jednokrotne podtoza: Srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT L/
1250+6+35= 22,000
234*(03*2+09)+5= 8,510
Razem = 30,510 | m2
31 KNR 202-0803-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 12,500 { m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykle na Scianach i stupach, wykonane recznie: kat. lil ‘U/
1250 = 12,500
Razem = 12,500 | m2
4| KNR 202-0803-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 18,010 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykie na stropach i podciagach, wykonane recznie: kat. il \/j
30.51-1250= 18,010
Razem = 18,010 [ m2
5 | NNRKB 003-1520-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 12,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.]
Malowanie tynkéw wewnetrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni mlekiem wapiennym,
dwukrotnie farba wapienna z dodatkiem farby emulsyjnej, wilosci: 15% - sufity ;
\/ 12.50 = 12,500
Razem = 12,500 | m2
6 | NNRKB 003-1520-06-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 18,010 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.]
Malowanie tynkéw wewnetrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni miekiem wapiennym,
dwukrotnie farbg wapienng z dodatkiem farby emulsyjnej, wilosci: 15% - §ciany ‘\/
18.01 = 18,010
Razem = 18,010 | m2
1.2| Schody
7| KNR 401-0417-01-00 IGM Warszawa . 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wymiana elementéw schodéw drewnianych: stopnic W
' 6= 6,000
‘ Razem = 6,000 | szt
8| KNNR 003-0704-03-00 WACETOB Warszawa 3,500 |m
[ Wydanie - Warszawa 2000.]
Wymiana elementéw balustrad drewnianych: poreczy z drewna migkkiego o
35= 3,500
Razem = 3,500 | m
8 | KNNR 003-0704-06-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ] i /
Wymiana elementéw balustrad drewnianych: stupkéw prostokatnych 1%
2= 2,000
Razem = 2,000 { szt




ATBS Sp.z 0.0 PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznar
,zczecinek Temat nr : 241-000-000 KOBRA wer. 11
Uzupelnienie ubytkéw tynku na stropie w piwnicy, konserwacja drewnianych schodéw piwnicznych - uchwata 3/2020 5
34 1., Roboty remontowe & ) : . : .
i i ‘ 1.}‘ Sé:)sody 3 , ) : ; ! vy '
Data: 28.08.2020 ‘ Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10 | KNNR 003-0704-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[Wydanie - Warszawa 2000 .
Wymiana elementéw balustrad drewnianych: tralek prostokatnych \/
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
11| PKZ 012-0001-06-00 PP PKZ 4,000 m2
[Wyd.PPPKZ W-wa 1982
Szlifowanie schoddw piwnicznych
v 4= 4,000
Razem = 4,000 | m2
12 | KNR 202-1509-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m2
[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farba olejna schodéw drewnianych J
4= 4,000
Razem = 4,000 | m2
1.3 | RoZne pozostale
13 | KNR 401-0108-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na /
odlegtosé: do 1 km
1= 1,000 -
Razem = 1,000 | m3
14 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 5,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20001.] /
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglosc: za kazdy nastepny 1 km
1= 1,000
Razem = 1,000
Wspétcz. = * 5,00000
Ogdtem = 5,000 | m3
Z
15 | kalk. wiasna / 1,000 m3
Oplata skiadowiskowa ‘
1= 1,000
Razem = 1,000 | m3

--- Koniec wydruku ---

o~




UMOWA - WZOR

zawarta W dniu ..o 2022r. pomiedzy :

Wspélnota mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Armii Krajowej 42 w Szczecinku, NIP 673-18-70-486
reprezentowang przez:

Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka =z ograniczona
odpowiedzialno$cig, z siedzibg w Szczecinku przy ul. CieSlaka 6b, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydzial Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
0000163868, o kapitale zakladowym 34.463.000,00 zi; NIP 673-15-97-062; REGON 330582529 zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM w imieniu, ktérego dziata :

Prezes Zarzadu Cezary Klamka

zwanym dale] WYKONAWCA zawarta zostala umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. — uzupelnienie ubytkéw tynku na stropie
w piwnicy oraz konserwacj¢ drewnianych schodéw piwnicznych przy ul. Armii Krajowej 42 w Szczecinku.

2. Szczeg6towy zakres robdt przedstawia dokumentacja techniczna na ktérg sktadaja sie: przedmiar robét oraz kosztorys
ofertowy stanowigce odpowiednio zalaczniki nr 1 i nr 2 do umowy.

3. Wykonawca nie moze zada¢ zaplaty dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty zostaty wyszczegélnione przynajmniej
w jednym z zalacznikéw do umowy oznaczonych numerami 11 2.
W przypadku kolizji pomiedzy dokumentami stanowiacymi zatgcznik nr 11 nr2 do umowy, decyzje o realizacji zakresu
robot (na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiajgcy.

§2

1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala si¢ na ..eeeienen. 2022r.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na: ... 2022r.

3. Za zakoniczenie przedmiotu umowy uznaje si¢ dzient podpisania przez strony umowy protokotu koncowego odbioru
robét bez uwag.

4. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiednio wczes$niejszego zgloszenia robét do odbioru koncowego (na druku
zalaczonym do zapytania ofertowego), przynajmniej 14 dni przed terminem zakonczenia robét, uwzgledniaiac zapisy
okre$lone w § 8 ust. 5 umowy.

Zgloszenie do odbioru na innym druku niz zataczony do zapytania ofertowego bedzie traktowane jako niewazne.

§3

1. Zamawiajacy dokona protokolarnego przekazania placu budowy do dnia .... 2022r.

2. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy Zrédta poboru wody i energii elektrycznej, Wykonawca zapewnia we wlasnym
zakresie podlicznik poboru wody i energii elektrycznej.
Optaty za zuzyta do celow remontu wode i energi¢ elektryczng ponosi¢ bedzie Wykonawca.

3. Wykonawca wyraza zgode na zaptate naleznosci wymienionych w pkt 2 po otrzymaniu faktury.

4, Wykonawea wynajmie pojemnik z PGK na odpady budowlane oraz suchy sanitariat typu TOJTOJ na czas trwania
budowy. Koszty wynajmu pojemnika, wywozu gruzu na wysypisko i wynajmu suchego sanitariatu obciazaja
bezposrednio Wykonawcg.

5. Wykonawca zapewnia zaplecze budowy (barakowdz) dla zatrudnionych przez siebie pracownikow,

6. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z potrzeba zajgcia pasa drogowego i gruntéw stanowigcych wiasno$é oséb
fizycznych iprawnych (jak zajdzie koniecznos¢).

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z placem budowy i otrzymat od Zamawiajacego odpowiedzi na zapytania
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy i nie bedzie roscit w przysztosci zadnych
pretensji z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.

2. Wykenawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie i utrzymanie na biezaco w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy do czasu podpisania koicowego protoko{u odbioru robot.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawna]acemu
w terminie ustalonym na dziefi koficowego odbioru robét.

4, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za powstale szkody w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadal przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejsza niz
500.000,00 zi (suma ubezpieczenia).



6. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, ktérej waznos¢ konczy si¢ przed koncem terminu obowigzywania niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedlozenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczenfowej od
odpowiedzialno$ci cywilnej, z zachowaniem cigglosci ubezpieczenia. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu oryginatu nowej lub przedluzonej polisy OC celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodnosci
z oryginalem, przed uptywem waznosci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

7. Jezeli wykonawca nie przedtozy w terminie 7 dni od czasu wygasnigcia aktualnie obowiazujacej polisy, nowej polisy
ubezpieczeniowej, Zamawiajacy bedzie mogl zawrzeé umowe ubezpieczeniowsg na koszt Wykonawcy i w takim
przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwota zaplaconych skfadek
ubezpieczeniowych, ktéra moze rozliczy¢ z kwot naleznych Wykonawcy lub daje prawo Zamawiajacemu do
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 lit. d) umowy.

§5
1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie:

....................................

.............................................................

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw whasnych.

2. Materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem jako$ci wymogom przewidzianym
dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie . B

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli jakosci robot i materialdow uzytych przez Wykonawee do realizacji
zamdéwienia.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca na biezaco zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialéw nastepujace dokumenty: certyfikat na znak bezpieczefstwa, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normag lub
aprobatg techniczna.

§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie z oferta WYKONAWCY jest wynagrodzenie
ofertowe.

2. Wynagrodzenie ofertowe wyraza si¢ KWotg .......cuveesinne zl brutto; stownie : .vveriiniienes /100.

3. Wynagrodzenie ofertowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robot i wystawienia faktury. Jest to
wynagrodzenie wstepne.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robdt w formie kosztorysu powykonawczego
przy faktycznej ilosci wykonanych robét wynikajagcych z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego w oparciu o czynniki cenotwdrcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

I8 —evvreienne zl, KP — ... % R+S, KZ - i %,  Zysk - ... % R+S+Kp(R+S)

5.Wartos¢ kosztorysu powykonawczego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zwigkszenia robot
podstawowych, ktérych warto$é przekroczy 15% kwoty umownej, nalezy uprzednio spisaé protokdt koniecznoscei,
podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrebny
kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach cenotwoérczych robot podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w celu zatwierdzenia go przez Zamawiajacego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego protokot
koniecznosci oraz kosztorys ofertowy jest podstawg do sporzadzenia stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wykonane by¢ mogg jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zabezpieczenia awarii. Zasadno$¢ wykonania tych prac musi by¢ potwierdzona w terminie trzech dni od ich wykonania
przez Zamawiajacego. Wykonanie przez Wykonawce robdt dodatkowych nie objetych umowa bez uprzedniego
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego lub przekroczenie wartosci robét (powyzej 15%) bez uprzedniego spisania
protokotu konieczno$ci zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaplaty.

6.Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiajacego jak okre§lono w punkcie 5 zwalnia Zamawiajgcego

z obowigzku zapfaty.

§8

1. Odbior robét okreSlonych w umowie ma na celu stwierdzenie wykonania umowy i zwolnienie Wykonawcy
z przyjetych w umowie obowiazkéw.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru.

3. Z czynnodci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

4, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia usterek i wad. Do usunigcia usterek i wad Wykonawea jest
zobowigzany bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach ustalonych protokotem. Za stwierdzone wady trwale, nie
majace wplywu na eksploatacje Zamawiajgcy dokona stosownych potracen z rachunku koficowego zgodnie z zapisem
w protokole odbioru robot.



5. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakoficzenia robét i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

6. Zamawiajacy dokona ostatecznego przegladu gwarancyjnego przedmiotu umowy na 7 dni przed uptywem gwarancji,
o0 ktérej mowa w § 10 niniejszej umowy:,

§9

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie ww. robot odbedzie si¢ faktura koncowa po zakonczeniu i odbiorze
robot przez Zamawiajacego .

2. Zamawiajacy dokona zaplaty za roboty objete umowsg w terminie dogodnym dla Zamawiajacego lecz nie dtuzszym
niz 30 dni od daty otrzymania faktury.

3. Zamawiajacy jest zwolniony z obowiazku dokonania zaptaty w przypadku niewykonania umowy w._terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 oraz w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 1 pkt. b c d e do wysokosci stanowigcej
réznice pomigdzy kwota umowg a kwotg wynikajaca z faktycznej wielkodci i wartosci wykonanych robot.

§ 10

1.  Wpykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 gwarancji jakosci na okres -
........ miesigcy, od daty zakoficzenia odbioru koncowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas
trwania napraw.

2. W odniesieniu do r¢kojmi za wady majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuniecia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we wskazanym terminie,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4, Zamawiajacy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
jakosci .

5. Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci liczy sie od dnia przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy
protokotem konicowym odbioru robét.

§11

Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je forma odszkodowania sg kary umowne. Kary te beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach i wysoko$ciach:
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:
a) za zwloke wynikla z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust.2, za kazdy dzien zwloki;

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie realizacjirobét, przy odbiorze lub w okresie gwarancji badz
rekojmi w wysoko$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

c) w przypadku przerwy w realizacji umowy trwajacej powyzej 14 dni z winy Wykonawcy lub opdznienia
w realizacji umowy Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,3% facznego wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa w § 7 ust.2, liczonego za kazdy dzien przerwy lub opdznienia powyzej 14 dni.

d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokodci 20%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust.2;

e) za zgtoszenie do odbioru koncowego robot nie kwalifikujacych sie do odbioru, jednorazowo w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 7 ust. 2 jednak nie mniej niz 1.000,00zt.

f) w przypadku niedopetnienia obowigzkéw wynikajacych z § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje
prawo zlecenia ustugi podmiotowi zewngtrznemu a kosztami zostanie obcigzony Wykonawca.

2. Zamawiajacemu przystuguje dochodzenie jednoczeénie kar umownych o ktérych mowa w ust. 1 literaa, b, ¢, d.
3. Wykonawca moze naliczy¢ kary umowne:

a) za zwloke wynikla z przyczyn zaleznych od zamawiajacego w przeprowadzeniu odbioru koficowego robét,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzied zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;,

b) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn wylacznie zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 7 ust.2;

¢) za zwloke w zaptacie faktury — odsetki ustawowe.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania niezaleznie od kar umownych do wysoko$ci rzeczywistej
szkody.
S. Wykenawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z przystugujacego wynagrodzenia.

§12

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, gdy:

a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. W tym przypadku Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie jednego miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a Wykonawea moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy,

b) zostanie ogloszona upadio$é lub rozwigzanie firmy Wykonawey,

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3



d) Wykonawca nie rozpocznie robét przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo
wezwania Zamawiajacego zfozonego na pismie,
e) Wykonawca przerwal realizacje rob6t i przerwa ta trwa dluzej niz 1 miesigc lub opéznienia wykonawstwa
w stosunku do uzgodnien migdzy stronami wynoszg ponad jeden miesiac,
f) w przypadku niewlasciwego realizowania umowy przez Wykonawce polegajaca na nie realizowaniu umowy
zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, gdy:
a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokotu
odbioru robot.
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia, powinno
tez zawiera¢ uzasadnienie tegoz odstapienia.
§13

Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na pismie za obopdlng zgoda stron w formie aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci.

W wypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowiazana do powiadomienia na pi§mie o tym fakcie drugg strong w
terminie 7 dni, w innym przypadku korespondencje przestang na adres wskazany w umowie uznaje si¢ za doreczong.

§14
W razie powstania sporu na tle wykonywania postanowien niniejszej umowy strony zobowiazujg si¢ przede wszystkim
do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
W razie nie osiagniecia porozumienia na drodze ugodowej wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji
niniejszej umowy lub jej rozliczenia jest Sad wedtug siedziby Zamawiajacego.
§15
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach (z mozliwoécia sporzadzenia kserokopii), 2 egz. dla

Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
KK

WYKONAWCA ZLAMAWIAJACY



Szczecinek, dnia. ...l r.

PROTOKOL

przekazania terenu / placu budowy / obiektu
na potrzeby wykonania zadania pn:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp.z o.0.
20 - Technik ZGM TBS Sp. z 0.0.
Strona przyjmujgca:

Lo - Przedstawiciel Wykonawcy

2 - Kierownik budowy

I. Przedstawiciele powyzszych sktadéw po ogledzinach terenu /obiektu na miejscu, postanawiaja
1 stwierdzajg:

1. Doreczona zostala dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dnitl vueviveverecrienenneanens r.
2. Zalecenia dla Wykonawcy :
a) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie Prawa
Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poz., zawarta umowg i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
b) prace prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla mieszkancow i 0séb postronnych,
c) podczas prac zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo dla otaczajacego terenu i 0s6b postronnych,
d) wyznaczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne przy obiekcie (tasmy + tablice),
€) wszelkie odpady, opakowania pochodzace z robdt wywiesé na wysypisko,
D uporzadkowa¢ teren po robotach budowlanych,
2) cato$¢ zadania, wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy zdnia ..............coceviiiiiiininnnn. ,

3. Od chwili protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy/ obiektu, ponosi on
catkowita odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na przejetym terenie/obiekcie az do
momentu protokolarnego odbioru robét.

II. Obiekt do prowadzenia robdt budowlanych przekazano dnia ...............ccooeiiiiinnn
1. Stany licznikow spisane zastang w momencie fizycznego wejscia Wykonawcy na plac ‘
budowy/obiektu o czym niezwlocznie zawiadomi Insp. Nadzoru ....................... ...
Stan licznika En. Elektryczne;j e PN
Nr licznika  En. Elektrycznej
Stan licznika wody T
Nr licznika wody

2. Uwagi:

...........................................................................................................................

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Strona przekazujaca: Strona przyjmujaca:



Szczecinek, dnia
(miejsce i data)

OSWIADCZENIE O CALKOWITYM / CZESCIOWYM*
ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
| GOTOWOSCI DO ODBIORU

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze roboty budowlane polegajace na:

.......................................................................................................................

.........................................................................................................................

PO AATESEIM ...ttt e e e,
okreslone umowsg / zleceniem™ z dnia .......ccoovevevreeiereeeeeeeeeeeere s zostaty wykonane:
a) w catodci/ czesci * (okre$li¢ stopien zaawansowania) ............. %

b) zgodnie z dokumentacjg techniczna, warunkami pozwolenia na budowe

¢) z nastgpujgcymi zmianami, nie odstgpujagcymi w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub

warunk6w pozwolenia na budowe, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robét:

..........................................................................................................................

d) teren prowadzonych robét zostat uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu.

€) wbudowane wyroby budowlane posiadaja odpowiednie aktualne oznakowanie z zataczona
informacjg o wyrobie i instrukcja jezeli byla wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie posiadaja potwierdzone zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem

odniesienia. Pozostale wyroby sa wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

Potwierdzajgc powyzsze, oSwiadczam, Zze $wiadomy jestem odpowiedzialno$ci ( w tym
karnej i zawodowej), wynikajacej z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, ze ww. roboty zostaly zakoficzone i sg gotowe do

przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

*niepotrzebne skreslié



PROTOKOL KONCOWEGO ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

na podstawie umowy zdnia ...................o

Komisja w skiadzie;

1 e~ Przewodniczacy Komisji ZGM TBS Sp. z o0.0.
2. ...- Cztonek Komisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
3. ................‘....................-Cz%onekKomisji ZGM TBS Sp. z 0.0.
4, ...- Czlonek Komisji Zarzad WMN

przy udznale Wykonawcy

w obecnoséci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

T — Inspektor TObOt L ZGM TBS Sp. z0.0.
stwierdza co nastepuje:

L. Inwestorem wiw robot jest : WIMN Lo
w imieniu ktorej wystepuje :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczecinku

Il. Wykonawcg w/w robét jest:
lll. Roboty rozliczone zostang na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczaitowe;j*.

IV. Roboty wykonane zostaty zgodnie z umowg z dnia ..

oraz zgtoszonym pisemnie w dniu..................... oswadczemem o) gotowoém robét do odbioru.
Roboty zostaly wykonane w oKresie 0d ..uvuivvcvviveievrirnersinsnenecencn T+ [ P
Termin zakonczenia rob6t zostat / nie zostat* dotrzymany. Nastgpilo opoznienie o ..............dni.
Wykonawca udziela gwarancji jakoéci na okres ............ lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

ktére zostang usuniete do dnia... :
*W zwigzku z tym, Zze usterki w/w uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Kom|SJa przerywa

spisywanie protokolu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzien:
*niepotrzebne skresli¢

V1. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W zwiazku ze stwierdzeniem, ze zakres prac objetych umowg zostat wykonany a stwierdzone
usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru
rob6t budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokét zakonczono i podpisano;

Przewodniczacy Komisji: Cztonkowie: Wykonawca: Inspektorzy Nadzoru:
1 2. 1 1
3 2.



