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                                               OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami ), niniejszym oświadczam, że:
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został  sporządzony  i  sprawdzony  zgodnie  z  obowiązującymi  normami i   przepisami   oraz
zasadami  wiedzy  technicznej.
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             OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ

Budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ulicy Sądowej murowany o czterech 
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony zbudowany w latach 50-tych XX wieku 
zlokalizowany jest w obrębie zabytkowego zespołu urbanistycznego Śródmieścia Lublina 
wpisanego do Rejestru Zabytków województwa lubelskiego. 
Projekt remontu frontowego i tylnego wejścia do budynku obejmuje wymianę drzwi 
zewnętrznych oraz uporządkowanie przedsionków wejściowych prowadzących do głównego   
holu na parterze. Z uwagi na podniesienie poziomu parteru w stosunku do poziomu otoczenia 
oba wejścia powiązane są ze schodami. Wejście frontowe poprzedzone jest podcieniem nad 
podestem wejściowym do którego prowadzą dwa zestawy schodów zewnętrznych o  nawierzchni 
z lastryka noszącej ślady zużycia. 
Wejście frontowe wyposażone zostało w niewygodny wiatrołap przedzielony wewnętrzną ścianką
działową rozdzielającą drzwi wejściowe otwierające się do wnętrza budynku od drzwi 
wyjściowych otwierających się na zewnątrz. Rozwiązanie to nie tylko utrudnia prawidłową           
z punktu widzenia przepisów ewakuację budynku ale powoduje utrudnienia w codziennej 
eksploatacji. Dodatkowo wnętrze głębokiego i wąskiego przedsionka wejściowego wyposażono 
w kolejne drzwi od strony holu oraz zamykaną, stalową dwuskrzydłową kratę. 
Dopełnienie komplikacji stwarzają dwa poprzeczne stopnie w jego środkowej części.
Główne drzwi wejściowe w wiatrołapie drewniane, bezprzylgowe, z górnym naświetlem, 
przeszklone pojedynczymi szybami nie spełniają podstawowych wymagań szczelności i 
termoizolacyjności, stąd wyposażenie przedsionka w dwa duże, płytowe grzejniki centralnego 
ogrzewania oraz dwa agregaty kurtyn powietrznych, które proponuje się zachować i zaadoptować
do projektowanego rozwiązania.
Projekt remontu wejścia frontowego zakłada wymianę drzwi wejściowych połączone                     
z usunięciem wymienionych komplikacji. Zaprojektowano likwidację wewnętrznych drzwi           
z przedsionka do holu oraz stalowej karty.  Remont zewnętrznych schodów powiązano z 
podniesieniem części  posadzki i likwidacją dwóch stopni w przedsionku. Posadzkę przedsionka 
oraz okładzinę podestu wejściowego ze schodami zaprojektowano z płytek granitowych na 
zaprawie klejowej. Zlikwidowano ściankę dzielącą wiatrołap  a podwójne drewniane drzwi 
zastąpiono pojedynczymi, dwuskrzydłowymi drzwiami o konstrukcji z „ciepłych” profili 
aluminiowych  o identycznym podziale oszklenia z zastosowaniem termoizolowanych zestawów 
dwuszybowych. Oba skrzydła nowych drzwi wyposażone są w uszczelki, dwa atestowane zamki  
oraz pochwyty ze stali nierdzewnej otwierają się zgodnie  z zasadami ewakuacji na zewnątrz w 
tym lewe skrzydło jest blokowane. Jako uzupełnienie wyremontowanych  schodów zewnętrznych 
zaprojektowano instalacje składanej platformy dla niepełnosprawnych wzdłuż węższego z 
biegów. 
Projekt zakłada także wymianę tylnych drzwi wejściowych od strony podwórka na nowe, stalowe,
malowane w kolorzez ciemnoszarym, antywłamaniowe, wyposażone w dwa atestowane zamki.    
Z uwagi na nienormatywny wymiar otworu drzwiowego wynoszący 92 cm proponuje się 
instalację drzwi o prawidłowej szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy zamontowanej nie w glifie,
a w wewnętrznym licu otworu.
Istniejący, niebezpieczny stopień pod drzwiami projektuje się wtopić w podniesioną o 17 cm 
posadzkę podestu wykonaną podobnie jak w przedsionku frontowym z zastosowaniem warstwy 
płyt z twardego styroduru pokrytych płyta betonową zbrojona stalową siatką do posadzek.        

                                                      OPIS  PRAC REMONTOWYCH
    I. Remont w obrębie wejścia głównego do budynku  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie:

            Prace rozbiórkowe:
1. Demontaż dwuskrzydłowych drzwi oszklonych z PCV wraz z naświetlem  górnym i 2 

naświetlami bocznymi o łącznym wymiarze:  261x326 cm.
2.  Demontaż składanej kraty stalowej ażurowej o łącznym wymiarze: 260x326cm.
3. Demontaż 4 sztuk drzwi drewnianych oszklonych z naświetlami górnymi o łącznym wymiarze 

dla jednego kompletu: 106x304cm.



4. Rozbiórka ścianki działowej gr 12 cm z cegły, otynkowanej, o szerokości 196 cm i wysokości 
304 cm.

5. Skucie posadzki z lastryko w przedsionku na podeście i stopniach schodów zewnętrznych. 
6. Naprawa i uzupełnienie tynków po drzwiach i ściance działowej.
7. Demontaż i ponowny montaż (podniesienie) dwóch istniejących grzejników o 28 cm.

Prace remontowe:       
8.  Wykonanie wylewki wyrównawczej w przedsionku o gr. 3-4 cm

9. Ułożenie izolacji z folii PE 
10. Ułożenie wypełnienia podnoszącego posadzkę z płyt twardego styroduru grubości 15 cm 
11. Wylanie płyty betonowej B20 grubości 8cm zbrojonej siatką stalową z prętów gr 5 mm                 

o okach 10x10cm  
12. Wylanie stopni z betonu B20 na podłożu ze skutych schodów istniejących 
13. Wykonanie okładziny posadzki i schodów z płytek granitowych 40x40 cm gr 3 cm na zaprawie 

klejowej mrozoodpornej 
14. Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ( profil ciepły), dwuskrzydłowych z 

naświetlem górnym o łącznym wymiarze: 225x275 cm z samozamykaczami, dwoma 
atestowanymi zamkami wpuszczanymi i 4 pochwytami ze stali nierdzewnej. Kolor drzwi brązowy
lub wykończone w dekorze drewnopodobnym: stary dąb. Skrzydło lewe blokowane, oba skrzydła 
otwierane na zewnątrz, Szklenie zestawami dwuszybowymi, termoizolowanymi.

15. Zamurowanie bloczkami gazobetonu  i otynkowanie istniejącego otworu drzwiowego 
na podeście schodów zewnętrznych

16. Malowanie ścian i sufitu przedsionka 
17. Montaż 2 poręczy ze stali nierdzewnej średn. 35 – 40mm, długości 2x 140 cm przy schodach 

zewnętrznych
18. Zakup i montaż składanej platformy schodowej dla niepełnosprawnych na bocznych schodach 

zewnętrznych

II. Remont w obrębie wejścia tylnego do budynku  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

19. Demontaż 1 sztuki drzwi drewnianych pełnych o wymiarze 90 x 218cm
20. Skucie lastryka na stopniu schodów który zostanie wtopiony w podniesioną posadzkę              
      na podeście.
21. Ułożenie izolacji  z folii PE . Podniesienie posadzki z płyt twardego styroduru gr.8 cm 
22. Wylanie płyty betonowej B20 grubości 6 cm zbrojonej siatką stalową z prętów gr 5 mm           
      o okach 10x10cm  
23. Okładzina posadzki  z płytek granitowych 40x40 cm gr 3 cm lub gresowych na zaprawie  
      klejowej
24. Zakup i montaż drzwi stalowych antywłamaniowych o wymiarach zewn.: 100x 218cm
      W celu uzyskania przepisowej szerokości otworu drzwiowego w świetle ościeżnicy należy    
      ją zainstalować w wewnętrznym licu ściany co pozwoli uzyskać 90 cm szerokości wejścia.
      Drzwi stalowe, antywłamaniowe wyposażone w dwa atestowane zamki wpuszczane z    
      wkładką, malowane w kolorze ciemnoszarym.
25. Naprawy tynków przy drzwiach i malowanie ścian oraz sufitu przedsionka.

                                                                                                     Opracował:   arch. Jacek Ciepliński
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1. Zakres i kolejność robót budowlanych
  - rozbiórka wiatrołapu demontaż drzwi i kraty stalowej

  - rozbiórka części posadzek i stopni  schodów zewnętrznych

  - wykonanie nowych posadzek i okładzin schodów

- prace tynkarskie, malarskie  i wykończeniowe

- montaż nowych drzwi 

2. Wykaz istniejących obiektów
Budynek Pierwszego Urzędu Skarbowego zlokalizowany jest w ścisłym centrum Lublina w 

kwartale zwartej zabudowy śródmiejskiej zawartej miedzy ulicami: Sądową i Hipoteczną.

Z uwagi na usytuowanie w zabytkowej  zabudowie  Śródmieścia w sąsiedztwie ruchliwych ciągów 

jezdnych i pieszych  prowadzenie prac budowlanych  wymaga  zachowania  szczególnej  

staranności  i ostrożności 

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
Budynek zajmuje  działkę graniczącą z  funkcjonującymi, zabudowanymi  posesjami               a 

dojazd do niego  i dostęp związany z transportem, wywozem gruzu  i dowozem materiałów 

budowlanych znajduje się z ruchliwych  na których odbywa się ruch samochodowy i ruch pieszy. 

Wszelkie prace budowlane mogą stanowić realne zagrożenie dla osób i mienia

4. Wskazania przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robot budowlanych
   Główne przewidywane zagrożenia występujące podczas budowy to :                                                

- roboty rozbiórkowe

- prace wykonywane z użyciem elektronarzędzi pod napięciem prądu 

  elektrycznego

- transport, rozładunek, składowanie  i montaż cięższych materiałów i 

  elementów  budowlanych.

       5. Wskazanie instruktażu  pracowników   
Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni mieć aktualne :

- badania profilaktyczne, 

- przeszkolenie BHP ogólne i stanowiskowe

– przeszkolenie w zakresie technologii robót i montażu

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych   na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się dwustopniowo jako: szkolenie wstępne   i 

szkolenie okresowe. Szkolenia wstępne, ogólne (instruktaż ogólny) dotyczą wszystkich nowo

zatrudnionych pracowników przed dopuszczeniem  ich do wykonywania  pracy. Szkolenie 

wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)  powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami na określonych stanowiskach pracy,  sposobami ochrony przed zagrożeniami 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowiskach. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 

wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie.  



Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych powinny być prowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na trzy lata, a

na stanowiskach pracy na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być dostępne instrukcje bhp dotyczące :

    - wykonania prac związanych z zagrożeniem wypadkowym

   -  obsługi maszyn i urządzeń technicznych

   -  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia

   -  udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy do wykonania której nie posiada on wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad

bhp.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii  i innych zagrożeń; 
- należy powołać kierownika budowy, który opracuje plan BIOZ

- zatrudnieni na budowie pracownicy powinni być zaopatrzeni w ubrania  robocze, kaski  i

   sprzęt ochronny

- strefa robót winna być oznakowana i zabezpieczona przed dostępem osób  

  niepowołanych, 

- elektronarzędzia i maszyny budowlane  powinny posiadać  zabezpieczenia    

  przeciwporażeniowe

- budowę należy wyposażyć w sprzęt pierwszej pomocy bhp i ppoż.

- należy stosować materiały i elementy budowlane wyłącznie atestowane i 

  dopuszczone  do stosowania w budownictwie

- wszelkie roboty należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby  

  uprawnionej  przestrzegając obowiązujące przepisy BHP i ppoż.

       - na czas wykonywania robót należy oznakować drogi ewakuacyjne  

         z budynku.  

                                                                     Opracował: arch. Jacek Ciepliński

           


