

Postępowanie nr: 2023/W800/WNP-042842

Informacje ogólne

Organizator	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Monika Zielińska 52 328 5231 885370393 monika.zielinska@psgaz.pl
Województwo	kujawsko-pomorskie
Nazwa	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy gazu ś/c w msc. Inowrocław, ul. Wrzosowa dz. 108/85
Opis	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy gazu ś/c w msc. Inowrocław, ul. Wrzosowa dz. 108/85, dla następującego: Zakres rzeczowy: a) przyłącza gazu ś/c dn 32 PE L= 12,00m, 1 szt., b) punkt redukcyjny o przepustowości do Q 16 m3/h – 1 szt.
Podkategoria	Budowa przyłączy gazowych -A
Termin publikacji postępowania	2023-04-05 15:30
Termin otwarcia ofert	2023-04-18 09:05
Postępowanie testowe	Nie
Typ postępowania	Otwarte
Rodzaj postępowania	Niepubliczne
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty i załączników	Tak
Termin przesyłania załączników	2023-04-18 09:00
Termin zakończenia zadawania pytań	2023-04-13 09:00

Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert	Wartość
Rodzaj ceny	Cena netto
Wymóg składania ofert	Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą	60 dni
Forma składania dokumentów	Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów	Nie
Domyślna waluta	PLN

Etapy i terminy

	Etap	Runda	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	składania ofert	1	2023-04-05 15:30	2023-04-18 09:00

Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy gazu ś/c w msc. Inowrocław, ul. Wrzosowa dz. 108/85: (1 szt.)		
Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy gazu ś/c w msc. Inowrocław, ul. Wrzosowa dz. 108/85		
Kryteria oceny przedmiotu postępowania		
Cena netto	Wymagane przebicie wartości wywoławczej na etapie składania ofert	Nie
	Wymagane przebicie wartości wywoławczej na etapie licytacji	Nie
	Minimalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Maksymalne postąpienie	nie zdefiniowano
	Jednostka miary	PLN
	Trend	w dół

Lista przesłanych załączników

Nazwa	Etap	Rozmiar	Data przesłania
Załączniki organizatora			
42842_mapa_inowroclaw_ul_Wrzosowa.pdf_1410825.pdf.pdf		3.19 MB	2023-04-05 14:39
42842_Ogólne wytyczne dotyczące Ubezpieczeń.pdf.pdf		1.82 MB	2023-04-05 14:39
42842_OWU - Wersja Nr 12 z dnia 30.12.2022.pdf.pdf		1.17 MB	2023-04-05 14:39
42842_PRACE_NIEBEZPIECZNE_ZIEMNE.7z.7z		1.94 MB	2023-04-05 14:39
42842_program_zgodnosci_dla_psg.pdf.pdf		3.25 MB	2023-04-05 14:39
42842_SWZ.pdf.pdf		418 KB	2023-04-05 14:39
42842_Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (jednostronnie zobowiązująca)_wzór .docx.docx		60 KB	2023-04-05 14:39
42842_Umowa_o_ustanowienie_nieodpł.służebności przesyłu.docx.docx		64 KB	2023-04-05 14:39
42842_Wytyczne_do_projektowania.pdf.pdf		4.34 MB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_1_OPZ_harmonogram_do_umowy.xls.xls		52 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_1_SWZ_Wzór oferty.docx.docx		25 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_1_UMOWA_6_SWZ_Opis przedm.zamówienia.docx.docx		119 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_1A_SWZ_Formularz_cenowy_inowroclaw_Wrzosowa.xlsx_1410823.xlsx.xlsx		14 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_2_OPZ_Dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych.zip.zip		4.65 MB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_2_SWZ_Wzór umowy_wersja nr 11 z 26.08.2022r.docx.docx		57 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_2_UMOWA_inowroclaw_ul_Wrzosowa.pdf_1410829.pdf.pdf		1.42 MB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_3_OPZ_Wytyczne do pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości.7z.7z		5.09 MB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_3_SWZ_WYKAZ OSÓB.docx.docx		23 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_3_UMOWA_Klauzula antykorupcyjna.docx.docx		44 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_4A_SWZ_WYKAZ USŁUG - PROJEKTANT.docx.docx		20 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_4B_SWZ_WYKAZ ROBÓT - WYKONAWCA.docx.docx		20 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_4C_SWZ_WYKAZ ROBÓT - KIEROWNIK BUDOWY.docx.docx		20 KB	2023-04-05 14:39

42842_ZAŁĄCZNIK_5_SWZ_Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych.pdf.pdf		245 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_7_SWZ_Struktura.xls.xls		33 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_F_do_SWZ.docx.docx		16 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIK_nr_16_baza_nieruchomosci_-_nieodpłatne_tytuly.xlsx_1410831.xlsx.xlsx		70 KB	2023-04-05 14:39
42842_ZAŁĄCZNIKI_DO_PROCEDURY_REALIZACJI_INWESTYCJI_REMONTÓW_06.12.2022r.7z.7z		841 KB	2023-04-05 14:39
Załącznik A.docx.docx		27 KB	2023-04-05 14:39
Załącznik B.docx.docx		27 KB	2023-04-05 14:39
Załącznik C.docx.docx		22 KB	2023-04-05 14:39
Załącznik E.docx.docx		60 KB	2023-04-05 14:39