Postepowanie nr: 2023/W800/WNP-042842

Informacje ogdlne
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Monika Zielihska

Organizator 52 328 5231
885370393

monika.zielinska@psgaz.pl

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Zaprojektowanie i wybudowanie przytaczy gazu $/c w msc. Inowroctaw, ul. Wrzosowa dz.
Nazwa 108/85
Zaprojektowanie i wybudowanie przytgczy gazu $/c w msc. Inowroctaw, ul. Wrzosowa dz.
Opis 108/85, dla nastepujacego: Zakres rzeczowy: a) przytacza gazu s/c dn 32 PE L= 12,00m, 1
szt., b) punkt redukcyjny o przepustowosci do Q 16 m3/h - 1 szt.
Podkategoria Budowa przytaczy gazowych -A
Termin publikacji postepowania 2023-04-05 15:30
Termin otwarcia ofert 2023-04-18 09:05
Postepowanie testowe Nie
Typ postepowania Otwarte
Rodzaj postepowania Niepubliczne
Automatyczne wyproszenie oferentéw, ktérzy nie ztozyli oferty i
zatgcznikéw Tak
Termin przesytfania zatgcznikéw 2023-04-18 09:00

Termin zakonczenia zadawania pytan 2023-04-13 09:00




Warunki sktadania oferty w postepowaniu

Sposéb skfadania ofert

Wartosé

Rodzaj ceny

Cena netto

Wymadg sktadania ofert

Wszystkie przedmioty postepowania

Termin zwigzania ofertg

60 dni

Forma sktadania dokumentéw

Elektronicznie

Oferent widzi ilos¢ punktéw

Nie

Domyslna waluta

PLN

Etapy i terminy

Etap

Runda

Data rozpoczecia

Data zakonczenia

1 sktadania ofert

2023-04-05 15:30

2023-04-18 09:00

Opis przedmiotu postepowania i kryteriéw oceny

Zaprojektowanie i wybudowanie przylaczy gazu $/c w msc. Inowroctaw, ul. Wrzosowa dz. 108/85: (1 szt.)

Zaprojektowanie i wybudowanie przytagczy gazu $/c w msc. Inowroctaw, ul. Wrzosowa dz. 108/85

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Cena netto

Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na etapie sktadania ofert

Nie

Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na etapie licytacji

Nie

Minimalne postapienie

nie zdefiniowano

Maksymalne postgpienie

nie zdefiniowano

Jednostka miary

PLN

Trend

w dot




Lista przestanych zatacznikéw

Nazwa Etap Rozmiar Data przestania
Zataczniki organizatora
42842 mapa_Inowroclaw, ul._Wrzosowa.pdf 1410825.pdf.pdf 3.19 MB 2023-04-05 14:39
42842 _0godlne wytyczne dotyczace Ubezpieczen.pdf.pdf 1.82 MB 2023-04-05 14:39
42842_OWU - Wersja Nr 12 z dnia 30.12.2022.pdf.pdf 1.17 MB 2023-04-05 14:39
42842 _PRACE_NIEBEZPIECZNE_ZIEMNE.7z.7z 1.94 MB 2023-04-05 14:39
42842 program_zgodnosci_dla_psg.pdf.pdf 3.25 MB 2023-04-05 14:39
42842 _SWZ.pdf.pdf 418 KB 2023-04-05 14:39
42842 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (jednostronnie

60 KB 2023-04-05 14:39
zobowigzujgca) wzér .docx.docx
42842 Umowa_o_ustanowienie_nieodpt.stuzebnosci przesytu.docx.docx 64 KB 2023-04-05 14:39
42842 Wytyczne_do_projektowania.pdf.pdf 4.34 MB 2023-04-05 14:39
42842 ZArACZNIK 1 _OPZ_harmonogram_do_umowy.xls.xls 52 KB 2023-04-05 14:39
42842 _ZALACZNIK_1_SWZ_Wzér oferty.docx.docx 25 KB 2023-04-05 14:39
42842 ZAtACZNIK 1 UMOWA 6 SWZ Opis przedm.zamoéwienia.docx.docx 119 KB 2023-04-05 14:39
42842 ZArACZNIK 1A SWZ_Formularz_cenowy_Inowroclaw_Wrzosowa.xIsx_1410823.xlIsx.xlsx 14 KB 2023-04-05 14:39
42842 ZArACZNIK 2_OPZ_Dokumentowanie prac gazoniebezpiecznych.zip.zip 4.65 MB 2023-04-05 14:39
42842 ZArACZNIK 2 SWZ Wzdér umowy wersja nr 11 z 26.08.2022r.docx.docx 57 KB 2023-04-05 14:39
42842 ZArACZNIK 2_UMOWA Inowroclaw_ul._ Wrzosowa.pdf 1410829.pdf.pdf 1.42 MB 2023-04-05 14:39
42842 ZArACZNIK 3 OPZ_Wytyczne do pozyskiwania tytutéw prawnych do

5.09 MB 2023-04-05 14:39
nieruchomosci.7z.7z
42842 ZALACZNIK_3_SWZ WYKAZ 0SOB.docx.docx 23 KB 2023-04-05 14:39
42842 ZArACZNIK 3 _UMOWA Klauzula antykorupcyjna.docx.docx 44 KB 2023-04-05 14:39
42842 _ZALACZNIK_4A_SWZ_WYKAZ USLUG - PROJEKTANT.docx.docx 20 KB 2023-04-05 14:39
42842 ZALACZNIK_4B_SWZ WYKAZ ROBOT - WYKONAWCA.docx.docx 20 KB 2023-04-05 14:39
42842 ZALACZNIK_4C_SWZ_WYKAZ ROBOT - KIEROWNIK BUDOWY.docx.docx 20 KB 2023-04-05 14:39




42842 ZArACZNIK 5 SWZ_Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych.pdf.pdf

245 KB

2023-04-05 14:39

42842 _ZALACZNIK_7_SWZ_Struktura.xls.xls 33KB 2023-04-05 14:39
42842 ZALACZNIK_F_do_SWZ.docx.docx 16 KB 2023-04-05 14:39
42842 _ZAtACZNIK _nr_16_baza_nieruchomosci_-_nieodplatne_tytuly.xIsx_1410831.xlIsx.xIsx 70 KB 2023-04-05 14:39
42842 _ZArACZNIKI_DO_PROCEDURY_REALIZAC]I_INWESTYCJI_ REMONTOW _06.12.2022r.72.7z 841 KB 2023-04-05 14:39
Zatgcznik A.docx.docx 27 KB 2023-04-05 14:39
Zatacznik B.docx.docx 27 KB 2023-04-05 14:39
Zatacznik C.docx.docx 22 KB 2023-04-05 14:39
Zatacznik E.docx.docx 60 KB 2023-04-05 14:39




