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Znak spr.:  SA.270.2.2021

 SPECYFIKACJA  ZAMÓWIENIA  (SZ)

DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGĘ PEŁNIENIA FUNKCJI 

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI    

„Przebudowa przepustu w ciągu drogi leśnej nr.7d w leśnictwie Kąśna Górna”

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 
klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”  

 Projekt współfinasowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko .  

Termin składania ofert: 09.03.2021r.  godzina 900

Termin otwarcia ofert: 09.03.2021r.  godzina 920

Rozdział I- Informacja o Zamawiającym 

Nadleśnictwo Gromnik  z siedzibą  w Gromniku,

33–180 Gromnik 

ul. Generała Andersa 1,

reprezentowane przez p. Eugeniusza Piecha Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik . 

NIP:873-020-86-39 ,

REGON:350545576

tel. 0-14 65-15-081, 65-14-205  fax. 0-14 65-15-081

e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl   

strona internetowa  www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl    

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 
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Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie  regulaminu wewnętrznego 

Nadleśnictwa  Gromnik .

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia 

I. Informacje ogólne: 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlanymi pod nazwą;  
 „Przebudowa przepustu w ciągu drogi leśnej nr.7d w leśnictwie Kąśna Górna”

Zadania realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała 

retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”  

 Projekt współfinasowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko .  
2.Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994r Prawo budowlane. 

II.Charakterystyka inwestycji objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego.

1.Przedmiot inwestycji obejmuje roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, wykonane na rzecz 

Nadleśnictwa Gromnik niezbędne do realizacji zadań retencji w górach, ujęte w planie gospodarczym na rok 

2021

 

III. Oznaczenie wg kodów CPV    

CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi

IV. Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego  

a.Pełny zakres obowiązków określonych w art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

b.Zakres wynikający z wydanych decyzji administracyjnych  (załącznik nr 4 do SZ )

c.    Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie: 

       1.  Udział w naradach koordynacyjnych,                                                                                                                        

       2.  Udział w komisjach odbiorowych,

       3.  Rozliczenie nadzorowanego zakresu robót.

       4.  Zapoznanie się z opracowaniami projektowymi oraz umową o wykonanie robót budowlanych     

            objętych nadzorem.
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5.  Reprezentowanie Zamawiającego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 

normami i przepisami, w tym przepisami techniczno budowlanymi.

6.  Kontrola ilości i jakości wykonanych robót i wbudowanych  wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.

7.  Kontrolowanie robót budowlanych w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną  kontrolę 

nadzorowanych prac, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na 

każde żądanie Zamawiającego.  

8.  Uczestniczenia we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, 

a dotyczących realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez 

którakolwiek ze stron procesu inwestycyjnego.

9.  Współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót 

budowlanych.

10.  Pisemne informowanie Zamawiającego o ewentualnych trudnościach w realizacji robót budowlanych.  

11.  Weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami 

robót budowlanych (odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem końcowym), w tym m.in. 

atestów, certyfikatów, protokołów badań i sprawdzeń, dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z 

inwentaryzacją i mapą geodezyjną itp., obmiarów wykonanych robót ), kosztorysów powykonawczych i 

protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

12.  Sprawdzanie kalkulacji szczegółowych kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę i 

przedkładanie ich w terminie 7 dni Zamawiającemu,

13.  Dokonywanie odbiorów budowlanych (odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru 

końcowego), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

14.  Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie po ich wykonaniu, 

natomiast    

pozostałych odbiorów w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem w    

dzienniku budowy, oraz w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji z udziałem osób trzecich w  

terminie do 7dni.

15.  Udział w komisji powołanej przez zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, 

sprawdzenie   

pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję.
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16.  Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót budowlanych do odbioru     

oraz nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych.

17.  Nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przepisów    

 prawa, w tym w szczególności przepisów BHP, p-poż, ochrony środowiska i ochrony przyrody.

 18.  Sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony  przez Kierownika      

 robót w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w    

 sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i     

  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126  z póż.zm.)

 19.  Zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,  

     stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,

     20.  Dopilnowanie posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych ubezpieczenia od     

     odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z    

     przedmiotem zamówienia, przez cały okres realizacji zadania oraz dopilnowanie posiadania    

     ubezpieczenia kontraktu. 

     21.  Wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy     

     dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń.

     22.  Żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie     

     wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja     

     wywoływała zagrożenia bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją     

     techniczną.

    23.  Wyegzekwowanie, aby wykonawca robót budowlanych po ich wykonaniu przygotował i złożył     

    Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym:

a)dokument  gwarancyjny

b)dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych przez wykonawcę robót budowlanych materiałów 

i urządzeń

c)inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszące się do jego 

realizacji w tym  dokumentację  fotograficzną . 

   24.  Zweryfikowanie i skompletowanie dokumentów związanych z zawiadomieniem właściwego organu o 

zakończeniu robót budowlanych.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

1.Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do  dnia  31.12.2021 roku   jednak nie krócej niż  do 

dnia uzyskania  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2.Tak określony termin realizacji zamówienia jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na 

warunkach określonych w umowie. 
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Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu    

      1.Posiadanie wiedzy i doświadczenia: 

       Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu  obiektów    

       inżynieryjnych ( np.budowa lub przebudowa  przepustów, mostów wraz z  zabezpieczeniem tych obiektów     

       poprzez wykonanie narzutów kamiennych )     

       2.Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia:

Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się 

uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie Prawa budowlanego czy odpowiednich 

wcześniejszych przepisów lub uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.03.2008 r. oraz 

posiadające doświadczenie do funkcji jakie zostaną im powierzone, tj.: 

a) Minimum 1 osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wykształceniem 

wyższym technicznym, uprawnienia budowlane do pełnienia nadzoru w branży drogowej  , 

mostowej doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności jw. na 

stanowisku inspektora nadzoru, gdzie był odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego, w szczególności robót budowlanych dotyczących budowy, lub przebudowy 

przepustów ,mostów

3.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań 

Rozdział VI Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 

1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć  oświadczenie –( załącznik nr 3 do SZ)

2. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

a)Wypełniony zgodnie z treścią i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SZ lub 

dokument sporządzony wg jego wzoru.
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Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SZ kierując swoje zapytania na piśmie pod adres wskazany w rozdziale I.

2. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: fax. 14 6514205 lub na adres e – mail 

gromnik@krakow.lasy.gov.pl, przy czym drogą elektroniczną (e-mail) dopuszcza się przesyłanie kopii 

(skanów) dokumentów, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i składania 

oświadczeń woli) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści na piśmie. Jeżeli strony 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest  

w zakresie proceduralnym – Katarzyna Szczecina

w zakresie merytorycznym – Paweł Myszor

Rozdział  

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. W przedmiotowym postępowaniu   wadium nie jest wymagane 

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Zamawiający nie  dopuszcza złożenie oferty częściowej ;

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu w przypadku unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3. Wskazane jest sporządzenie oferty wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej SZ 

Dopuszcza się możliwość sporządzenia własnych wzorów formularza ofertowego  z zastrzeżeniem, aby 

tak sporządzony formularz ofertowy zawierał co najmniej te elementy, które zostały określone przez 

Zamawiającego we wzorze. 

4. Oferta musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 

ręcznie długopisem, atramentem bądź też przy pomocy innej trwałej techniki . 

5. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane 

i złączone w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie lub dekompletację oraz na każdej stronie 

podpisane 
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Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy wysłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie w sekretariacie (pokój nr 18) do 

dnia 09.03.2021r do godziny 900

2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2021r. o godz. 920 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11 

(świetlica).

4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 

Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle informację 

z otwarcia ofert.

Rozdział XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający 

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

cena –100% 

Rozdział XII. Informacja o formalnościach, które powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy

1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

a) kopie uprawnień osób wskazanych w ofercie

b) Kopię opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na cały 

okres obowiązywania umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę równą co najmniej wartości zawartej 

umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krótszy wykonawca powinien dołączyć 

zobowiązanie do jej przedłużenia w taki sposób aby utrzymać ciągłość ubezpieczenia. 

 

Rozdział XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej (brutto)  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;   

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone 

przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.  

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:  

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie 30 dni 

od daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego robót budowlanych robót 

budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

b)    30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie       

       roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie wrócona nie później niż w 15 dniu po 

       upływie okresu rękojmi za wady 

Rozdział XIV. Istotne dla stron postanowienia umowy oraz informacja o możliwości wprowadzenia zmian do 

umowy

  

 Zmiana terminu wykonania umowy 

1.W przypadku zaistnienia obiektywnych trudności w realizacji robót budowlanych objętych nadzorem 

2.Działania siły wyższej w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego 

3.Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 

realizacji Umowy przez Zamawiającego

4.Niesprzyjające warunki atmosferyczne, które uniemożliwią prawidłowe i zgodne z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, jak i obowiązującymi przepisami wykonanie robót budowlanych

5.Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 

prowadzenia działań w celu wykonania umowy np. zmiany prawa,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1-4) termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy w sposób należyty

  

Rozdział XV. Klauzula RODO

 1. Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia ( zał nr. 6) 

mailto:gromnik@krakow.lasy.gov.pl


Nadleśnictwo Gromnik, ul. Generała Andersa 1,33-180 Gromnik
tel.: +48 14 65 14 205  fax: +48 14 65 15 081, 
e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

www. gromnik.krakow.lasy.gov.pl

 Nadleśnictwo Gromnik

Rozdział XVI. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

1)załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

2)załącznik nr 2 – wzór umowy

3)    załącznik nr 3 – oświadczenie 

4)    załącznik nr 4 – decyzje administracyjne

        5)    załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa

        6)    załącznik nr 6–  oświadczenie dot. RODO

                                        

                                                                                                                                 

                                                                                           ZATWIERDZA;
                                                                                                Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik

                                                                                                Grzegorz Wojtanowski
                                                                                                                              /podpisano elektronicznie/
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