Nadlesnictwo Gromnik

Gromnik, dnia 25.02.2021
Znak spr.: SA.270.2.2021

SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA (SZ)
DO POSTEPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA UStUGE PELNIENIA FUNKCJI
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

»Przebudowa przepustu w ciggu drogi lesnej nr.7d w lesnictwie Kag$na Gorna”

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesSnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gorskich”

Projekt wspétfinasowany ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko .

Termin sktadania ofert: 09.03.2021r. godzina 9%

Termin otwarcia ofert: 09.03.2021r. godzina 92°

Nadle$nictwo Gromnik z siedzibg w Gromniku,

33-180 Gromnik

ul. Generata Andersa 1,

reprezentowane przez p. Eugeniusza Piecha Nadlesniczego Nadlesnictwa Gromnik .
NIP:873-020-86-39 ,

REGON:350545576

tel. 0-14 65-15-081, 65-14-205 fax. 0-14 65-15-081

e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

strona internetowa www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl

Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7% do 15%
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Nadlesnictwo Gromnik

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu wewnetrznego

Nadlesnictwa Gromnik .

I. Informacje ogdlne:

1.Przedmiotem zamowienia jest ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami

budowlanymi pod nazwg;
»,Przebudowa przepustu w ciggu drogi lesnej nr.7d w lesnictwie Kg$éna Gorna”

Zadania realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata

retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich”

Projekt wspotfinasowany ze srodkdw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko .
2.Wykonawca petni¢ bedzie obowigzki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7

lipca 1994r Prawo budowlane.
Il.Charakterystyka inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego.
1.Przedmiot inwestycji obejmuje roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wykonane na rzecz

Nadlesnictwa Gromnik niezbedne do realizacji zadan retencji w goérach, ujete w planie gospodarczym na rok

2021

lll. Oznaczenie wg kodéw CPV

v'CPV 71247000 - Nadzér nad robotami budowlanymi

IV. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego

a.Petny zakres obowigzkéw okreslonych w art. 25 — 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

b.Zakres wynikajacy z wydanych decyzji administracyjnych (zatacznik nr 4 do SZ)
¢. Ponadto do obowigzkéw inspektora nadzoru naleze¢ bedzie:

1. Udziat w naradach koordynacyjnych,

2. Udziat w komisjach odbiorowych,

3. Rozliczenie nadzorowanego zakresu robét.

4. Zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi oraz umowg o wykonanie robét budowlanych

objetych nadzorem.
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Nadlesnictwo Gromnik

5. Reprezentowanie Zamawiajgcego (inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi

normami i przepisami, w tym przepisami techniczno budowlanymi.

6. Kontrola ilosci i jakosci wykonanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.

7. Kontrolowanie robét budowlanych w odstepach czasu zapewniajgcych witasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych prac, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu (potwierdzone wpisami do dziennika budowy) oraz na
kazde zadanie Zamawiajgcego.

8. Uczestniczenia we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest Zamawiajacy,

a dotyczacych realizowanych przez Wykonawce robét budowlanych w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
ktorakolwiek ze stron procesu inwestycyjnego.

9. Wspétpraca z Zamawiajgcym i Wykonawca robét budowlanych w zakresie realizowanych robot
budowlanych.

10. Pisemne informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych trudnosciach w realizacji robét budowlanych.
11. Weryfikacja dokumentdéw dostarczonych przez wykonawce roboét budowlanych zwigzanych z odbiorami
robot budowlanych (odbiorami robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorem koncowym), w tym m.in.
atestow, certyfikatow, protokotow badan i sprawdzen, dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z
inwentaryzacjg i mapa geodezyjng itp., obmiaréw wykonanych roboét ), kosztoryséw powykonawczych i
protokotéw oraz kontrola materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem.

12. Sprawdzanie kalkulacji szczegétowych kosztoryséow powykonawczych przedktadanych przez wykonawce i
przedktadanie ich w terminie 7 dni Zamawiajagcemu,

13. Dokonywanie odbioréw budowlanych (odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbioru
koncowego), zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

14. Dokonywanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu,
natomiast

pozostatych odbioréw w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych wpisem w
dzienniku budowy, oraz w przypadku odbioréw wymagajacych powotania komisji z udziatem oséb trzecich w
terminie do 7dni.

15. Udziat w komisji powotanej przez zamawiajgcego do okreslenia ewentualnych robdt zamiennych,
sprawdzenie

pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robdt zamiennych zaproponowanych przez komisje.
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16. Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci robét budowlanych do odbioru
oraz nadzér nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych.
17. Nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przepiséw
prawa, w tym w szczegélnosci przepiséw BHP, p-poz, ochrony srodowiska i ochrony przyrody.
18. Sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostat sporzadzony przez Kierownika
robot w zakresie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126 z pdz.zm.)
19. Zawiadomienie odpowiednich organdw o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy,
20. Dopilnowanie posiadania przez Wykonawce robét budowlanych ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia, przez caty okres realizacji zadania oraz dopilnowanie posiadania
ubezpieczenia kontraktu.
21. Wydawanie kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen.
22. Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja
wywotywata zagrozenia bgdz powodowata niedopuszczalng niezgodnosc z dokumentacjg
techniczna.
23. Wyegzekwowanie, aby wykonawca robé6t budowlanych po ich wykonaniu przygotowat i ztozyt
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, w tym:
a)dokument gwarancyjny
b)dokumenty potwierdzajace jakos¢ zastosowanych przez wykonawce robot budowlanych materiatow
i urzadzen
c)inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszgce sie do jego
realizacji w tym dokumentacje fotograficzng .
24. Zweryfikowanie i skompletowanie dokumentdw zwigzanych z zawiadomieniem wtasciwego organu o

zakonczeniu robét budowlanych.

1.Termin realizacji zamdwienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 roku jednak nie krdcej niz do
dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2.Tak okreslony termin realizacji zamdwienia jest terminem pozadanym, ktéry moze ulec zmianie wyfacznie na
warunkach okreslonych w umowie.
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1.Posiadanie wiedzy i doswiadczenia:
Wykonawca wykonat co najmniej dwie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami z zakresu obiektéw
inzynieryjnych ( np.budowa lub przebudowa przepustéw, mostéw wraz z zabezpieczeniem tych obiektow
poprzez wykonanie narzutéw kamiennych )
2.Dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia:
Wykonawca dysponuje osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, legitymujgce sie
uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie Prawa budowlanego czy odpowiednich
wczesniejszych przepisow lub uprawnieniami zagranicznymi réwnowaznymi, uznanymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawg o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.03.2008 r. oraz
posiadajace doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone, tj.:

a) Minimum 1 osoba petnigca funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyksztatceniem
wyzszym technicznym, uprawnienia budowlane do petnienia nadzoru w branzy drogowej ,
mostowej doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robét budowlanych w specjalnosci jw. na
stanowisku inspektora nadzoru, gdzie byt odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru
inwestorskiego, w szczegdlnosci robot budowlanych dotyczgcych budowy, lub przebudowy
przepustow ,mostow

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie wymagan

1. Na potwierdzenie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w rozdziale V Wykonawca zobowigzany

jest przedtozy¢ oswiadczenie —( zatgcznik nr 3 do SZ)

2. Inne dokumenty, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:
a)Wypetniony zgodnie z trescig i podpisany formularz ofertowy stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej SZ lub

dokument sporzgdzony wg jego wzoru.

Fundusze Rzecrposnolita F 2 Unia Europejska
Europejskie i o e ﬂ Lasy Panstwows Funduse Spdieedcs

infrastnuktura | Srodowisko

Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1,33-180 Gromnik .
tel.: +48 14 65 14 205 fax: +48 14 65 15 081, www. gromnik.krakow.lasy.gov.pl
e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl



mailto:gromnik@krakow.lasy.gov.pl

Nadlesnictwo Gromnik

1. Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci

zwigzanych ze SZ kierujac swoje zapytania na pismie pod adres wskazany w rozdziale I.

2. Zapytania moga byc¢ sktadane faksem pod numer: fax. 14 6514205 lub na adres e—mail
gromnik@krakow.lasy.gov.pl, przy czym drogg elektroniczng (e-mail) dopuszcza sie przesytanie kopii
(skanéw) dokumentdéw, podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i sktadania
oswiadczen woli) pod warunkiem niezwtocznego potwierdzenia tresci na pismie. Jezeli strony
przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda ze stron na zgdanie
drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobami uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcami jest

v'w zakresie proceduralnym — Katarzyna Szczecina

v'w zakresie merytorycznym — Pawet Myszor

1. W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

1. Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenie oferty czesciowej ;

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu w przypadku uniewaznienia
postepowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

3. Wskazane jest sporzadzenie oferty wg wzoru formularza oferty stanowigcego zatgcznik do niniejszej SZ
Dopuszcza sie mozliwos$¢ sporzadzenia wiasnych wzoréw formularza ofertowego z zastrzezeniem, aby
tak sporzadzony formularz ofertowy zawierat co najmniej te elementy, ktére zostaty okreslone przez
Zamawiajgcego we wzorze.

4. Oferta musi by¢ sporzadzona na pismie, w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
recznie dfugopisem, atramentem badz tez przy pomocy innej trwatej techniki .

5. Proponuje sie, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zatgcznikami byty kolejno ponumerowane

i ztaczone w sposdb uniemozliwiajacy ich wypadniecie lub dekompletacje oraz na kazdej stronie

podpisane
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1. Oferty nalezy wystaé¢ na adres Zamawiajgcego lub ztozy¢ w siedzibie w sekretariacie (pokdj nr 18) do
dnia 09.03.2021r do godziny 9%

2. Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona Wykonawcy.

3. Otwarcie ofert nastgpi dnia 09.03.2021r. o godz. 92° w siedzibie Zamawiajgcego w pokoju nr 11
(Swietlica).

4. Wykonawcy mogg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy przesle informacje

z otwarcia ofert.

1. Przy wyborze ofert Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium:

cena -100%

1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:
a) kopie uprawnien oséb wskazanych w ofercie
b) Kopie optaconej polisy lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony na caty
okres obowigzywania umowy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote réwna co najmniej wartosci zawartej
umowy. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia jest krotszy wykonawca powinien dotgczyc

zobowiazanie do jej przedtuzenia w taki sposéb aby utrzymac ciggtos¢ ubezpieczenia.

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 10 % ceny ofertowej (brutto)

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Fundusze Rz i N Unia Eurapejsk
e eczpospolita TP Pafistw nia Europejska
Europejskie Polska SO T Funduse Spdinodcs
infrastruktura | Srodowssko - i
Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1,33-180 Gromnik .
tel.: +48 14 65 14 205 fax: +48 14 65 15 081, www. gromnik.krakow.lasy.gov.pl

e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl



mailto:gromnik@krakow.lasy.gov.pl

Nadlesnictwo Gromnik

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:
a) pienigdzu;
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone
przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy.
5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposdb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu zaméwienia, w terminie 30 dni
od daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego robdét budowlanych robét
budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady

Zmiana terminu wykonania umowy

1.W przypadku zaistnienia obiektywnych trudnosci w realizacji robét budowlanych objetych nadzorem
2.Dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisu kodeksu cywilnego
3.Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie
realizacji Umowy przez Zamawiajcego
4.Niesprzyjajace warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwig prawidtowe i zgodne z zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej, jak i obowigzujgcymi przepisami wykonanie robét budowlanych
5.Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy np. zmiany prawa,

v'W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1-4) termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia realizacji

przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty

1. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z ofertg oswiadczenia ( zat nr. 6)
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Zatgcznikami do niniejszego dokumentu s3:

1)zatacznik nr 1 — formularz ofertowy
2)zatgcznik nr 2 — wzor umowy

3) zatacznik nr 3 — o$wiadczenie

4) zatacznik nr 4 — decyzje administracyjne
5) zatacznik nr 5 — dokumentacja projektowa

6) zatacznik nr 6— oswiadczenie dot. RODO

ZATWIERDZA;
Nadlesniczy Nadlesnictwa Gromnik
Grzegorz Wojtanowski

/podpisano elektronicznie/

Fundusze Rzccrpocnalita & 2 Unia Europejska
Europejskie T Pkl & Lasy Panstwowa Fundsz Spéfadc

infrastnukbura | Srodowisko

Nadlesnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1,33-180 Gromnik .
tel.: +48 14 65 14 205 fax: +48 14 65 15 081, www. gromnik.krakow.lasy.gov.pl

e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl
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