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Postepowanie nr: 2023/W900/WNP-042808

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Jolanta Nazimek

jolanta.nazimek@psgaz.pl

Wojewddztwo

lubuskie

Nazwa

Opracowanie projektu budowlanego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
gazociggu sredniego ci$nienia DN 63/40 PE 100 RC SDR 17,6 (17) wraz z przytaczami

sredniego cisnienia (12 kpl.) w m. Zielona Géra - Drzonkdw ul. Kapielowa i ul. Olimpijska

Opis

Opracowanie projektu budowlanego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
gazociagu Sredniego cisnienia DN 63/40 PE 100 RC SDR 17,6 (17) wraz z przytagczami
sredniego ci$nienia (12 kpl.) w m. Zielona Géra - Drzonkéw ul. Kgpielowa i ul. Olimpijska
Zakres rzeczowy: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego dla gazociggu
sredniego ci$nienia DN 63 (L=391,0 mb)/40 (L=100,0 mb) PE 100 SDR RC wraz z
przytaczami sredniego cisnienia dn40/25 (12 kpl.), zgodnie z warunkami. 2) lokalizacja: m.
Zielona Goéra - Drzonkdéw ul. Kgpielowa i ul. Olimpijska 3) opracowanie kosztorysu

inwestorskiego. Termin realizacji zadania : 30.06.2024

Podkategoria

Ustugi projektowe, dokumentacja techniczna, ekspertyzy techniczne -A

Termin publikacji postepowania

2023-03-30 15:00

Termin otwarcia ofert

2023-04-13 09:00

Postepowanie testowe

Nie

Typ postepowania

Otwarte

Rodzaj postepowania

Niepubliczne




Automatyczne wyproszenie oferentéw, ktérzy nie ztozyli oferty i

zatgcznikéw

Tak

Termin przesytania zatgcznikéw

2023-04-13 09:00

Dogrywka w licytacji Tak

llo$¢ sekund miedzy ostatnig ofertg a zakonczeniem postepowania 300
Dtugos¢ dogrywki (w sekundach) 300

llos$¢ dogrywek 999

Po n-tej dogrywce dtugos¢ dogrywki ulega zmianie Nie
Warunki sktadania oferty w postepowaniu

Sposéb skfadania ofert Wartos¢
Rodzaj ceny Cena netto

Wymag sktadania ofert

Wszystkie przedmioty postepowania

Termin zwigzania ofertg

60 dni

Forma sktadania dokumentéw

Elektronicznie

Oferent widzi ilos¢ punktéw Nie
Domyslna waluta PLN
Wymagane przebicie oferty prowadzacej Tak
Oferent widzi oferte prowadzaca Tak
Oferent widzi ranking przedmiotu postepowania Nie
Oferent widzi ranking kryteriéw Nie
Oferent widzi miejsce w postepowaniu Nie
Oferent widzi liczbe konkurentéw Nie




Kopiuj oferte do etapu licytacji Tak

Tryb automatycznej licytacji Nie

Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczecia Data zakonczenia
1 sktadania ofert 1 2023-03-30 15:00 2023-04-13 09:00
2 licytacji 1 2023-04-13 11:00 2023-04-13 11:30

Opis przedmiotu postepowania i kryteriéw oceny

Opracowanie projektu budowlanego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego gazociagu sredniego cisnienia DN 63/40 PE 100 RC SDR 17,6 (17)

wraz z przytaczami sredniego cisnienia (12 kpl.) w m. Zielona Gdéra - Drzonkéw ul. Kapielowa i ul. Olimpijska: (1 szt.)

Opracowanie projektu budowlanego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego gazociagu $redniego cisnienia DN 63/40 PE 100 RC SDR 17,6 (17) wraz z
przytaczami Sredniego cisnienia (12 kpl.) w m. Zielona Géra - Drzonkéw ul. Kgpielowa i ul. Olimpijska Ustuga projektowa dla sieci gazowej Sredniego cisnienia ,

gazociagi: dn 160/90, L=1673 m, przytacza: L=360 m; szt 24,

Data realizacji: 2024-06-30

Wartos¢ nalezytego zabezpieczenia wyrazona w procentach w stosunku do wartosci zawieranej umowy: 3.00 %

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na etapie sktadania ofert Nie

Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na etapie licytacji Nie

Minimalne postapienie 50.00
Cena netto

Maksymalne postgpienie 5,000.00

Jednostka miary PLN

Trend w dot




Lista przestanych zatacznikéow

Nazwa Etap Rozmiar Data przestania
Zataczniki organizatora
WNP042808 SWZ wraz z zatagcznikami.zip.zip 9.62 MB 2023-03-30 14:04




