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1. WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy 
przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 43 w km 20+003 w m. Rudniki wraz 
z wykonaniem czynności niezbędnych do przygotowania realizacji zadania oraz wsparcie 
Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego na roboty i w czasie wykonywania 
robót budowlanych. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje m.in.: (faktyczny zakres zadania zostanie 
określony na etapie prac projektowych) 

• rozbiórkę istniejącego i budowę nowego przepustu drogowego, 
• budowę dojazdów do przepustu w niezbędnym zakresie wraz z docelową organizacją 

ruchu. 
 
 
Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje: 
 

1. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych 
decyzji administracyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi 
opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do 
wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania, 

2. pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji   
 
 

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 

             Przy wykonywaniu opracowania projektowego Wykonawca weźmie pod uwagę 
informacje i uwarunkowania dotyczące terenu istniejącego: parametry drogi w ciągu, której 
znajduje się obiekt inżynierski: droga krajowa nr 43 - droga klasy G. 

Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa 
drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach 
wykonania Umowy. 
 

1.1.2. Ogólna charakterystyka opracowania projektowego 

Stan istniejący: 
Przepust drogowy zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 43 w km 20+003 w m. Rudniki 
Rok budowy obiektu inżynierskiego - 1970. 
Istniejący przepust to obiekt żelbetowy o konstrukcji ramowej o świetle pionowym 1,20 m  
i poziomym 2,00 m. Całkowita długość obiektu wynosi 11,00 m. 

 
Zakres opracowania objętego zamówieniem polega na wykonaniu/uzyskaniu 
m.in.:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla 
zaproponowanego rozwiązania projektowego dla nowego obiektu inżynierskiego  

2) Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla obiektu inżynierskiego 
(również związanej z jego realizacją) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 
1.1.3. OPZ oraz uzgodnieniami ustalonymi na etapie rozwiązania projektowego. 

3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla branży drogowej w zakresie koniecznym do 
realizacji zadania.  
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4) Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie 
wszelkich koniecznych decyzji (w tym między innymi: decyzja środowiskowa, 
pozwolenie wodnoprawne, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (w 
przypadku nie zajmowania na stałe terenów przyległych dopuszcza się uzyskanie 
pozwolenia na budowę), zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów), opinii, pozwoleń i 
uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania.  

5) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowej.  

6) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na 
podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.   

Dokumentacja projektowa winna być opracowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, wytycznymi i normami.  
 
 

1.1.3. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

 W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione minimalne 
wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów 
inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i 
innych urządzeń. 
 
1) obiekt docelowy:  

� wymagana trwałość budowli: 40 lat;  
� obciążenie ruchome: na klasę A wg PN-85/S-10030 oraz obciążenie pojazdem 

specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021; 
� wyposażenie obiektu (jezdnia, chodniki, odwodnienie) należy zaprojektować w 

nawiązaniu do rozwiązań istniejących  
� wyposażenie obiektu – ustalenia na etapie projektowania, w tym wolne kanały 

kablowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 
kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680). 

  
2) dojazdy do obiektu docelowego 

Rudniki 
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� kategoria ruchu drogi do określenia przez projektanta; 
� dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN;  
� wymagana trwałość nawierzchni: odporna na koleinowanie, konstrukcję jezdni 

uzgodnić na etapie projektowania z Wydziałem Technologii Laboratorium Drogowe 
GDDKiA Oddział w Opolu;  

� niweleta drogi: rzędne niwelety na dojazdach zapewniające płynne włączenie 
rozbudowywanego odcinka do istniejącej niwelety drogi.  
 

Wyniki Generalnego pomiaru ruchu z roku 2015 dostępne na stronie internetowej GDDKiA 
pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015 
 
Na obiekcie są umieszczone urządzenia niezwiązane z drogą:  
- nie dotyczy  
 

 

1.1.4. Materiały wyjściowe 

- dane lokalizacyjne 
- parametry techniczne istniejącego obiektu, 
- raport z okresowej kontroli, 

Zamawiający przekaże w/w materiały w ciągu 14 dni od podpisania umowy. 

 

Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej z okresu budowy istniejącego obiektu. 

 

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.5] i [1.7]) oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Obiekt budowlany należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i 
eksploatacji. Obiekt budowlany należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat od daty odbioru końcowego 
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem 
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opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu 
ich rozbiórki . 

 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 
projektowych 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i 
wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 
projektowych. 
 

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
stanu istniejącego obiektów.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 
technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich 
norm. Stosowane przez Projektantów oprogramowanie komputerowe powinno posiadać 
wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie 
programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania 
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i 
urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

− zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
− jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
− całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie 

spis treści,  
− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
− każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 
− całość opracowania złożona do formatu A4 
− Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 

− części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

− obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 
kompatybilnego z MS Excel. 
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Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia należy wykonać przy 
uwzględnieniu m.in. obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz Zarządzeń wydanych 
przez GDDKiA w szczególności:  
Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 
r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 
przygotowania zadań (dostępne na stronie internetowej GDDKiA). 

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 
przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.2.1. Mapa do celów projektowych 

Zakresem mapy należy objąć teren niezbędny dla zlokalizowania projektowanych zamierzeń 
objętych zamówieniem wraz z 30m pasem przylegającego terenu. Mapę do celów 
projektowych należy opracować w skali 1:1000 lub 1:500 w formie elektronicznej oraz 
papierowej. Jeżeli wykonana mapa ma skalę różniącą się od mapy zasadniczej o więcej niż 1 
stopień (np. 1:500 mapa do celów projektowania, a 1: 2000 mapa zasadnicza), mapę tę 
należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto powiększenie.  
Mapa do celów projektowania powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dn. 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2017 poz. 60), Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U. z 1995r poz. 133 ze zm.) i specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości — GDDKiA 
Warszawa 1998:  

− GG-0O.00.00 — Wymagania ogólne  
− GG-00.11.01 — Wykonanie mapy do celów projektowania dróg  

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
według istniejącego stanu prawnego. Tą zasadę należy przyjąć, jako nadrzędną i 
obowiązującą. W przypadku, gdy brak jest dokumentów umożliwiających przedstawienie na 
mapie granic prawnych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dalszy tok postępowania. 
Dodatkowo, zgodnie z zapisem §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. 9 listopada 2011 r. ( Dz.U nr 263 poz 1572) Wykonawca ma obwiązek 
wyeliminowania informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, które w PZGiK błędnie 
opisują przebieg granic nieruchomości względem usytuowanych przy nich budynkach lub 
innych obiektach budowlanych.  

Zakres, zawartość i format mapy do celów projektowych należy dostosować do 
wymagań wynikających z aktualnych przepisów prawa. 
Zawartość opracowania dla Zamawiającego:  
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− Sprawozdanie techniczne z wykonywania prac.  
− Mapa do celów projektowych poświadczona przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej wydruk oraz wersja numeryczna (*.dwg, *.dgn) wraz z wypisami z rejestru 
gruntów oraz odpisami z ksiąg wieczystych lub wykazu hipotecznego.  

− Wykaz właścicieli działek (numer działki, właściciel, numer księgi wieczystej).  
− Wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej 

(plik tekstowy) wraz z wydrukiem  
− Wykazy współrzędnych wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w 

postaci numerycznej (plik tekstowy)  
Pomiary geodezyjne, obejmujące geodezyjną inwentaryzację terenu niezbędnego dla 
zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń objętych zamówieniem.  
Na mapie do celów projektowych należy wyraźnie wyszczególnić przebieg wznowionych 
granic pasa drogowego wraz z punktami granicznymi (z opisem).  
Zakres pomiarów geodezyjnych winien być dostosowany do charakterystyki przedmiotu 
zamówienia, obejmując geodezyjną inwentaryzację pasa drogowego. Pomiarem należy 
objąć wszelkie istotne elementy pasa drogowego mające odniesienie i związek z zakresem 
zamówienia.  
 
 
Aktualne wypisy z rejestru gruntów i wykaz właścicieli działek należy przedstawić dla:  
− nieruchomości niezbędnych do zlokalizowania zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych,  
− nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji,  
− nieruchomości niezbędnych do czasowego zajęcia,  
− nieruchomości, na których znajduje się zieleń konieczna do usunięcia lub ewentualnego 

zabezpieczenia 
 

4.2.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania „Programu badań terenowych” i 
przekazania go do zaopiniowania Zamawiającemu. 
 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3]. 
 
Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Projektant. 
W związku z powyższym przyjęta ilość i zakres wykonywanych badań musza być dla niego 
wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji – nie mniej niż Instrukcji badań 
podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cześć 1. GDDP (Warszawa 1998). 
 
Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres badań powinny 
być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii 
geotechnicznej. 
 
a) Opinia geotechniczna 
Zawartość i sposób wykonania opinii geotechnicznej powinna być zgodna z wymaganiami z 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
– Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3]. 
 
Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części 
określa Projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, 
których zakres uzgadnia z wykonawca specjalistycznych robót geotechnicznych. 
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Opracowanie należy przestawić Zamawiającemu do zaopiniowania. 
Opracowanie jest załącznikiem do wniosku o wydanie zgody budowlanej. 
 
b) Dokumentacja badań podłoża gruntowego 
Zawartość i sposób wykonania dokumentacji badań podłoża gruntowego powinna być 
zgodna z wymaganiami z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3]. 
Dokumentacja badań podłoża gruntowego zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: 
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego, powinna zawierać opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntów, 
ich wyniki i interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości 
geotechnicznych dla każdej warstwy. 
 
Szczegółowy zakres i skład dokumentacji badan podłoża gruntowego należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Końcowe opracowanie przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. 
Opracowanie jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje 
inwestycji drogowej. 
 
Do czasu opracowania i wprowadzenia do stosowania nowego dokumentu, który zastąpi 
aktualne wytyczne (Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” 
GDDP Warszawa 1998), grunty, ich rodzaj i parametry należy określać równolegle w sposób 
dwojaki, tzn: 
 - wg ww wytycznych GDDP, 
 - wg dokumentów przywołanych w Eurokodzie 7. 
Po wejściu w życie nowych wytycznych, określenia gruntów należy oznaczać zgodnie z 
Eurokodem 7. 
 
c) Projekt geotechniczny 
Zawartość i sposób wykonania projektu geotechnicznego powinna być zgodna z 
wymaganiami z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3]. 
 
Zawartość Projektu geotechnicznego zgodnie z Polskimi normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: 
Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 
 
Opracowanie jest załącznikiem do wniosku o wydanie zgody budowlanej. 
 
W ramach przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku 
stwierdzenia takiej konieczności ze względu na przyjęte warunki i kategorię geotechniczną) 
do wykonania opracowań w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentacje 
geologiczno- inżynierską.  
 
Dokumentację geologiczno-inżynierska wykonana w oparciu o Projekt robót geologicznych 
należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem jej do właściwie terytorialnie organu 
administracji geologicznej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji pisemnego oświadczenia 
projektanta mostowego/drogowego potwierdzającego, iż opracowana dokumentacja 
geologiczno- inżynierska jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych. 
 
Uwaga : w zakresie ilości i rozstawu wierceń należy odwoływać się do zapisów Instrukcji 
badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cześć 1. GDDP (Warszawa 
1998). 
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Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oświadczenia, że przyjęty zakres i ilość 
wykonanych badań są wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Do 
opracowań należy uzyskać opinię Zamawiającego. 
   

4.2.3. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
W przypadku planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 
wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.  

Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity z 2016 r. poz. 353 ze zm.) musi zawierać podstawowe informacje o planowanym 
przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust.1, w 
szczególności dane o:  

1) rodzaju, cechach, skali usytuowaniu przedsięwzięcia,  
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 
roślinną,  

3) rodzaju technologii,  
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 
dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 
energii,  

6) rozwiązaniach chroniących środowisko,  
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,  
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu 
znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,  

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 
transeuropejskiej sieci drogowej,  

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na 
którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia — w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,  

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,  
13) przewidywanych ilościach rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 

środowisko,  
14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko — z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na 
środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.  

15) analizie akustycznej pozwalającej na ustalenie czy zachodzi konieczność lokalizacji 
ekranów na podstawie obliczeń uwzględniających ukształtowanie niwelety dróg i 
innych elementów zagospodarowania terenu przyjętych w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien brać pod uwagę natężenie i strukturę ruchu, zgodnie z 
wykonanymi własnymi badaniami ruchu, konieczne do wykonania obliczeń 
akustycznych, prędkość samochodów osobowych i ciężarowych (z podziałem na porę 
dzienną i nocną), oraz wysokość punktu obliczeniowego n.p.t. 
Ekrany akustyczne muszą być zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby 
nie były przewymiarowane (ich zadaniem jest obniżenie natężenia hałasu do poziomu 
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normowanego). Należy wykonać obliczenia w punktach receptorowych w punktach 
pierwszej linii zabudowy w celu wykazania skuteczności zabezpieczeń akustycznych. 
Wszystkie brane pod uwagę środki minimalizujące i łagodzące oddziaływania na 
środowisko muszą zapewnić dotrzymanie standardów jakości środowiska poza 
terenem, do którego GDDKiA posiada tytuł prawny. Gdyby w szczególnych 
przypadkach (dotyczących oddziaływań akustycznych) nie było to możliwe, w karcie 
informacyjnej należy w sposób bardzo szczegółowy i merytoryczny opisać przyczyny 
tego stanu rzeczy, z przytoczeniem wszelkich działań podjętych w celu dotrzymania 
obowiązujących norm.  

 
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku, gdy jej wykonawcą jest 
zespół autorów — kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty 
sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.  
 
Ponadto, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, należy pozyskać i 
opracować:  
 

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;  

2) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;  

3) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący 
ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, 
zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: 
numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 
ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie;  

4) wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających 
na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

 
Uwaga: 
Wstępnie opracowaną Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz Raport o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko w wersji roboczej należy przedłożyć Zamawiającemu w 
formie papierowej do uzgodnienia. 
 

4.2.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej 

Opracowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015 poz. 
2031 ze zm.). 

4.2.5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 
nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

 

W przypadku konieczności zajęcia dodatkowego terenu poza granicami pasa drogowego 
należy wykonać dokumentację związaną z nabywaniem nieruchomości lub uzyskaniem 
zgody na ograniczenie korzystania z nieruchomości.  
 
Należy założyć 2 działki do podziału, przewidzianych do objęcia zakresem decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  
Do ostatecznego rozliczenia przyjęta zostanie rzeczywista ilość działek podlegających 
podziałom, uwzględniająca podany w tabeli prac projektowych koszt za 1 działkę.  
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W przypadku, gdy z przyjętych rozwiązań projektowych wyniknie potrzeba wykorzystania 
zajęcia nieruchomości, a charakter robót (np. budowa tymczasowych objazdów, 
przestawienie ogrodzenia, itp.), nie będzie się kwalifikował do objęcia takich nieruchomości 
ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, należy przewidzieć konieczność uzyskania dla tych nieruchomości dokumentów 
stwierdzających posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
 
Należy założyć 2 działki, dla których należy uzyskać dokumenty stwierdzające posiadanie 
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Do ostatecznego rozliczenia przyjęta zostanie rzeczywista ilość działek zajętych na czasowe 
korzystanie z nieruchomości, uwzględniając podany w tabeli prac projektowych koszt za 1 
działkę. 
 
Zatem do zadań Wykonawcy (projektanta) należy w szczególności:  
− określenie niezbędnych zajęć i określenie ich powierzchni,  
− powiadomienie właścicieli,  
− przygotowanie stosownych umów (w tym niezbędnych załączników mapowych) i 

uzgodnienie ich treści z Zamawiającym,  
− zawarcie w imieniu Zamawiającego (na podstawie stosownego upoważnienia) umów z 

właścicielami nieruchomości.  
Stabilizacja granic w terenie 
Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi typu A-1, to jest słup 
betonowy z centrem oznaczonym krzyżem wyrytym na górnej podstawie znaku, o długości 
70cm wraz z płytką betonową jako podcentr, punktów granicznych projektowanego pasa 
drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca 
dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia – po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu 
podlegają wszystkie punkty przecięcia linii granicznych, załamania linii podziałów oraz 
dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 100m. Z 
czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządzi protokół okazania znaków granicznych 
właścicielom nieruchomości zgodnie z §11 rozp. [9.1]. 
Wznowienie punktów granicznych / Wyznaczenie punktów granicznych – określenie 
położenia punktów granicznych w oparciu o dane i dokumentację istniejącą w państwowym 
zasobie geodezyjnym i kartograficznym (art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne). 
 

4.2.6. Projekt budowlany  

Projekt budowlany musi zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i warunki 
realizacji, wynikające z zakresu projektu. Projekt należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. z 2003r, poz. 2181 ze zm.) w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego, zawierający informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
Projekt obejmuje szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne, wyposażenia. Rozwiązana projektowe dla wszystkich branż 
należy umieścić na aktualnej mapie do celów projektowych.  
 
Zakres budowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej należy przyjąć w wyniku 
uzgodnień w niezbędnym zakresie dla przedmiotu zamówienia. Ze względu na 
charakterystykę terenu przedsięwzięcia rozpoznanie sieci uzbrojenia winno być odpowiednio 
szczegółowe. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada szczegółowego rozpoznania w 
zakresie lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu na odcinku objętym zamówieniem.  
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Projekty budowy elementów infrastruktury technicznej stanowią integralny element 
dokumentacji projektowej.  
 
Do projektu budowlanego, Wykonawca, poza oświadczeniami wynikającymi z odrębnych  
przepisów, złoży następujące oświadczenia:  

1) oświadczenie projektanta o kompletności i zgodności z przepisami;  
2) oświadczenie Projektantów potwierdzające, że dokumentacja z zakresu geologii i 

geotechniki  jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych;  
3) oświadczenie projektanta o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem 

faktycznym;  
4) oświadczenie projektanta o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji 

pomiędzy projektowanymi urządzeniami  
5) oświadczenie że Przedmiot umowy został opisany w sposób zgodny z art, 29, 30  

oraz 31 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o poufności i  
bezstronności w związku z wykonywaniem czynności dotyczących postępowania o  
udzielenie przez Zamawiającego zamówienia publicznego, których wzór zostanie  
Wykonawcy przekazany po podpisaniu umowy. Oświadczenia muszą podpisać 
Projektanci biorący udział w realizacji Umowy.  

Poza tym opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 
projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 
sieci uzbrojenia terenu.  
Czynności uzgadniania dokonuje na naradach koordynacyjnych organizowanych przez 
Starostę zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r poz. 
831 ze zm).  
Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 
współdziałania w tym zakresie.  
Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). W pasie 
drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 

 

4.2.7. Operat wodnoprawny 

Operat powinien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017r Prawo 
wodne oraz w rozporządzeniu MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Uwaga: 
Wstępnie opracowany operat wodnoprawny w wersji roboczej należy przedłożyć 
Zamawiającemu w formie papierowej do uzgodnienia. 

4.2.8. Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu 

Inwentaryzacją należy objąć drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu ruchu oraz 
kolidujące z rozwiązaniami projektowymi i w oparciu o art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 21 maja 
2010 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz o ocenach oddziaływania, na środowisko 
oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. 2010  poz. 804) .  

Inwentaryzację należy wykonać pod kątem występowania gatunków chronionych zarówno 
prawem polskim, europejskim jak i międzynarodowym oraz pod kątem występowania miejsc 
lęgowych ptaków.  

W inwentaryzacji należy zawrzeć w szczególności:  
• Część opisową z przeprowadzonej inwentaryzacji;  
• Dokładną lokalizację inwentaryzowanej zieleni na planie sytuacyjnym, wykonanym na 
aktualnym podkładzie geodezyjnym z naniesioną nakładką ewidencyjną, z 
wyszczególnieniem kolorem czerwonym zieleni przeznaczonej do usunięcia;  
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• Informacje o odległości zieleni przeznaczonej do usunięcia od najbliższych obszarów 
Natura 2000 wraz z planem sytuacyjnym.  
• Wskazanie przykładowego oznaczenia w terenie drzew przeznaczonych do wycinki;  
• Tabelę inwentaryzacyjną w następującej formie:  
 

Obiekt 
nr   

Nazwa 
gatunku  

Obwód 
pnia (w 
cm)  
mierzony 
na wys. 
130cm 

Powierzchnia 
krzewów (w 
m2) 

Nr ewidencyjny 
nieruchomości 

Właściciel 
działki 

Koliduje 
(konieczność 
wycinki) 

Wymaga 
zezwolenia 
na usunięcie 

        

 
• Podsumowanie zawierające:  
— Łączną ilość drzew przeznaczonych do usunięcia,  
— Łączną powierzchnię krzewów przeznaczonych do usunięcia,  
— Łączną ilość drzew przeznaczonych do usunięcia niewymagających zgody w rozumieniu 
obowiązujących przepisów,  
— Łączną powierzchnię krzewów przeznaczonych do usunięcia niewymagających zgody w 
rozumieniu obowiązujących przepisów;  
 
Ostateczną formę opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym.  
Inwentaryzacja z planem wyrębu winna stanowić odrębne opracowanie w wymaganej ilości 
egzemplarzy.  
 
Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
2015 poz.161) art. 83b pkt 1 ust.9) Wykonawca sporządzi projekt planu:  
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, stanowiących 
ewentualną kompensację przyrodniczą za usuwanie drzewa I krzewy w rozumieniu art.2 pkt 
8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska lub  
b) przesadzenia drzew lub krzewów - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, 
mapy lub projektu zagospodarowania działko lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku 
lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsca i planowanym terminie ich wykonania.  
 

4.2.9. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi  

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 
przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 
Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, 
uzgodnień i pozwoleń. 

1.Materiały niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej 
(ZRID)/pozwolenia na budowę. 

2.Operaty wodnoprawne do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na obiekt inżynierski, 
wyloty kanalizacji deszczowej i ewentualnie inne urządzenia wodne, 

3.Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 
inwestycji drogowej – przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 

4.Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, opinie niezbędne do uzyskania 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

5.Plan wyrębu zadrzewienia. 
6.Materiały do zatwierdzenia docelowej i tymczasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia określone w pkt 4-6 na podstawie ww. materiałów. O pozostałe pozwolenia i 
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zezwolenia wystąpi Zamawiający po sporządzeniu i przekazaniu przez Wykonawcę 
kompletnych materiałów wymaganych przepisami szczególnymi. 
 

4.2.10. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy — stanowiący uszczegółowienie projektu budowlanego, obejmujący 
szczegółowe rozwiązania m.in. geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, 
organizacyjne, wyposażenia oraz zawierający specyfikacje techniczne i przedmiary robót.  
Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia projektu budowlanego o zagadnienia 
istotne z punktu widzenia:  
— możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
— potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
  
W skład projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do 
późniejszego wykonania robót budowlanych. Ponadto w skład projektu wykonawczego 
wchodzą wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 
konstrukcyjnych i ilościowych.  

Opracowanie powinno zawierać rozwiązania projektowe dla obiektu i dojazdów do 
obiektu oraz w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 
przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.  

 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy 
[4]  

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3. Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:  

1. Dla obiektów drogowych 
- przekroje poprzeczne dróg (1:100), 
- schematy wytyczenia obiektów, np.: skrzyżowań, węzłów (1:500), 
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500), 
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego – wg potrzeb,. 

2. Dla obiektów inżynierskich 
- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) 
- szczegóły   (1:5  -  1:20). 

4. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 
nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

 

4.2.11. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych. 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla 
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 
objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zawartość w/w dokumentacji na roboty budowlane powinna być zgodna z  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze 
zm.).  
 

Dokumentacja dla robót budowlanych powinna zawierać: 
I. 1. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
   2. projekty wykonawcze 
   3. przedmiar robót 

  Przedmiar robót składa się: 
1) karty tytułowej 
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2) spisu działów przedmiaru robót 
3) tabeli przedmiaru robót 
Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego: 
2) w zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody: 

a) grup robót  
b) klas robót 
c) kategorii robót 

3) adres obiektu budowlanego 
4) nazwę i adres zamawiającego 
5) datę opracowania przedmiaru robót 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Tabela przedmiaru robót powinna zawierać: 
1) numer pozycji przedmiaru 
2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zawierające wymagania dla danej pozycji przedmiaru 

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej 

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 
6) ilości jednostek miary pozycji przedmiaru 

 
II. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
(wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych obowiązujących w 
pionie GDDKiA). STWiORB powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy 
robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości 
robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWiORB są ściśle 
powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. STWiORB należy 
przekazać do Wydziału Technologii GDDKiA w Opolu celem zaopiniowania.  
III. Kosztorys ofertowy. Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi 
formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych 
kompatybilnym z MS Excel. 

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej 
zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie 
kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena element 
rozliczeniowy (nie wypełniona). 
Strona tytułowa dokumentacji projektowej do przetargu powinna zawierać: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
2) adres obiektu budowlanego 
3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 

nazwy i kody: 
a) grup robót 
b) klas robót 
c) kategorii robót 

4) nazwę i adres Zamawiającego 
5) spis zawartości dokumentacji projektowej 
6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących 

części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania     
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Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej w 
następujących formatach plików: 
- pliki tekstowe – format * .pdf lub * .tif monochromatyczny wielostronicowy, 
- pliki graficzne – format * .tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi.  
 

4.2.12. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano-montażowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w 
rozporządzeniu [2.2]., rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [6].  

Strona tytułowa kosztorysu posiadać powinna następujące informacje:  
• Nazwa i adres obiektu lub robót budowlanych,  
• Kody CPV,  
• Lokalizacja (województwo, gmina, powiat, sołectwo),  
• Zamawiający (nazwa i adres)  
• Dane opracowującego kosztorys,  
• Wartość kosztorysowa robót netto (cyfrą i słownie), 
• Data opracowania 
• Określenie kwartału, dla którego przyjęto poziom cen,  
• Data sporządzenia i podpis autora.  

 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom  cen), 
-  założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w 
następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu 
rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, 
numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, 
ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 
w następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 
nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.  

Kosztorys Inwestorski winien być opracowany na podstawie aktualnych cen rynkowych.  
 
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przez okres 3 lat od daty odbioru 
końcowego prac projektowych, do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie 
Zamawiającego (wynagrodzenie za aktualizacje kosztorysu należy przewidzieć w cenie 
oferty). 
 

4.2.13. Projekt organizacji ruchu. 

 Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (z 
podziałem na schematy zgodnie z przewidywanym postępem robót) i projekt organizacji 
ruchu docelowy ( po zakończeniu prac budowlanych).  
 Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu u odpowiednich 
administratorów dróg.  

Projekt docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzonych robót winien być 
opracowany zgodnie z: 
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• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r,poz.1729), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz.2181), 

• Ustawą z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze 
zm.). 

 

4.2.14. Wersja elektroniczna dokumentacji 

Wersja elektroniczna dokumentacji (2 egzemplarze) musi być zgodna z wersją 
papierową oraz przekazana na płytach jednokrotnego zapisu typu CD lub DVD, 
opakowanych i opisanych: 
Opracowania te winne być w wersji edytowalnej i nieedytowalnej w następujących 
formatach danych: 
• Rysunki w formacie  *dwg  lub *dgn , *PDF, , 
• Kosztorysy, przedmiary itp. – format zgodny z Microsoft Excel, *xls, 
• Pliki tekstowe: format zgodny z Microsoft Word,*PDF, *tif – monochromatyczny 

wielostronicowy,  
• Pliki graficzne: *tif 24-bit, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi. 
• Układ folderów lub podfolderów  na płycie CD/DVD powinien odzwierciedlać układ 

teczek i zeszytów. 
 

4.2.15. Udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane. 

      W trakcie postępowania administracyjnego o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do czasu 
wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie uczestniczył w przygotowaniu odpowiedzi 
na pytania wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji 
projektowej oraz będzie dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w 
opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie 
z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. 
postepowania, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający 
każdorazowo wyznaczy termin nie dłuższy niż 2 dni robocze , a w przypadkach szczególnie 
złożonych pytań wykonawców nie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez 
Zamawiającego , faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku kompatybilnym z MS Word.  
Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą STWiORB oraz Kosztorysu ofertowego, to 
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona korekty 
odpowiedniej STWiORB, którą prześle w całości w pliku *.PDF. Ponadto dokona korekty, o 
ile będzie konieczna, w kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku kompatybilnym z MS 
Word, natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w pliku kompatybilnym z MS 
Exscel. W przypadku, gdy odpowiedz na pytanie będzie związana z korekta rysunku, to 
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona korekty 
odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.PDF i w pliku kompatybilnym z 
formatem dwg. 
 Zamawiający może zażądać ww sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może 
dopuścić korektę STWiORB, kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu 
pytań. 
Przedmiotowe elementy nie będą traktowane, jako czynności nadzoru autorskiego 
pełnionego na etapie wykonywania robót budowlanych. 
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przez okres 3 lat od daty odbioru 
końcowego prac projektowych, w terminie określonym powyżej do przygotowania 
odpowiedzi na pytania wykonawców robót (wynagrodzenie za powyższe czynności należy 
przewidzieć w cenie oferty). 
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4.2.16. Nadzory autorskie. 
 
W ofercie Wykonawca przedstawi koszt za: 
1) 2 pobyty na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) w ramach nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  
2) 2 nadzory w siedzibie jednostki projektowej w ramach nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 
 
Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Ostateczne 
rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po określeniu faktycznej ilości 
pobytów projektanta na budowie i w siedzibie projektanta.  

 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z 
Wykonawcą. 

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu 
procesu projektowego: 
1) Rada Projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – wg 
potrzeb 

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 
Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń 
roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania 
projektowe. 

 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca – dotyczy to Innych narad 
oraz Rad projektu. 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 
niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w 
spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem 
opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

5.1.2. Harmonogram prac projektowych, monitoring projektu 

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, rzeczowo 

finansowy celem akceptacji. Termin przestawienia harmonogramów – do 10 dni od 
podpisania umowy.  

Wykonawcę będą obowiązywać wszystkie terminy (pośrednie i końcowe) podane w 
zaakceptowanym harmonogramie prac projektowych, z terminem końcowym opracowania 
(oddania) dokumentacji projektowej zadeklarowanym przez Wykonawcę w swojej ofercie 
(jako jedno z kryteriów oceny ofert). 
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Pierwsze aktualizowane harmonogramy będą odpowiadały poniższym wymaganiom i 
będą zawierały wszystkie istotne elementy zawarte w Tabeli opracowań projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy w terminie 7 dni od daty: 

- polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy 
wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem 
prac projektowych, 

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 
 
W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich 

jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 
pomiary, badania, prace projektowe (opisy, obliczenia, rysunki), uzgodnienia, 
zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, zatwierdzenie, odbiór, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- obraz „ścieżki krytycznej”, 
- dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający. 
 
Harmonogram prac projektowych ma być wykonany w formie graficznej. 
 
Wykonawca wykona Harmonogramy oraz jego aktualizacje na swój koszt. 
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego w 
układzie miesięcznym i kwartalnym. 
 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przyjęty Harmonogram prac 
projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany(występują opóźnienia w przynajmniej 
jednym elemencie projektu) oraz zagrożony jest termin umowny wykonania przedmiotu 
zamówienia (szczególnie termin końcowy), Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 
opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia programu naprawczego. Program 
naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych, planowanych do wprowadzenia 
przez Wykonawcę wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenie Zamawiającego w tym zakresie 
jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem 
programu naprawczego ponosi Wykonawca.  
 
 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań 
projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.  
 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 
opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 
dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
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a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub końcowym 
odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-

odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli 
wyceny etapów umowy. 

7. ODBIÓR  

7.1. Rodzaje odbiorów  

 W zależności od terminów (pośrednie i końcowe) podanych w zaakceptowanym przez 
Zamawiającego harmonogramie prac projektowych, Przedmiot umowy podlega 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi dokumentacji (danego składnika Etapu Umowy, odbiorowi Etapów I-III)  
b) odbiorowi końcowemu. 

7.2. Odbiór dokumentacji 

 Odbiór polega na finalnej ocenie Dokumentów danego składnika dokumentacji  wg 
pktu 7.3.2. sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 

projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru dokumentacji dokonuje się dla tych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy, 

które zostały zakończone i posiadają podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 
 Odbioru dokumentacji dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru 
dokumentacji lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, 
Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za 
konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 
odbioru dokumentacji, wyznaczy datę jej odbioru.  
 

7.3. Odbiór końcowy  

7.3.1. Zasady odbioru końcowego  

 Po zakończeniu okresu gwarancji za wady dla robót budowlanych realizowanych w 
oparciu o Przedmiot Umowy, Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół odbioru 
końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań 
wynikających z Umowy. 
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7.3.2. Dokumenty do odbioru dokumentacji  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dokumentacji opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,  

- oświadczenie Projektanta, 
- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru Etapu I-III, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru Etapu I-

III, 
 

7.4. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 
zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg 
pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 
dokumentacji  (danego składnika Etapu Umowy, odbiorowi Etapów I-III) . 

Zawartość 1 kompletu dokumentacji:  

− Projekt budowlany,  
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z warunkami posadowienia obiektów 

inżynierskich, 
− Projekt wykonawczy,  
− Projekt docelowej organizacji ruchu, 
− Projekt tymczasowej organizacji ruchu, 
− Kosztorys inwestorski, 
− Operat wodnoprawny. 
− Karta informacyjna przedsięwzięcia, 
− Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu  
− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
− Przedmiar robót — formularz kosztorysu ofertowego,  
− Przedmiar robót wyliczenie ilości,  
− Wersja elektroniczna: materiały do ogłoszenia przetargu na nośniku CD, w tym : 

• 1 egz. „dla Oferenta” płyty CD zawierający: Projekt wykonawczy, Specyfikacje 
Techniczne , Przedmiar robót  w formacie „pdf” 

• 1 egz. „dla Inwestora” płyty CD zawierający: Projekt wykonawczy w formacie 
„pdf” i „dwg” Specyfikacje Techniczne , Przedmiar robót  w formacie „pdf” oraz 
Kosztorys ofertowy i Kosztorys inwestorski w formacie danych kompatybilnych z 
MS Excel 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej powinny zostać przekazane w ilościach 
zgodnych z Tabelą prac projektowych.  

Poszczególne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiającemu powinny 
posiadać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia. Rozwiązania projektowe Wykonawca 
będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał z Zamawiającym.  

Zamawiający oczekuje, że Dokumentacja Projektowa w wersji papierowej będzie 
dostarczona w odpowiednich teczkach, umożliwiających dogodne ich przemieszczanie. 
Teczki powinny posiadać:  

− usztywnione oprawy z uchwytami,  
− szerokość nie większą niż 50 cm,  
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− wysokość nie większą niż 35 cm,  
− masa poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10kg,  
− głębokość dopasowaną do zawartości oraz wagi. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

 

8. PŁATNOŚCI 

 Dla poszczególnych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli 
wyceny etapów umowy, zapłacie podlegają faktycznie wykonane opracowania projektowe.  
 Kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 
Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. Dopuszcza się wystawienie faktur 
częściowych po zakończeniu poszczególnych etapów dokumentacji wg tabeli wyceny etapów 
umowy. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Całość dokumentacji powinna być sporządzona według stanu prawnego aktualnego 
na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
9.1. Przepisy prawne. 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  Dz.U.2013r., poz. 1129 ze  
zm. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 
budowlanych. Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 867 ze zm. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133 ze zm. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.2016 poz. 124 ze zm. 

[1.6] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część II – W-wa 2001 
[1.7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. Dz.U.2015r.  poz. 7331 ze zm. 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r, poz. 1126 ze zm. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2004r. Nr 242, poz. 2421 ze zm. 
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[1.10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
– Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839 ze zm. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2017r, poz. 1597 
ze zm. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z 2004r, poz. 1389 ze zm. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
17.01.2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. Dz. U. 3/2001r., poz. 22 ze zm. 

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2016 poz.1131 
ze zm. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych Dz.U 2012, poz.463 ze zm. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
Dz.U.2011 nr 291 poz.1714 ze zm.  

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań 
innych dokumentacji geologicznych  Dz.U.2012r. Nr 282, poz. 1656 ze zm. 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U 2013r 
poz.1232 ze zm.                                                                                       
[4.1] Ustawa z dnia 21 maja 2010r o zmianie ustawy. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania  na środowisko 
oraz niektórych ustaw Dz.U.2010r  Nr 119, poz. 804 ze zm. 

 [4.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 
2016r poz. 161 ze zm. 
[5] Ustawa z dnia 20 czerwca1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2017r. poz. 

784 ze zm. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r., poz. 1729 
ze zm. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. poz. 
2181 ze zm. 

[6] Ustawa z dnia 9 maja 2014r o cenach. Dz.U.2014r. poz. 915 ze zm.  
[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2013r. poz. 687 ze zm. 
[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze 

zm. 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w 

sprawie numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, 
poz. 393, ze zm. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz.U 
2017r poz.60 ze zm. 
[9.1] Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
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geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r, poz. 133 ze 
zm.) 

[9.2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2011 poz. 1572 ze zm. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 2014r 
poz.518 ze zm. 
[10.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz. U. Nr 268 poz. 2663 ze zm. 

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. 2017r. poz. 1566 ze zm. 
[11.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego Dz.U. z 2006 Nr 137, poz.984 ze zm.  

[12] Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010r w sprawie 
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 
usytuowanych w ciągach dróg publicznych. 

[13] Ustawa z dnia 7 maja 2010r w sprawie rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych Dz.U. 2015 poz. 880 ze zm. 

[14] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały  
technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680 ze zm.) 
  
 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[1] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 
i kartografii oraz nabywania nieruchomości wydane przez GDDKiA Warszawa, w tym: 
[1.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[1.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[1.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 

metodami geodezyjnymi. 
[1.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[1.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w 
latach ubiegłych. 

[1.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu 
nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

 
[2] Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 
ochronnych na drogach krajowych 

[3] Instrukcje badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 I 2  
(GDDP 1998). 

[4] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych (GDDP 1999). 
[5] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM  

2001. 
[6]  Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektów 

drogowych i mostowych, obowiązujące w GDDKiA 
 

[7] Specyfikacje techniczne na projektowanie: 
[7.1] SP.00.00.00 – Wymagania ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
[7.2] SP.30.10.00 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
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[7.3] SP.10.30.10 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany 
do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

[7.4] SP.40.20.00 – Projekt robót geologicznych 
[7.5] SP.40.30.00 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
[7.6] SP.40.50.00 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
[7.7] SP.40.20.00 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości 
[7.8] SP.10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza 

 
                     


