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Nadlesnictwo Nawojowa

Nawojowa, 24-08-2018 r.
Zn.spr.: ZG.270.18.2018

/doreczenie wytgcznie elektroniczne/

Ogloszenie
Nadlesnictwo Nawojowa zaprasza do skladania ofert na:

Wykonanie prac na zaplanowanym odcinku Transbeskidzkiego Szlaku Konnego na
terenie Nadlesnictwa Nawojowa.

1. Przedmiotem zaproszenia do sktadania ofert jest wykonanie prac na odcinku szlaku biegnacym po
gruntach Skarbu Panstwa bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Nawojowa. Sklada si¢ on z 4
fragmentéw oddzielonych na swym przebiegu gruntami innej wtasnosci, ktore biegnag m.in. po statych
szlakach zrywkowych, szlaku turystycznym i cz¢§ciowo po drogach lesnych oraz §ciezce edukacyjno-
przyrodniczej w Kamianne;.

I fragment — km: 0+000 — 7+880 (trasa od Hali Labowskiej do drogi gminnej na Uhryn przy kapliczce
Matki Bozej Uhrynskiej w Uhryniu, przerwana 300 m odcinkiem drogi gminnej na wysokos$ci oddziatu
wg zatgcznika nr 3 i 4)

II fragment - km: 7+880 — 7+930 (trasa przy kapliczce Matki Bozej Uhrynskiej w Uhryniu wg zalacznika
nr 4)

HI fragment — km: 7+931 — 11+550 (trasa od drogi powiatowej Labowa — Kamianna na wysoko$ci
granicy oddziatow 219 i 220 w lesnictwie Kotow do poinocno-wschodniej granicy oddziatu nr 106 w
lesnictwie Kamianna wg zalacznika nr 5)

LV fragment — km: 11+551 — 15+370 (trasa od parkingu przy zbiornikach retencyjnych w Kamiannej do
wschodniej granicy oddziatu 97 w le$nictwie Kamianna wg zatacznika nr 6)

1.1. Przedmiot zaméwienia stanowig gléwnie prace ziemne oraz wykonanie oznakowania na 3 wymienionych
wyzej fragmentach, tj. I - km: 0+000 — 7+880, 111 — km: 7+931 —11+550 i1V —km: 11+551 — 15+370

Prace do wykonania na fragmencie II — km: 7+880 — 7+930 stanowia przedmiot osobnego postepowania
znak: 7G.270.12.2018.

Zakres prac obejmuje nastgpujace czynnosci na poszczegdlnych fragmentach i kilometrach odcinka
szlaku:

I fragment

> km: 0+000 — 1+000:
- odprowadzenie wody wraz z wyrownaniem na 10 zaglebieniach (kaluzach) wielkosci 2 m? do
10 m?, poprawa profilu poprzecznego

> km: 1+001 — 2+000:

- wymiana na nowe 4 wodospustow,

- udroznienie i odpowiednie wyprofilowanie zamulonych wylotéw na 7 wodospustach,

- wykonanie 30 mb rowu po jednej stronie szlaku wraz z odprowadzeniem wody istniejagcym
wodospustem (km: 1+400)

> km: 2+001 — 3+000:
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- wymiana na nowe 3 wodospusty,

- udroznienie i odpowiednie wyprofilowanie zamulonych wylotow na 5 wodospustach,

- poprawa profilu poprzecznego szlaku na odcinku 100 mb (km: 2+540 — 2+640) w celu
odprowadzenia wody i niwelacji niewielkich zaglebien z nagromadzong woda,

- wykonanie przeprawy z 6 plyt betonowych o wymiarach 3x1 m grubosci min.10 cm
na skrzyzowaniu z utwardzong thuczniem droge lesng przy sktadzie drewna w oddziale 333,

- odprowadzenie wody wraz z wyrownaniem na 1 zaglebieniu (katuzy) wielkosci okoto 10 m?,
poprawa profilu poprzecznego

: 3+001 — 4+000:

- zalozenie 1 wodospustu ,

- zalozenie 1 wodospustu, wraz z wykonaniem ptytkiego przekopu poprzecznego celem
odprowadzenia wody,

- udroznienie i odpowiednie wyprofilowanie zamulonych wylotéw na 10 wodospustach,

- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparka na acznym dystansie 150 mb

: 4+001 - 5+000:

- zalozenie 1 wodospustu,
- udroznienie i odpowiednie wyprofilowanie zamulonych wylotow na 6 wodospustach,
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparka na tagcznym dystansie 200 mb

> 5+001 - 6+000:

- zatozenie 1 wodospustu,

- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparka na tacznym dystansie 100 mb,

- odprowadzenie wody wraz z wyrownaniem na 1 zaglebieniu (mface) wielko$ci okoto 10 m?,
poprawa profilu poprzecznego

: 6+001 — 7+000:

- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparkg na tagcznym dystansie 150 mb

: 6+001 — 7+000:

- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparka na tagcznym dystansie 150 mb

: 74001 — 7+880:

- podkrzesanie sosny (dwdjka) w celu pozbawienia jej grubych i suchych gatezi (km: 7+330)

- wykonanie drewnianej szykany zwalniajacej na pestkach betonowych (na wzor nachodzacych
na siebie szlabanow na terenie nadlesnictwa) i zapobiegajacej naglemu wtargnig¢ciu koni na droge
gminng na Uhryn na wysokosci kapliczki (km: 7+860). Konstrukcje szykany nalezy przemysle¢
w taki sposob, aby byla ona tatwo demontowalna na potrzeby zrywki lub przejazdu innych
pojazdéw (co zwiazane jest z prowadzeniem gospodarki lesne;j).

LI fragment
>km: 7+931 — 8+000:

- brak prac

> km: 8+001 — 9+000:

- wykoszenie szlaku na dystansie ok 450 mb,

- wyrownanie kolein powstatych po zrywce drewna wraz z nadaniem odpowiedniego profilu
poprzecznego oraz wykonaniem miejscami plytkiego rowu w celu odwodnienia i osuszenia
wierzchniej warstwy gruntu na dystansie okoto 320 m,
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- wykonanie dwoch przepraw przez cieki wodne — odpowiednie wyprofilowanie koryta cieku na
przecigciu ze szlakiem z utwardzeniem kamieniem tamanym badz dylowka (dtugo$¢ 1 przeprawy
okoto 4 m, dtugos¢ 2 przeprawy okoto 5 m),

- nadanie odpowiedniego profilu poprzecznego z wykonaniem plytkiego rowu w celu
odwodnienia i osuszenia wierzchniej warstwy gruntu na dystansie okoto 100 mb

>km: 9+001 — 10+000:
- nadanie odpowiedniego profilu poprzecznego z wykonaniem ptytkiego rowu w celu
odwodnienia i osuszenia wierzchniej warstwy gruntu na dystansie okoto 630 mb
- wykonanie poprzecznego, ptytkiego przekopu w celu odprowadzenia wody z rowu w 3-4
miejscach
- utwardzenie pobocza drogi le$nej na odcinku dlugosci 150 mb i szerokosci 2 m warstwa klinca
grubosci 0,10 m wraz z zawibrowaniem w celu skanalizowania ruchu konnego na tym dystansie
(oddziat 217)

> km: 10+001 — 11+000:

- wykoszenie szlaku na dystansie ok 300 mb,

- odprowadzenia wody i niwelacja niewielkich zaglgbien z nagromadzong woda wielkosci od 2
m? do 15 m?w 5 miejscach,

- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparka na tacznym dystansie 330 mb,

- utwardzenie pobocza drogi lesnej na odcinku dlugosci 115 mb i szeroko$ci 2 m warstwa klinca
grubosci 0,10 m wraz z zawibrowaniem w celu skanalizowania ruchu konnego na tym dystansie
(oddziat 2161 217)

> km: 11+001 — 11+550:
- wykoszenie szlaku na dystansie ok 200 mb
- wykonanie odprowadzenia wody w postaci rowu jednostronnego z ujsSciem w celu odwodnienia
terenu na odcinku okoto 75 m wraz z utwardzeniem nawierzchni thuczniem (km: 11+090 —
11+165)
- odprowadzenia wody i niwelacja niewielkich zaglebien z nagromadzong woda wielkosci od 5
m? do 20 m?> w 4 miejscach
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparkg na tacznym dystansie 50 mb
- wykonanie przeprawy przez row drogowy za pomoca rury karbowanej fi 50, dlugosci 4 m wraz
Z jej zasypaniem thuczniem i jego zawibrowaniem (km: 11+445, oddziat 106)

IV fragment

> km: 11+551 — 12+000:
- odkrzaczenie oraz wykoszenie szlaku na dystansie ok 330 mb
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparka na tacznym dystansie 300 mb

> km: 12+001 — 13+000:
- odkrzaczenie oraz wykoszenie szlaku na dystansie ok 200 mb
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparka na tacznym dystansie 200 mb
- utwardzenie pobocza drogi lesnej na odcinku dtugosci 40 mb i szerokosci 2 m warstwa klinca
grubosci 0,10 m wraz z zawibrowaniem w celu skanalizowania ruchu konnego na tym dystansie
(oddziat 101)
- utwardzenie S$ciezki edukacyjno-przyrodniczej na wspolnym odcinku dlugosci 110 mb
i szeroko$ci 2 m warstwa klinca migzszosci 0,15 m wraz z zawibrowaniem w celu zabezpieczenia
nawierzchni przed rozjezdzaniem i niszczeniem (oddziat 99/100)

> km: 13+001 — 14+000:

- wykoszenie szlaku na dystansie ok 150 mb
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparka na tacznym dystansie okoto 150 mb
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> km: 14+001 — 15+000:
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparkg na tacznym dystansie okoto 150 mb

>km: 15+001 — 15+370:
- poprawa profilu poprzecznego oraz nawierzchni koparkg na tacznym dystansie okoto 150 mb

1.2. Oznakowanie wykonanego szlaku nalezy wykona¢ wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Oznakowanie nalezy wykonac na drzewach stojacych na ich pobocznicy. W przypadku drzew o korze
grubej i spekanej nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe korowiny w celu wyrdéwnania pola pod
namalowanie ustalonego znaku. Oznakowanie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby byto ono czytelne
i jednoznacznie determinowalo kierunek biegu tegoz szlaku. Szczegdlnie wazne beda miejsca
przecigcia i skrzyzowania z innymi ciggami komunikacyjnymi oraz miejsca zataman przebiegu
szlaku.

1.3. Wodospusty nalezy wykona¢ z podwojnych kantowek, spietych ze sobg trzecig w taki sposob by

zapewni¢ odpowiednia szczeling spustowa dla sptywu wody i wytrzymalos¢ na przejazdy
standardowego ciagnika zrywkowego. Dhugo$¢ wodospustu w zalezno$ci od potrzeb 5-7 m.

2. Nadlesnictwo Nawojowa informuje, ze warunkiem koniecznym przystapienia do zlozenia oferty jest
wczesniejsze dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu poznania rozmiaru prac oraz specyfiki terenu i
drég dojazdowych, ktéra odbedzie sie w dniu 28.08.2018 w godz. 7:45 do 15:00 (zbiorka przy bramie
wijazdowej Gospodarstwa Szkotkarskiego Feleczyn o godz. 7:45) — dokonujgcy wizji musi posiadaé do
dyspozycji samochdd terenowy na przejazdy w trakcie okazywania zakresu prac).

3. Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos$¢ dostarczonych
materiatlow oraz wykonanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do ponoszenia wylacznej
odpowiedzialno$ci cywilnej za ewentualne szkody oraz niedotrzymanie terminu realizacji, badz
zastosowanie nieodpowiedniej jakosci materiatow konstrukcyjnych.

4. Sposob sktadania ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
5. Termin i miejsce sktadania ofert:

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Nadlesnictwa — w sekretariacie lub przesta¢ poczta tradycyjng na adres
nadlesnictwa: 33-335 Nawojowa, ul. Lipowa 1, faksem na nr (0-18) 44638-95. Dopuszczalna forma jest
rowniez przestanie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 30.08.2018 r. do godz. 10:00

6. Termin realizacji ustugi: do 15.10.2018 1.

7. Termin rozpoczgcia prac: niezwlocznie po podpisaniu umowy z wylonionym w postgpowaniu
Wykonawcg.

8. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. Nie dopuszcza si¢ sktadania ofert cze$ciowych i
wariantowych.

9. Z wybranym Wykonawca zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

10. Wykonawca udzieli gwarancji :
> 36 miesigcy na wykonane obiekty: - przeprawg drogowa z plyt betonowych,
- szykane,
- nowe wodospusty,
- utwardzone odcinki pobocza drég lesnych (taczny dystans 415 mb
i szerokos$ci 2m)
- przepust na rowie z rury PCV
- wykonane rowy odwadniajace
- oznakowanie szlaku
> 12 miesiecy na pozostale obiekty i prace,

liczac od dnia odbioru, ktory nastapi do 7 dni od momentu zgloszenia przez Wykonawce faktu
zrealizowania zamowienia.
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11. Wszelkich informacji dotyczacych zamowienia udziela Michat Popiela pod nr telefonu: (018) 446-38-
88 lub 609-091-746 (od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00).

12. Informacje pozostate:

12.1. Do zamodwienia nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.). Wartos¢ zamowienia ponizej 30.000 €.

12.2. W cenie oferty musza by¢ uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia.

12.3. Podmiot, ktorego oferta zostanie wybrana jako najbardziej korzystna zostanie poinformowany do
dnia 30.08.2018 r. (do godz. 15:00) o wyborze jego oferty oraz szczegotach realizacji ustugi.

12.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowej jak rowniez rezygnacji z
wyboru Wykonawcy.

Z powazaniem

Bartlomiej Softys

Z-ca nadlesniczego

/podpisano elektronicznie/

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 — wzor formularza ofertowego
Zatacznik nr 2 — wzor umowy
Zatgcznik nr 3 — mapka sytuacyjna z przebiegiem szlaku
Zatagcznik nr 4 — mapka sytuacyjna z przebiegiem szlaku

Zatgcznik nr 5 — mapka sytuacyjna z przebiegiem szlaku
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Zatgcznik nr 6 — mapka sytuacyjna z przebiegiem szlaku
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