Postepowanie

Informacje ogdine

Organizator

nr: 2022/ W800/WNP-039240

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Anna Tejza-Mirowska

52 328 5166

885370392

anna.tejza-mirowska@psgaz.pl

Wojewddztwo

kujawsko-pomorskie

Nazwa

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy
gazociggu n/c wraz z przytaczami gazowymi tabiszyn ul.

Mickiewicza, Parkowa .

Opis

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy
gazociggu n/c wraz z przytaczami gazowymi tabiszyn ul.
Mickiewicza, Parkowa . Zakres rzeczowy: a) gazociggu dn 180/110

PE L=189,6/65,0 m b) przytgcza dn 63 PE L=0k.87,0, szt. 3

Podkategoria

Ustugi projektowe, dokumentacja techniczna, ekspertyzy

techniczne -A

Termin publikacji postepowania

2022-06-15 14:30

Termin otwarcia ofert

2022-06-28 08:05

Postepowanie testowe

Nie

Typ postepowania

Otwarte

Rodzaj postepowania

Niepubliczne

Automatyczne wyproszenie oferentéw,

ktérzy nie ztozyli oferty i zatagcznikéw

Tak

Termin przesytania zatgcznikéw

2022-06-28 08:00

Termin zakohczenia zadawania pytan

2022-06-23 13:00

Warunki sktadania oferty w postepowaniu

Sposéb sktadania ofert

Wartos¢

Rodzaj ceny

Cena netto

Wymég sktadania ofert

Wszystkie przedmioty postepowania

Termin zwigzania ofertg

60 dni

Forma sktadania dokumentéw

Elektronicznie

Oferent widzi ilos¢ punktéw

Nie

DomysIna waluta

PLN
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Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczecia Data zakonczenia

1 sktadania ofert 1 2022-06-15 14:30 2022-06-28 08:00

Opis przedmiotu postepowania i kryteriéw oceny

tabiszyn ul. Mickiewicza,Parkowa: (1 szt.)

tabiszyn ul. Mickiewicza,Parkowa

Wysokos$¢ wadium: 3.00 PLN

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Cena netto Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na  Nie
etapie sktadania ofert
Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na  Nie

etapie licytacji

Minimalne postgpienie nie zdefiniowano
Maksymalne postgpienie nie zdefiniowano
Jednostka miary PLN
Trend w dot
Lista przestanych zatacznikéw
Nazwa Etap Rozmiar |Data przestania
Zataczniki organizatora
39240_SWZ..docx.docx 108 KB 2022-06-15 13:55
39240_Umowa_o_powierzeniu_przetw._dan 60 KB 2022-06-15 13:55
ych_osob-Wersja nr 9 z
28.03.2022r.docx.docx
39240 _Umowa_o_ustanowienie_nieodpt.stu 64 KB 2022-06-15 13:55
zebnosci przesytu.docx.docx
39240 _Wytyczne_do_projektowania.pdf.pd 4.34 MB | 2022-06-15 13:55
f
39240 ZALACZNIK 1 _OPZ_harmonogram.x 51 KB 2022-06-15 13:55
Is.xls
39240 ZArACZNIK 1 SWZ Wzér 25 KB 2022-06-15 13:55
oferty.docx.docx
39240 ZA¥ACZNIK_1_UMOWA 5 SWZ_OPZ 102 KB | 2022-06-15 13:55
.docx.docx
39240 Zat. do procedury real. inwestycji z 739 KB 2022-06-15 13:55
15.11.2021.7z.7z
39240 _Ogdlne wytyczne dot. ubezp. 2 MB 2022-06-15 13:55
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18.12.2020r.pdf.pdf

39240 OW_UMOW Wersja Nr 11 z dnia 218 KB 2022-06-15 13:55
28.03.2022.pdf.pdf

39240 _ZArACZNIK_1A_SWZ_Formularz_ce 14 KB 2022-06-15 13:55
nowy..xIsx.xIsx

39240_program_zgodnosci_dla_psg.pdf.pdf 3.25 MB | 2022-06-15 13:55
39240 ZALACZNIK 2 OPZ_POZYSKIWANIE_ 1.13 MB | 2022-06-15 13:55

TYTULOW_PRAWNYCH_DO_NIERUCHOMO$S

Cl.zip.zip

39240 ZArACZNIK 2 SWZ _UMOWA wzér.d 58 KB 2022-06-15 13:55
ocx.docx

39240 ZALACZNIK 2_ UMOWA Warunki_Te 4.23 MB | 2022-06-15 13:55
chniczne Mickiewicza.pdf.pdf

39240 _ZArACZNIK 2_UMOWA Warunki_Te 4.45 MB | 2022-06-15 13:55
chniczne Parkowa.pdf.pdf

39240 _ZArACZNIK 3 SWZ_WYKAZ 21 KB 2022-06-15 13:55
OSOB.docx.docx

39240 ZAtACZNIK_3_UMOWA klauzula_an 39 KB 2022-06-15 13:55
tykorupcyjna.docx.docx

39240 _ZALACZNIK 4 SWZ_WYKAZ_UStUG 20 KB 2022-06-15 13:55
_WYKONAWCA.docx.docx

39240 _ZALACZNIK_4A_SWZ_WYKAZ 20 KB 2022-06-15 13:55
UStUG_PROJEKTANT.docx.docx

39240 ZArACZNIK 6 SWZ Protokét 71 KB 2022-06-15 13:55

odbioru dokumentacji

projektowej.docx.docx

39240 ZAYACZNIK_7_SWZ_Struktura.xls.x| 38 KB 2022-06-15 13:55
s

Zatacznik A.docx.docx 27 KB 2022-06-15 13:55
Zatacznik B.docx.docx 26 KB 2022-06-15 13:55
Zatacznik C.docx.docx 22 KB 2022-06-15 13:55
Zatgcznik D.docx.docx 23 KB 2022-06-15 13:55
Zatgcznik E.docx.docx 60 KB 2022-06-15 13:55
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