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Załącznik nr 1.2 do ROPZ do postępowania nr POST/DYS/OZ/LZA/07253/2021 

Specyfikacja Techniczna 
w postępowaniu przetargowym dla wyboru wykonawcy na sukcesywne wykonywanie prac 

projektowych i robót budowlanych dla przyłączy  

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywne wykonywanie przyłączy nN w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław 

obejmującym obszar gmin wiejskich:  Jarosław, Pawłosiów”. 

Zamawiający przeznacza na realizację zadania łączną kwotę 500 000,00 PLN (netto).  

Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej listy inwestycji przewidzianych  

do realizacji i ich lokalizacji w terenie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania samych robót budowlanych na podstawie posiadanej 

dokumentacji lub robót budowlanych niewymagających opracowania dokumentacji projektowej lub 

samego opracowania dokumentacji projektowej. W przypadku udzielenia zlecenia realizowanego 

kompleksowo przez Wykonawcę (PT + RBM), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odkupienia 

tylko dokumentacji projektowej (PT). 

Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru, zweryfikowanej 

dokumentacji powykonawczej oraz zestawienia powykonawczego wykonanych elementów, a sama 

dokumentacja projektowa na podstawie protokołu odbioru dokumentacji. 

2. Szczegółowe wytyczne dotyczące budowy elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego 

napięcia. 

2.1. Ogólne wymagania związane z budową elektroenergetycznych przyłączy kablowych niskiego 

napięcia: 

2.1.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, w oparciu o Polskie 

Normy, Normy Branżowe, „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych  

w PGE Dystrybucja S.A.” oraz „Wymagania techniczne urządzeń elektroenergetycznych 

w PGE Dystrybucja S.A.” oraz zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

2.1.2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokładnego zapoznania się z lokalizacją 

istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych oraz infrastrukturą 

towarzyszącą – skrzyżowaniami z drogami, wjazdami oraz wszystkimi istniejącymi 

liniami napowietrznymi i kablowymi w obecnej sytuacji terenowej.  

2.2. Wymagania związane z realizacją robót budowlanych dot. przyłączy kablowych niskiego 

napięcia: 

2.2.1. Prace budowlano-montażowe Wykonawca wykonuje w oparciu o dokumentację 

projektową. 

2.2.2. Wykonawstwo przyłączy odbywa się techniką prac pod napięciem (posiadanie 

odpowiednich uprawnień jest warunkiem koniecznym). 

2.2.3. W zakres prac budowlano – montażowych realizowanych przez Wykonawcę wchodzi 

również podłączenie przyłącza oraz montaż i podłączenie kompletu ograniczników 

przepięć do istniejącej linii 0,4 kV. 

2.2.4. Wykonawca odpowiada za wykonanie wytyczenia geodezyjnego trasy przyłącza i jego 

inwentaryzację. 

2.2.5. Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych okresowych zezwoleń na zajęcie 

pasów drogowych, wyłączeń sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 

gazowych, itp. wynikających z wykonywania prac budowlano – montażowych objętych 

przedmiotem zamówienia. Wykonawca zapewni udział w procesie budowlanym służb 

właścicieli urządzeń podziemnych, przy których prace należy prowadzić pod ich 

nadzorem. 
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2.2.6. Zamawiający wymaga, aby dla każdego przyjętego zlecenia na 7 dni przed wykonaniem 

prac budowlanych (dotyczy montażu złącza pomiarowego) Wykonawca powiadomił 

odbiorcę o terminie montażu złącza pomiarowego. Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania odbiorcy o konieczności przygotowania miejsca w ogrodzeniu pod 

montaż złącza pomiarowego (o ile jest taka potrzeba) oraz przygotowania instalacji 

odbiorczej celem jej wprowadzenia i podpięcia w złączu pomiarowym. 

2.2.7. Wykonawca odpowiada za uzgodnienie i wykonanie ewentualnej wycinki drzew. 

2.2.8. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zadania (koszty wycinek drzew, 

odszkodowania za szkody, w tym powstałe na gruncie oraz uprawach) ponosi 

Wykonawca prac.  

2.2.9. Wykonawca odpowiada za odtworzenia terenów zielonych, dróg i chodników zgodnie  

z warunkami wydanymi przez właścicieli gruntu. 

2.2.10. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie zasad zawartych w: „Instrukcji organizacji 

bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”, 

„Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm 

zewnętrznych” oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE 

Dystrybucja S.A.” oraz „Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie 

stacji i linii elektroenergetycznych” dostępnych na stronie 

http://www.pgedystrybucja.pl/dla-klienta/przydatne-dokumenty, oraz obowiązujących 

przepisów BHP.  

2.2.11. Wszelkie zmiany zakresu prac należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. 

2.2.12. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie decyzji i pozwoleń związanych 

z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym. Uzyskane decyzje winny być wydane na 

Zamawiającego. Wykonawca w ciągu 7 dni dostarczy Zamawiającemu wydane decyzje  

i pozwolenia. 

2.2.13. Harmonogram realizacji prac (w tym wyłączenia sieci i dopuszczenia brygad do pracy) 

należy uzgodnić z właściwym Centrum Dyspozytorskim Zamawiającego na co najmniej 

2 tygodnie przed rozpoczęciem prac. Niezbędne wyłączenia i dopuszczenia w sieci 

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość wykonywane są płatnie. Za 

koszt dopuszczeń do pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie 

z obowiązującą Taryfą. 

2.2.14. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje plac budowy do stanu pierwotnego  

i uzyska pisemne oświadczenie lub protokół odbioru od właściciela (zarządcy) terenu, 

na którym prowadzono prace, że prace zostały zakończone, a teren przywrócono do 

stanu pierwotnego (ww. muszą stanowić załącznik do dokumentacji powykonawczej). 

2.2.15. Po zakończeniu robót Wykonawca odpowiada za zamknięcie złącza zamkiem typu 

Master Key. Klucze do złącza zostaną dołączone do dokumentacji powykonawczej. 

Jeżeli w trakcie wykonywania przyłącza Wykonawca nie wprowadził przewodów 

instalacji odbiorczej pod tablicę licznikową, Wykonawca ma obowiązek w okresie 

obowiązywania umowy oraz okresu gwarancji wprowadzić przygotowaną przez 

odbiorcę instalację pod tablicę licznikową. (Dostawa zamków Master-Key wraz  

z kluczami leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego  

o pełnomocnictwo do zakupu określonej ilości zamków u producenta lub może zakupić 

je u Zamawiającego). 

UWAGA:  

1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udostępnienia do kontaktu z pracownikami 

Zamawiającego oraz podmiotami przyłączanymi dwóch pracowników przez podanie ich 

imienia, nazwiska, adresu miejsca pracy oraz nr telefonu komórkowego i stacjonarnego 
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2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do każdorazowego wykonania numeracji złączy 

objętych realizowanym zadaniem, zgodnie ze standardem obowiązującym w RE Przemyśl 

(numer stacji, numer obwodu, kolejny numer złącza). Numerację należy wykonać z 

wykorzystaniem oznacznika montowanego na drzwiczkach złącza. Oznacznik musi być 

wodoszczelny oraz odporny na promieniowanie UV. Zamocowany oznacznik musi pozwalać 

na wielokrotną wymianę opisu złącza.  

Numeracja oraz aktualizacja schematów dotyczy również złącz bezpośrednio sąsiadujących 

ze złączem objętym realizowanym zadaniem.   

3) Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia, 

stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 

12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlano – montażowych oraz spełniać 

określone poniżej wymagania techniczne. 

4) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 

realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę we właściwym terenowo organie 

administracji państwowej na podstawie uzyskanych od Zamawiającego pełnomocnictw. 

3. Wymagania dla prac odbiorowych:  

3.1. Zasady odbioru robót budowlanych: 

3.1.1. Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją 

przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii 

elektrycznej oraz przyjmowania ich do eksploatacji”.  

3.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w dokonywanych odbiorach. 

3.2. Rodzaje odbiorów dokonywanych podczas realizacji prac: 

3.2.1. Odbiór robót ulegających zakryciu – dotyczy oceny ilości i jakości wykonywanych prac, 

które w dalszej części budowy ulegają zakryciu. Gotowość danej części robót do 

odbioru, Wykonawca zgłosi każdorazowo do Zamawiającego.  

3.2.2. Odbiór końcowy – polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

3.2.3. Odbiór gwarancyjny – polega na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń na końcu 

okresu gwarancyjnego. 

Za datę odbioru końcowego danego zlecenia przyjmuje się datę z protokołu odbioru zatwierdzonego 

pozytywnie przez Zamawiającego. 

4. Wymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawczej: 

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiającego po wykonaniu prac powinna 

zawierać w szczególności: 

4.1. Zestawienie powykonawcze wykonanych elementów przyłącza lub linii. 

4.2. Protokoły z przeprowadzonych pomiarów, atesty, certyfikaty.  

4.3. Zestawienie tabelaryczne (bez decyzji administracyjnych) zawierające: dane użyczającego, 

datę zawarcia porozumienia, datę rozpoczęcia korzystania z nieruchomości, położenie 

nieruchomości, lokalizację (miasto – M, wieś – W), rodzaj nieruchomości, obmiar 

urządzenia (długość, szerokość) – w wersji elektronicznej (plik w formacie xls/xlsx). 

4.4. Dwa oryginalne egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (również na 

nośniku informatycznym z podaniem współrzędnych geodezyjnych X i Y w układzie 65  

i 2000) wraz ze szkicem inwentaryzacyjnym. 

4.5. Dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy) z ewentualnymi 

zmianami na etapie realizacji. 
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4.6. Dokumentację projektową oraz/lub powykonawczą w wersji elektronicznej (skan  

w formacie pdf.) Skany powinny wiernie odzwierciedlać stan dokumentacji na dzień 

przekazania. 

4.7. Kompletną dokumentację prawno – uzgodnieniową z oryginałami prawomocnych 

uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa.  


