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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania ogoine dotyczace
wy-konania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
pod nazwa:

Zagospodarowanie czesci dzialki nr 981 nad jeziorem w Byslawiu - budowa obiektow malej architektury w

miejscu publicznym.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla robodt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

liekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecoéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na
catosé uzytkowa,.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryskii inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie poigczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podiegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakfadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

organie samorzgadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 1. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
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1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27:

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspéinego Stownika Zamdéwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdézn. zm.). .

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wykszta'fcenle techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie

(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegllowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
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podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspéinym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwienn publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okredlony w
przepisach).

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odiworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,
~ sporzgdzonag przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$§¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélinione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy’.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwaZane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w ckresie trwania realizacji kontraktu az do
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zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbegdne
do ochrony robét, wygody spotecznos$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych §Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sGb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. ‘

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

' a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyiémi lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez persone! wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable ifp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowatl, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokanywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepiiéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odzieZ dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sig; ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru cstatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczensiwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.}. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspekitorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiagzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowe zdjete z terenu wykop6éw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja, sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skifadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projekiowa lub SST przewiduja moziiwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projekiowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficzne;,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukeyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okredlonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. A

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanag, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takZe w normach i wytycznych.

524, Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wy-konawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kiérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespoiow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzerh do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robédt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. : .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzZycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiaiow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

~Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete iub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. JezZeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okres$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla kitérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiajg tych wymagan beda odrzucone.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowej
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
s przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

¢ dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegoinych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedioZone
Inspekiorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOsSpeC na podstawie standardowej
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zaigczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde Zzyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [11-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustaien,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[6] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
...gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robét.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie frwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
g) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarangiji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz
ifosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Qdbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora- nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru- ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, ¥j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen, R

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawniag sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rgkojmi.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koficowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosziorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce |
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczatowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bedg obejmowaé:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenistwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

(
(
(d
(
(

~—

przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(@)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatel,

(b)
9.2.3.
(@)
(b)
9.24.

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z2002r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia. 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy ‘i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie-
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Specyfikacia zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowe;j
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, i, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikacia zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowe;
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych i malej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. |-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okre$la dokumentacja, ktéra
powinna zawieraé:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, ,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

—wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

- s)zczegé%owe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).
1.4.2. Gieboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3.  Wykop piytki — wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m. R
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktdrego glebokoséé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki —wykop, ktérego glebokoéé przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetoéci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wy-buchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.48. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

14.9. Odkiad — miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z

tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreélona
wg wzoru:
I =P
Pys

gdzie:
ps —gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

ps—maksymalna gesto$¢ objetoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, okreglona w
normainej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. WskaZnik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
.. okreslona wg wzoru: y

gdzie:
d,, — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d,, — érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreélenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzer i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, siuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zafacznikow; wpisy w ksigzki obmiaréw podiegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakoéci mate-rialéw oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
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1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtdwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaino$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodno$€ robdt z dokumentacja projektowg

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chofby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich
wazno$§ci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijq projektowa .

v Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w. SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiaiéw i elementéw
budowli musza by€ jednorodne i wykazywaé zgodnoéc¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczernstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawéa zébewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zabéﬂrvi"z“hakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzefi lub
ucigzliwosci dia oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagaf, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) motliwo$cig powstania pozaru.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpP&C na podstawie standardowe;j
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczaine do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paiistwowej. .

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie
spowodowato jakiekolwiek zagroZzenie érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiagcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagcji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzehd podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiaidw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakoficzenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

Specyfikacia zostala sporzagdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokainej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod | w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca - przedstawi - szczegétowe informacje dotyczace proponowanego 2Zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $§wiadectwa badani laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za speinienie wymagan iloéciowych i jakoéciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogéinych lub szczegdlowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg
formowane w haldy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. T

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwo$é do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowe;j
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Jezeli- grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objeto$ci gruntdéw przydatnych ze Zrddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkiad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilogci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej
Zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo-scig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki; wiertarki mechaniczne itp.), R

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.), .

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taémociagi itp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwo$éci przewozonych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefi na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
poiazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPeC na podstawie standardowe;j
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4.2. Transport gruntéw

Wybo6r srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglodci transportu. Wydajno$é
$rodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszcze
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczeéniej
zaakceptowane na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziainoé¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. ;

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokiadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przeszioci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
-~ kwestie. e ‘

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

.. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow

powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +—- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi—3 cm.

Szeroko§¢ wykopu nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto§ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadnigjacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
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nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opiat ze strony Zamawiajacego za te czynnoéci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzenn odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odplyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy iflub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakoéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwoéci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg, projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoéci bgdzie zawieraé:
a) czesé ogding opisujaca:
—  organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,
V organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badaf légaratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$é szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloéé $rodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiagciwoéci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzeri itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robét,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
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Przed ' zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. '

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeni laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiaiow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylkko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.14. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zzrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub Zzleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i
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pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce. -
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Norma,

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreélong w pkt. 1, i ktére speiniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu-
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci: - -

s date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonogramow robot,
» terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudnosdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podiegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
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e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy v

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], 'nas_t@pujqce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ﬁétaleﬁ,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wyi(ony;vania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. & oraz z dokumentacijg projektows.

Szczegdling uwage nalezy zwrdcié na:
» wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynnos$ci wehodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1,

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos$é oraz zakres badar i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
I Lp. | Badana cecha | Minimaina czestotliwo$¢ bada i pomiaréw ]
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1. {Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomica,
Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

P_omiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownoéci powierzchni wykopu
Pomiar réwnoséci skarp

Pomiar spadu podiuznego powierzchni  {Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

N

w

N[O~

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga, rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoéci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Roéwnoéé dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.6. Roéwnosé¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczaé + 10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach speéyﬁkacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiaéciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kiére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreélonych w punktach 5 i 6 specyfikacii
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakosé roboét i ustali zakres i wielkoéé potracen za obnizong jakoéé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robé6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalef Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreglania ilo$ci robét
Diugosci pomiedzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jeéli SST wiaéciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w ms jako diugoéé
pomnoZona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilogci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§é obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
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uwzglednieniem wspdiczynnika spuichnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartoéci
stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciagly zachowanie dokladnoéci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzédr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ifoéci i jako$ci wykonywanych
robot, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$é danej czeéci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawne dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badart laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru:

8.4. Odbidr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartoéci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dz:enmka budowy Zz bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcne
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, 2e jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
~ ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawdee lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

N o ok~

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za .jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowaé:
» robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg byé waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajacych z postepu robét,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy ‘
1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu. o
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania lbiwbadania przy

odbiorze.”"

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zafgcznik

1

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecietne
goria objeto-Sciowa | spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym | w % od pierwotnej
KN/m®> objetosci’)
1 [|Piasek suchy bez spoiwa 16,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 98 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny ‘ 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami gruboéci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub 16,7 od 15 do 25
pdpadkami drewna
wir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 iasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
leba uprawna z korzeniami gruboéci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
orf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
asyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub|
dpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
umosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
lina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
tazéw 19,6 od 20 do 30
ady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
opioly lotne zlezale 17,7 od 20 do 30
19,6
4 ess suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
asyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
ub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
ling; glina cigzka i ity matowilgotne, péizwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
lina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
runtu 16,7 od 25 do 35
ruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
totupek miekki 19,6 od 25 do 35
rube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm iub z gtazami o
asie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 uzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm .Y 4 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
plokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane ; 6.7 od 30 do 45
2,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
ty przewarstwione tupkiem 147 od 30 do 45
19,6
totupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 216 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 [Hotupek twardy 265 od 30 do 45
¥ upek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapiefh marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepiefice otoczakéw gtéwnie skat osadowych 216 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wuikaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 tupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
lepiefice z otoczakow gtownie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 235 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 235 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gneis silnie zwietrzate 235 od 45 do 50
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8  [Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
Wapieni twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 od 45 do 50

9 [Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 255 od 45 do 50
Zlepiefice z otoczakow skat gldwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 255 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapiefi bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 255 od 45 do 50

10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5
Sjenit $redniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapie krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt . 255 od 45 do 50

274

n Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu iloci materiatow na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wigksze warto$ci przy obliczaniu objgtosci i ilosci $rodkow przewozowych.

_ L Zalgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-$-02205
Lp WyszcZegéinienie  |Jednos Grupy gruntow
' wiasciwosci tki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —~ rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pulasty — glina piaszczysta zwigzla, glina
— Zwir - zwietrzelina zwiezia, glina pylasta zwigzta
-~ pospbtka gliniasta — it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby — zwir gliniasty |bardzo wysadzinowe
- piasek éredni |- pospotka — piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta — pyl, pyt piaszczysty
- zuzel — glina piaszczysta, glina pylasta
N nierozpadowy — it warstwowy
2 |Zawarto$¢ czastek %
£0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilarno$é bierna H,, m <10 21,0 >1,0
4 |Wska#nik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

SST - Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakoéci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Budowa obiektow malej architektury nad jeziorem w Byslawiu

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z budowa
obiektow malej architektury nad jeziorem w m. Byslaw.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i Zzelbetowych przy budowie sali gimnastycznej Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynno$ci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowar wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gesto$ci powyzej 1,8 t/m> wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentuainych dodatkéw minerainych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skifadnikow przed zwiazaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skiadnikéw minerainych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiagkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, kt6ra zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopiet wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopiefn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) kiasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
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cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatoéci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowang RbG (np.
Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymato§é (zapewniona z

95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych ibadanych zgodnie znormg PN-EN
12300-3:2001.

1.6. Ogodine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogédine wymagania dotyczace rob6t wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania Ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6. Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzystaé takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania
i skta-dowania podano w SST ,,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien byé stosowany cement portlandzki CEM | (bez
dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N speiniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowaé sie nastepujacym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartoéé alkalidw do 0,6%,
— zawartoéé alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawarto$é C4AF + 2 x C3A 5 20%,

— zawarto$é glinianu tréjwapniowego C3A £ 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speiniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymato$ci wg PN-EN 196-1
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3
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— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie§¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:
— poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut
— koniec wigzania najpéZniej po uptywie 10 godz.
— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,
wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilo$ci grudek niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku

oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno§¢ z
normami, cement nie moze byé uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) ~ skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o0 szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego_ zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetoSci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze byé uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dia ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna byé
przechowywana osobno w spos6b umotliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorod-noécig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto§é podziarna nie
powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byé wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
pro-stopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymaga-nia
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,
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~ zawarto$é ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych — do 16%,
 dla grysoéw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$é — do 1,2%,
— mrozoodporno$é wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywolywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopainianego usziachetnionego.

Zawarto$é poszczeg6inych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%, Co '

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawartoéé pylow minerainych —do 1,5%,

— reaktywno$é¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto§é¢ zwigzkoéw siarki — do 0,2%,
— zawartoéé zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$é zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie¢ podobnie, jak zawarto§é
zanie-czyszczenh obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjainego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$é cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapié po jego uszlachetnieniu
(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzié biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002
dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowaé mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢
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wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

— przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.3. Beton ‘
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé nastep'ujagée wymagania:
— nasigkliwo$é — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$é — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na §ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

— wodoszczelno$é — wigksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie
zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych ro6zna, ale nie
wigkszg od dopuszczalnej, iloéé piasku,

— za optymaing ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigksza masg objetoéciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
~ 400 kg/m® - dla betonu kias B-25 i B-30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),

$rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczaé:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% ~ dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
-~ metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy za&ozonva konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okréélony—mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczaé:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4, Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6éw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji prOJektowej i
specyfikaciji technicznej (szczegbtowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handiowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materiatéow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobéw opakowanych
powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej
przetrzymywano materiaty mogace zmienié sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogéline wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
-niekorzystnego wptywu na jako§¢ materiatébw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
$rodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1.Dozowanie skiadnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2.Mieszanie skifadnikoéw Co

Mieszanie sktadnikow musi odbywaé sig¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié wymagang szybko$é
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszariki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sig takze przenoéniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegto$é nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyZzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOsSpeC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



« Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

+ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

« Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i
wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

« Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotaczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnaturg odbiorczg kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Mase betonowsg nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w
skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowaé¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo§¢
gruszek nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko§é betonowania z uwzglednieniem
odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu'i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do'miejsca,
ukfadania masy betonowej o takim stopniu ciektoéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tas§mowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taémowymi przy zachowaniu nastepujacych
warunkoéw:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenc;ji plastycznej
— szybko$¢ posuwu ta§my nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenoénika nie powinien byé wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12°
przy transporcie w dét

— przeno$nik powinien byé wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taémy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonywania robét podano w SST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowat i rusztowan.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOSpEC na podstawie standardowej
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpié na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybdr skiadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnosé i sposédb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badaf.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowosé¢  wykonania  wszystkich =~ robét poprzedzajacych  betonowanie,
a w szczegoélnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniert pomostéw itp.,
— prawidtowo$é wykonania zbrojenia,
— zgodno$¢ rzednych z projektem,

~ — czystos¢ deskowania oraz obecnoé¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny, e

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkoéw, kotw, rur itp.),

— gotowosé¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm:. PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—~ 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny byé kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on byé krétszy niz 2 minuty.
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki 0 konstrukcji umozliwiajgce;j
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$é ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezposérednio z
pojemnika lub rurociagu pompy badZ tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukiadaé bezpos$rednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

— przy betonowaniu oczepéw, gzymséw, wspornikébw, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwoéci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

-~ podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagfeblaé butawe na gtgboko$é 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20 30 s., po czym
wyjmowacé powoli W stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$é¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

~ belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowaé sig¢ jednakowymi drganiami na catej diugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— Zzasigg dziatania_wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
dos$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona byé
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do pofgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé p6Zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
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wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5
st. C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno byé zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20
st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie
co najmniej 7.dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzZsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonoWar;ia zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowa betonu iprowadzié ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyZszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speiniaé wymagania normy PN-EN
1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dia powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypukitosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwno$ci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno§é i niezmienno$é ukiadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukgii.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKQOSpEC na podstawie standardowej
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Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg
konstrukgiji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przediozy¢é Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki
robocze rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym nadzorem,
unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstrukciji
nalezy ustali¢ wedlug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dia podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustroju noénego, podpér) nalezy
wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sily wywotane parciem $wieZej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$é betonowania,
— sposébb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spefniaé nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnoéé i niezmienno$é ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

~ zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,

— wykazywaé odpornoéé na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$é
deskowan mozna uzyé desek z drzew iglastych 1l lub 1V klasy. Minimalna grubo$é desek wynosi
32 mm.

Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni€¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow écian z
dnem deskowania oraz stykoéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa,

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szeéciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz:

— 1 prébka na 100 zaroboéw,
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— 1 prébka na 50 m?3 betonu,
— 3 prébki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszq od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dia okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu,
sposobu ukfadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie
z norma PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgii.

Dla okreélenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
_hajmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sig bada¢ mrozoodpornoéé na prébkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzié w okresie 28 dni.

Wymagany stopiefti wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz
~'wokresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo “przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sig badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badari
dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktuaing norma i niniejsza ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowe;j,
— badanie betonu.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDPEC na podstawie standardowej
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania

Termin lub
czestosé
badama

badania wedlug

SKELADNIKI . {1) Badanie cementu Bezpoéredmo przed
BETONU. - czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 |uzyciem kazdej
|- statos¢ objetosci jw. dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
- wytrzymatoéci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartosci PN-EN 933-7:2000
zanieczyszczenh PN-EN
- wilgotnosci 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN Przy rozpoczeciu
1008-1:2004 robét | w przypadku
stwierdzenia
) zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480
domieszek i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA - |Urabialno$é PN-EN 206-1:2003 |Przy rozpoczegciu
BETONOWA robot
Konsystencja o jow. Przy projektowaniu

' -irecepty i 2 razy
na zmiane roboczg

|Zawarto$é powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymato$é na $ciskanie jow. Po ustaleniu recepty
‘ na prébkach i po wykonaniu kazdej
partii betonu
2) Wytrzymaloéé PN-B-06261 W przypadkach
na $éciskanie technicznie
— badania nieniszczace uzasadnionych
oo 3) Nasiakliwo$é PN-EN 206-1:2003-{Po ustaleniu recepty,
' 3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
‘ na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodpormos$é jow. jw.
5) Przepuszczalnoéé wody jw. jow.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzié w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie
z

— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno byé odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
byé:

— klasy drewna i jego wady (seki)
— szczelno§é deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych
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— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po'betonowaniu.

Dopuszcza sie nastgpujace odchytki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw Zzeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowar od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
C) réznice w grubosci desek £ 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiardw wewnetrznych deskowan (przekrojoéw betonowych):
-~ 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,
- + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowar klasy nizszej niz K27),
— taczniki i ztacza, _ o
— poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywnosé stezen,
— przygotowanie podtoza i spos6b przekazywania naciskéw na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i
deskowar na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robé6t betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sié w m3 (metr szeécienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub cbmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wediug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawié je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy
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zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanej czeéci robo6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robot, jezeli
takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakoéci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa. o

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiagzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

— protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, poréwna¢ je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej robot
betoniarskich (szczeg6towej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz
dokonaé¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badafh s3
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byé odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkownika i trwato$ci konstrukeji
zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyZej rozwiazania, wykonawca zobowigzany jest
usunaé wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢
do odbioru.
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W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

~ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
Zzelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukgji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w SST ,,Wymagania
ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robét i ich kohncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot. - -

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. v

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich
stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreS$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych Ilub Zelbetowych
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

- montaz rusztowat z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz
Z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,
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— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwieni, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych witasno$cia wykonawcy, materiatobw
rozbiérkowych i urzgdzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu. Cze$é 1. Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006

Metody badania cementu. Cze$¢é 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 ' -
Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statoéci objeto$ci.
4. PN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Cze$¢ 6. Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 _

Cement. Czesé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

—jw. —

7. PN-EN 197-2:2002

Cement. Czeé¢ 2: Ocena zgodno$ci.

8. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wiagciwoéci kruszyw Czesé 1: Metody pobierania prébek.
9. PN-EN 932-2:2001 =

Badania podstawowych wiaéciwoéci kruszyw — Czeé¢ 2: Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004

_.jw_ —

12. PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych wiasciwoéci kruszyw — Czeé¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002

Badania podstawowych wiasciwodci kruszyw — Cze$é 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalno$ci.

14. PN-EN 933-1:2000

Badanie geometrycznych wtasciwoséci kruszyw — Czeéé 1: Oznaczenie skiadu ziarnowego —
Metoda przesiewowa.
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15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006
— JW —
16. PN-EN 933-2:1999

Badanie geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw — Czeé¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wia$ciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004
—_— ]W —
19. PN-EN 933-4:2001

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze§é 4. Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000

Badanie geometrycznych wiaéciwoéci kruszyw — Cze$é 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005
- jW -
22. PN-EN 933-6:2002

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze§é 6: Ocena wiaciwosci powierzchni —
: - Wskaznik przeptywu kruszyw. e

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004
_jw_ —_
24. PN-EN 933-7:2000

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeéé 7: Ozna-czenie zawarto$ci muszli —
Zawarto$¢ procentowa muszli w kru-szywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeéé 8: Ocena zawartoéci drobnych czastek —
Badanie wskaznika piaskowego. S

26. PN-EN 933-9:2001

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 9: Ocena zawartoci drobnych czastek —
Badanie btekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypeniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamisto$ci.

29. PN-EN 1097-6:2002

Badanie mechanicznych i fizycznych whagciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasiakliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
—_ jW -
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
— jW —
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32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
—jw. —

33. PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004
—jw. —

35. PN-EN 934-2:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005
—jw. —

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006
—jw. -

38. PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u)
- jw. — ,

40. PN-EN 480-2:200
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Cze$é¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
41. PN-EN 480-4:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i-zaczynu. Metody badan. Czeé¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie¢ samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
44. PN-EN 480-8:1999

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badah. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej
zawarto$ci suchej substancii.

45. PN-EN 480-10:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czeéé 10: Oznaczanie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze§¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliéw w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Cze$é 1. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003

Beton. Cze$é 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004

—jw. —

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005
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— JW —

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006
— JW —_

52. PN-EN 12504-1:2001

Badanie betonu w konstrukcjach. Czeé¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymato$ci na $ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

- jw. =

55. PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

56. PN-EN 12504-4:2005

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;j.
_57. PN-B-06251 o ,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastapienia)
58. PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002

Tarcica liciasta ogoinego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 -

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat | glowne parametry.
64. PN-M-47900-2:1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$é 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogoine wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996
Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.
66. PN-EN 74-1:2006(u)

Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czesé 1:
Ziacza do rur — Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.
68. PN-B-03163-2:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.
69. PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

70. PN-ISO-9000
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(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i zapewnienie jako$ci.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z2004 r.
Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 22006 . Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zmianami). ’

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pbZniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania -zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok. =~

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie |TB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro przy budowie obiektow
malej architektury nad jeziorem w Byslawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST)  dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
malych prostych rob6t i konstrukeiji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
. budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ‘

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, pod;;()r, muréw, konstrukcje szkieletowe,
piyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezed w sposoéb
czynny.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w SST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPeC na podstawie standardowej
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2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlaéciwoéci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/
2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta wmm 8+10

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 500

—  wytrzymalo$é na rozcigganie R, (min) w MPa 550

—  wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymalo$é¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydiuzenie (min} w % 10

-~ zginanie do kata 60° brak p eknieé i rys w ztaczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta wmm .. 6+32

— granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

—  wytrzymalto$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 490

- wytrzymalo$é charakterystyczna w MPa 355

-~ wytrzymalo$¢ obliczeniowa w MPa 295

—~  wydluzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° - brak p eknigé i rys w ztgczu. - .
Prety okragte Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
-~ $rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

~  wytrzymato$é na rozcigganie R, (min) w MPa 370

—  wytrzymalo$é charakterystyczna w MPa 240

—  wytrzymaloéé obliczeniowa w MPa 200

- wydiuzenie (min)w% 24

— zginanie do kata 180° brak p eknieé i rys w ztaczu.

Prety okragile gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
— $rednica preta wmm 5,5+40

— granica plastycznoéci R, (min) w MPa 220

—  wytrzymatoéé na rozcigganie R, (min) w MPa 310

-  wydiuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak p eknig¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknieé, pgcherzy i naderwah.

Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgkniecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg byc
podane:

— nazwa wytwdrcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDPEC na podstawie standardowej
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— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaf oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

- znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki ciepinej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wytacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow. "

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
- powinien speinia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie- ogéinym. W szczegéinoéci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien speiniaé wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by€ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ~Wymagania ogéine” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych-odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoine zasady wykonania robé6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ~,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

52.1. Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukciji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i
biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSDEC na podstawie standardowej
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Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $érednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimaina odlegto$é od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dia stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw
o $rednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé i zatamari elementdw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegajg jednoczesénie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa¢ érednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna érednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna speiniaé warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretéw nalezy zwrdcié szczeging uwage na ich zewnetrzng, strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. MontaZ zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdine

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne' otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna gruboé¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosié co najmniej:

— 0,07 m —dla zbrojenia giéwnego fundamentéw i podpédr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m —dia pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia giéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia piyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
53.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczyé w sposob okreslony w dokumentaciji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wiazatkowym, zgrzewa¢ lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o érednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o §rednicy do 12
m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéline zasady kontroli jakosci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa, oraz podanymi powyzZej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobraé z réznych
miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretdw:

— otulenie wkiadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

rozstaw pretdw w $wietle: 10 mm,

odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
diugos$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm. -

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z dokftadno$cig: +1 mm (wzajemne odlegioéci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowari na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

—~  réznica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,
— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna diugo$é pretéw poszczegéinych $rednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zakiady przy faczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sig¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o érednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacii projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowq i SST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sg:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowq i SST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koficowy

Odbiér koficowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakofczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

— prawidiowoséci wykonania hakéw, ztacz i diugosci zakotwien pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét maja, zastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod CPV 45000000-7 ~Wymagania
ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”

pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

niniejszg SST,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
igczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zakiad”,
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacijg projektowa i

—~ wykonanie badan i pomiardw,

poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998
IDT-1ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-1ISO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215
Poprawki:

2. B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408

PN-EN 10002-1 + AC1:1998

PN-B-03264

oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

Stal do zbrojenia betonu.

Prety Zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania .

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
1. Bl 4/91 poz. 27

Obiekty mostowe.
Projektowanie.

Konstrukcie betonowe, zelbetowe i sprezone.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Metale. Technologiczna préba zginania.

Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
~  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowej
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
budowa obiektw malej architekturu w Byslawiu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementows.

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie pokryé
dachowych z dachéwek ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podkftadéw i sposobdéw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i
pokrycia blachg zlewéw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania
wod opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Wykonanie pokryé dachowych — krycie
dachu blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podkiad pod pokrycie dachowkowe — laty drewniane przybite poziomo i prostopadie
do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegéinych typow pokryé w
PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno$ci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowanych czynno$ci podczas
przechowywania i transportu.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
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CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek
Dokumentacje rob6t pokrywczych z dachéwek stanowia:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowienn publicznych), sporzgdzone zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury

z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz”
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powsZechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

protokoty odbioréw czes$ciowych, koficowych i robé6t zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badar kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czes$ci skiadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t

" (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegoiowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét pokrywczych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawieraé miedzy innymi:

rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,
usytuowanie na potaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegétem ich wykonania,

rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $érednic oraz spadkéw
podtuznych rynien,

rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, komindéw, wylazow, $swietlikow
dachowych, okien pofacowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw
ponaddachowych lub urzadzent montowanych na state na dachu,

spos6b mocowania i podparcie instalacji odgromowe;j,

przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materialow w poszczegéinych
warstwach,
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— szczegOly pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (naroZzach) oraz w pasie
przyokapowym, szczegOly potaczed pokrycia z elementami wystajacymi ponad
powierzchnie dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0godlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robét pokrywczych dachdéwka ceramiczng i
cementowg powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng Iub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang -
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg
Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionainy wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania pokryé dachu dachowka powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniaé
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
okre$slonym w PN-EN 490:2000.

2.2.2. Materiaty pomocnicze
— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,
— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

— drut do przywigzywania dachowek i gasiorbw do gwozdzi lub tat — powinien byé
ocynkowany, miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢
dachéwka takie jak: tadmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrébek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okres$lone
przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz
PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe o

~ Wyroby do pokryé dachéwka moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykq podanga w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spefniajg wymagane wiasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

(dokumenty towarzyszace wysyice powinny okre§laé miedzy innymi kategorie
przesiakliwosci i wynik badania mrozoodporno$ci dachéwek),

"7 — producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé dachéwka

Wszystkie wyroby do pokryé dachowkg powinny by¢é przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczeg6inosci
(w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwka
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.21. Wyroby do pokryé dachéwka moga byé¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania peinej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
- jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé
materiaty wys$cidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwka mozna przystapié po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze rob6t konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu
i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg byé wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,
— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,
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— wykonanie kominéw i nasad kominowych,
— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— osadzenie masztéw, ndézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego ukifadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub
cementowych

Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek
ceramicznych sa nastepujgce:
— faty do wykonania-podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdiuZz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

~ taty powinny byé¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki
tat powinny znajdowa¢ sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga byé
mocowane za pomoca wspormkow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm
na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubo$ci
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski
powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byé przybita . . .

deska $rodkowa (wzdiuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske $rodkowg wzdluz osi kosza; grubosé deski powinna byé dostosowana
do grubo$ci fat,

— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi
aprobaty techniczne,

— podkiad z tat powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig a fata
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia roboét pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywaé tylko
przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catq dobe. Roboty przy

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



ukfadaniu dachoéwek nie powinny byé prowadzone wtedy, gdy wysiepujg opady
atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokryé¢ dachéwka
a) Dachéwki powinny byé utoZzone na taceniu prostopadle swojg dtugos$cia do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdiuz dolnych
krawedzi dachowek powinien byé w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie
powinny wykazywac¢ odchylen od linii sznura wiekszych niz £+10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byé¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utoZzone na zaprawie i przywigzane do
gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny byé uszczelnione od strony
zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien two'rzyé linie prosta, a dopuszczalne odchyiki priy
sprawdzaniu tatg nie powinny przekraczaé £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywa systemowg
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej
badZ cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakoficzonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach
(witazach) dachowych, masztach itp. powinny byé wykonywane zgodnie =z
PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokryé dachéwka ceramiczng
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwkg ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske),
holenderka oraz zaktadkowa ciggniong i zakladkowg tloczong (marsylka) powinno byé
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normag krycie moze byé wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegbtowej).

Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z normag PN-71/B-10241 do ich uszczelniania
mozna stosowaé¢ réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia
powinien wynikaé z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowe;j).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczng karpiéwka, holenderkg oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg tloczong (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
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Dolne brzegi dachéwek powinny by¢é oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej Iub
ocynkowanej o szeroko$ci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéowki
nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. JeZeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zafoZzenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny byé wysuniete poza krawedz gzymsu i
utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2. Roéwno$¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny byé uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugo$ci 3 m, przylozona na
kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek
od powierzchni pokrycia niz 5§ mm dla dachéwki karpidowki w gatunku | lub nie
wiekszych niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku |l oraz dachéwki zaktadkowej ciagnione;j i
marsylki.

Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykdéw prostopadiych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa
ciggniong i marsylka styki prostopadte do okapu powinny byé w sgsiednich rzedach
przesuniete wzgledem siebie o pét szeroko$ci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie
powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpiéwka i £5 cm przy kryciu dachoéwka
zaktadkowag ciggniona i marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzyé linie

prostopadie do okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé 1 cm na.1
metrze dtugosci i 3 cm na calej dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢é zaktadow

Poszczegoélne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie,
nizej ulozone rzedy na dlugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachoéwki:
— karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwoéjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne,
uzyskane przez zawieszenie. na kazdej facie jednoczes$nie dwoch warstw dachéwek,
z ktoérych dolng tworzg dachéwki zaczepione bezposrednio za fate, wierzchnig za$é
za gorne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pét
szeroko$ci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata doing na diugosci
32-33 cm),

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachéwek
przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny byé podwdjne tj. z dwoch
warstw dachowek zawieszonych facznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,
— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,
— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.
5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do iat
a) Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka;:

— w strefach klimatycznych Il i lll wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szosta
dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najcze$ciej panujacych wiatréow nalezy mocowaé¢ dachéwki, jak w strefach
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klimatycznych Il i Hil.
b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciagniona lub ttoczona:

— w strefach klimatycznych Il i lll kazda dachéwka powinna byé przymocowana do
faty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od
strony najczesciej panujacych wiatréw powinny byé przymocowane, tak jak
dachéwki w strefach klimatycznych 11 i 111

Spos6b mocowania powinien by¢ okreSlony w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegoétowej), badZ zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane wedtug wymagar podanych w
dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachoéwka
ceramiczna, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania pokryé dachéwka cementowg
5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg cementowa

Krycie cementowg dachéwka karpiowka podwdjng lub dachéwka zakiadkowa powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie
objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej pokrycia dachéwka cementowa, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamobwienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania
mozna stosowaé réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowocze$niejsze rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzaf
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelno$ci pokrycia. Spos6b uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegbtowe;j).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka cementowa karpiowka podwdjng i
dachéwkg zakifadkowa wediug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajace na okapach poza lico muru powinny
byé zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomoca odeskowania.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia
rynny, korice dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

Styki dachoéwek w rzedach poziomych, prostopadie do okapu, powinny byé
przesuniete wzgledem stykébw w sasiednich rzedach o pét szeroko$ci dachéwki.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ +10 mm przy kryciu dachowka
karpiowka podwojng i £5 mm przy pokryciu dachéwkg zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielkoé¢ zaktadow

Poszczegélne, réwnolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢é na
sgsiednie, nizej ulozone rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachéwka karpiéwka
podwadjng i 5-7 cm przy kryciu dachéwka zakiadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do tat
a) Przy kryciu dachéwka karpiowka — w strefach 1l i [l wg PN-77/B-02011 co piata lub
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sz6sta dachdéwka w rzedzie poziomym powinna byé przymocowana do f{aty.
Natomiast w strefie | dachéwki mogag by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwka zakiadkowg — w strefach Il i 1li wg PN-77/B-02011 co druga
dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢
przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych
pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie potaci — co szésta dachowka w
kazdym rzedzie. Spos6b mocowania powinien byé okreSlony w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dia realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegotowe;j).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka cementows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzié badania
materiatdw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbior
(migdzyoperacyjny) facenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatébw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysyice materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnoéé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz normami powofanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowos$ci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu tat, |

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z dokiadnoscig,
do 1cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwo$ci za
pomocg proby oderwania faty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badann powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w
szczegoinosci w zakresie:

— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
— prawidiowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badarn odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakornczeniu robét i po
opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
sznura murarskiego lub drutu napietego wzdluz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzié co najmniej dla trzech rzedéw kazdej pofaci dachu, stwierdzajac czy
zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielko$ci zakiadéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do
prawidiowos$ci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadno$cia do 5
mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4.
oraz 5.7.2.2.15.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachdéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w pkt.
5.6.2.5.i15.6.2.6. oraz 5.7.2.4.i 5.7.2.5. niniejszej specyfikaciji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegodlnie narazonych
na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddaé¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy
splywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ufozenia gasioréow nalezy
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sprawdzi¢ przez przylozenie taty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig gasiorow z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzié
przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposéb
podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji techniczne;j.

6.4.2.8. Sprawdzenie rowno$ci _powierzchni _ pokrycia dachdwka ceramiczna
przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej
specyfikacji.

Wyniki badah powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7.
niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

72 Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrchzYch dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci
bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich
potaci, linia przecigcia ptaszczyzny pofaci z ptaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski
okapowej.

Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentagii

projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspodiczynnikow przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podkiady i cze$ciowo obrébki
blacharskie.

Odbior podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w
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dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej), w ktérej ujeto
wymagania dia obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Ze podkiady i
obrébki blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu badZ
obrébek blacharskich nie powinno byé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po

wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badZ obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy ,

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czeéciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kaficowym.

Odbiér czesciowy--robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru-w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
roboét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.. .. .

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozyé komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,
instrukcje producenta systemu pokrywczego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

|
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegotowej), oraz dokonaé oceny wizuainej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci
pokrycia dachéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelno$ci pokrycia zamawiajagcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalerh umownych, :

— wprzypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i
powtérnie zgtosié¢ do odbioru.

W' przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z
zamoéwieniem.

Protokét odbioru korficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego
pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarangji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaugciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Roziiczenie robét pokrywczych dachéwka moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu peinego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachowka stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia  dachu dachowka Ilub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie . i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokos$ci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z {at,

~ pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot
pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokoéci ponad 4 m od
poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét pokrywczych dachéwka wedlug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci powyzej
4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu
dachéwka, opracowanej dia realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej).
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999

Pochylenia potfaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywéze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243

Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 o , o
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 490:2000

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2005(U)

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004

...Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, cze$é
[} Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czeéé C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonywanie pokryé
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213.
Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.
Wydanie |, OWEOB Promocja — 2004 r.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych® wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdézn. zmianami).
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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-9 ELEWACJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. PrzedmiotﬂSST

Przedmiotem niniejszej Szczego6lowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dot. wykonania elewac;ji i konsrukgcji drewnianych
w zwiazku z budowa obiektow malej architektury.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Klasé

Grupa Kateg;ria ' Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 ||zolacja cieplna
» , ) T Roboty wykonczeniowe V\; zakresie obiektow N
45400000-1 budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 | Roboty malarskie.
45443000-4 Roboty elewacyjne

| 12 Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja

drewnianych.

Techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie i odbioru elewac;ji

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogéine", a takze podanymi ponizej:

e Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktérej moga
by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do utrzymania oséb,
materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie
rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci zaréwno w budownictwie
przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowarn {acznie z
rusztowaniami jezdnymi.

e Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci ludzi oraz przedmiotéw. Do



grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do
wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub
wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci.

¢ Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktorej
wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary
elementow rusztowania stuzgca do utrzymywania oséb.

Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania
ochronne.

1.4. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu
wykonanie elewacji drewnianych, zwigzanych z:

a) montazem rusztowan systemowych

b) wykonaniem oktadzin drewnianych

¢) montaz elewacji drewnianych

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatébw podano w ogoéinej specyfikacji technicznej
pkt. 3.1. ,Wymagania og6ine”.

2.2. Deski elewacyjne

Deski elewacyjne i sufitowe sosnowe
Profil: Romboidalny
Wymiary:

e Grubosé: 21 mm

e Szeroko$¢ 68 mm

e Diugosc od 100 cm do 400 cm

Konserwacja
Deski sosnowe nalezy konserwowac tak jak kazde inne drewno. Nie wymaga
impregnacji chemicznej. Mozna je lakierowa¢, bejcowac, olejowac



Szczegolnie dobre efekty uzyskuje sie stosujac oleje i woski, kidre wspaniale
podkreslajg ciepty kolor i rysunek drewna.

Charakterystyka techniczna:

- ciezar wiasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3

- ciezar wiasciwy przy 12% wilgotnosci: 440-590-460 kg/m3
- skurcz objetosciowy: 22,0%

- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%

- skurcz promieniowy (R):"3,3-4,3%

- odpornos¢ na $ciskanie: 61 N/mm2

- odpornos¢ na zginanie: 97 N/mmz2

- modut elastycznosci: 24410 N/mm2

- punkt nasycenia widkien: 27%

Obrobka o

Drewno sosnowe nadaje sie do obrébki zaréwno narzedziami recznymi jak i
mechanicznymi. Przy montazu zaleca sie wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktorych
beda wkrecane wkrety montazowe - tebki wkretéw nie powinny wystawa¢ ponad
powierzchnie deski. Materiaty montazowe (wkrety) musza by¢ odporne na korozje
(najlepiej ze stali szlachetnej). Materiaty niechronione przed rdza lub widry zelaza
prowadza do szybkiego przebarwienia drewna na czarno.

Konstrukcja rusztu (podkiadu).

Do konstrukeji rusztu stosuje sie taty z tworzywa sztucznego, o przekroju ok. 40 x 60
mm.

Materiaty montazowe (wkrety).
Do mocowania tat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywac tylko specjalnie do tego
celu przeznaczonych kotkéw oraz wkretdw ($rub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

Elementy wykoniczeniowe. Do wykoniczenia naroznikéw oferuje specjalne listwy
wykornczeniowe. Alternatywa dla stosowania listew wykonczeniowych jest
przycinanie desek na naroznikach pod katem 45°.

Okna oraz drzwi wykancza sie przy uzyciu czterostronnie struganych desek z
czterostronnie zaokraglonym kantem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:



e s3 zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wiladciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

o spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego =zastosowania wyrobdéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobdéw Ilub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

¢ speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie kofczyé przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw),

2.4. Warunki przechowywariia materiatéw i wyrobéw

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem -
~-- promieni stonecznych.

Przechowywanie drewna. Jesli przed montazem deski elewacyjne bedg
magazynowane, wtedy nalezy je przechowywaé w oryginalnych foliowych
opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

3. SPRZET

Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w SP 0.0 ,Wymagania ogdine”.
.. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

¢ Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.

Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowanie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoéine dotyczace $rodkéw transportu podano w SP 0.0 ,Wymagania
0goine”.




Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoéine dotyczgce wykonania robét podano w SP 0.0 ,Wymagania
ogo6ine”.

5.1. Zasady prowadzenia roboét
Przed przystapieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposoéb

umozliwiajgcy prowadzenie robot na poszczegéinych elewacjach budynku. Montaz
rusztowania moze by¢ wykonany wylfacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym
$wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé rowniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywaé je w sposob zapewniajgcy ochrone materiatow
ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowej,

5.2. Przygotowanie podioza
Oktadziny z drewna nalezy zastosowac i zaprojektowac tak, aby spetnione byly
nastepujgce warunki:
- zachowane podzialy i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach
- mozliwo$¢ tatwej instalacji i wymiany elementéw z zewnatrz bez koniecznosci
demontazu systemu lub elementéw na stykach.

5.3. Wykonywanie elewaciji z okladziny drewnianej
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z
PW.
Montaz elewacji
o Konstrukcja mocowania powinna zapewnié, aby cata elewacja z drewna mogta
bez szkdéd przejgé wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatceh
konstrukcyjnych budynku, .jak.rownie_ ruchy fasady powstate w wyniku
obciazen termicznych i wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania
$cian.
e Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na:
- takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe
jak i poziome, przebiegaty na catej diugosci prostoliniowo;
- od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej
pomiedzy okitadzina, a $ciang
e Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé system mocowania, kiéry
jednoczesnie spetnia¢ nastepujace funkcje:
- chronié przeciw wodzie opadowej
- zapobiegac¢ przesuwaniu sie ptyt
- absorbowac¢ drgania powodowane obcigzeniem wiatrem
- tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest
wentylowana
e Do konstrukcji rusztu, na ktérym montowane sg pdzniej deski elewacyjne
stosuje si¢ taty obrzynane, o przekroju ok. 40 x 60 mm z tego samego gatunku
drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wlasciwa elewacja.




Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji rusztu stosuje sie taty
obrzynane, o przekroju ok. 40 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w tej
samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wiasciwa elewacja.

taty montuje sie pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski
elewacyjne montowane sg w sposéb pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest
poziomo). Odstep pomiedzy fatami nie powinien by$ wiekszy niz 60 cm. Po ufozeniu
desek elewacyjnych pomiedzy deska a $ciana musi zosta¢ zachowana wolna
przestrzen dla cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w
dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktorymi powietrze
bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ | wychodzié.

tata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwignaé ciezar desek
elewacyjnych, ale réwnie powstrzymywaé obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru
oraz z sity pracujgcego drewna (jest naturalna cecha drewna, ze pod wplywem
zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest
solidne wykonanie i zamontowanie konstrukciji rusztu.

Odstep pomiedzy fatami nie powinien by¢ wiekszy niz 60 cm. Juz po utozeniu
desek elewacyjnych pomiedzy deska, a $ciang musi zosta¢ zachowana wolna
przestrzen — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod
deskami elewacyjnymi i wiasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w
dolnej i goérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi
powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzié i wychodzié.

Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po
wyciagnigciu z paczki i przycigciu na odpowiednia dtugo$¢ sa gotowe do
montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba. W przypadku zakupu
desek surowych nalezy je pomalowac¢ jeszcze przed montazem olejem
wykonczeniowym wg. Zalecen producenta po konsultacji koloru wykonczenia
z projektantem

Podczas montazu szczeg6ing uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w
ktérych drewno narazone jest na bezposredni kontakt z woda (np. rynny ).
Miejsca, w ktorych zamierzamy wkrecac wkret zaleca sie uprzednio lekko
nawierci¢ wiertarka, aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca sie, aby gtéwka
wkretu nie wystawata ponad powiérZchnie deski, ale rowniez, aby nie
wchodzita zbyt gteboko. Wkretéw nie nalezy montowaé tuz na koncu deski —
powinno sie zachowac¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzieki temu
unikamy powstawania pekniec).

Wykonanie systemu elewacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM

WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DOL DOKUMENTOW

ODNIESIENIA

Wymagania ogéine dotyczace kontroli podano w SP 0.0 ,Wymagania ogéine”.
Kontrola jako$ci wykonania elewacji drewnianych obejmuje

odbiér jakosciowy materiatow
odbiér podtoza
odbiér montazu elementéw fasady drewnianej



e odbiér wykonania obrobek

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace przedmiaru podano w SP 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest 1m2 elewacji drewniane;j.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 sufitu podwieszanego drewnianego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST , Wymagania
ogolne".

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie 2z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o} wykonamu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koricowy

Odbior koficowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczqcé podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagahia
ogbine".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m?] wykonania elewagii, wg ceny jednostkowej, ktéra
obeimuje:

— przygotowania stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

~ wykonanie okfadzin drewnianych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét,




- przygotowania stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie oktadzin drewnianych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi
normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych
standardow).

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér
cieplny i wspoéiczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN I1SO 9229:2007 Izolacja ciepina -- Stownik

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielko$ci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjno$ci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Izolacyjnos¢
od dzwiekow powietrznych

PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Izolacyjnosé od dzwiekéw powietrznych

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnosci
wymiarowej - Zasady i terminologia

PN 1SO 2444:1999 - Ztacza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslania

PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy

przewidywania pasowan elementéw o normainym rozkiadzie wymiaréw
PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw
nominalnych i przewidywania pasowan

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania
odchytek montazowych i ustalania toleranciji

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie.
Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogéine zasady ustalania
kryteriéow odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 1

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogodlne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych
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Specyfikacja Techniczna - ST-08 Drewniana konstrukcja wigZby dachowej 2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST- 08 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W M. BYSLAW.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, reali-
zacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnoéci umozliwiajace | majace na celu wykonanie tradycyjnej,
drewnianej konstrukcji wiezby dachowej nad budynkiem.

Specyfikacia obeimuje nastepuigcy zakres robdt:

1)  dostawe tarcicy budowianej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukgji $cian i stropu budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie' realizacji
robot; polecenia inspektora nadzoru, protokoly odbioru robét czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych $rodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz $rodkami grzybo-i
owadobdjczymi,

4)  wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukeji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i
podiuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, kiamrami ciesielskimi itp.

6) zalozenie folii wiatrowej i mocowanie kontrtat,

7) wykonanie facenia pofaci dachowsj,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukgji wigzby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz qkreéleniami podanymi w

ST .Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacig projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnoséci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm poiskich,

m na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu | skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetniaé wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338. Wilgotnos¢
drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatoéci taczy grupy kiasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wtaéciwosciach mechanicznych.

Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dia wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego
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nadajacych sie do zastosowarn w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano
wartosci charakterystyczne: wytrzymatosci, modutow sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkdw iglastych i topoli
oznaczono literg C, a dla gatunkow lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacy wartoscig
wytrzymato$ci na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o
wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N'mm?. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy
wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie
pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wlasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod.
Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna speiniaé wymagania PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne
powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okresione
wartosci charakterystyczne. Populacje drewna okre$laja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci.
Jezeli wartoéci charakterystyczne wytrzymato$ci na zginanie, gesto$¢ i wartosci Srednie modutu sprezystos$ci wzdtuz
widkien dla populacji drewna sg wigksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to te populacje
drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.
Wedtug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkow drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zataczniku Z-2.2.3 normy
podano warto$ci charakterystyczne wytrzymato$ci, modutdéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotno$ci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkiadki, klocki,
itp., nalezy wykonywac z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego.
Wilgotno&¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
W normie PN-B-03 150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci
drewna litego:
Tk = wytrzymato$é charakterystyczna na zginanie f«- wytrzymato§¢ . _
charakterystyczna na $ciskanie wzdtuz widkien feqox - wytrzymatosé
charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien fx«- wytrzymalosé
charakterystyczna na rozcigganie wzdiuz widkien fogx - wytrzymatosé
charakterystyczna na $ciskanie w poprzek widkien fi« - wytrzymato$c
charakterystyczna na $cianie

Eomean - Sredni modut sprezystos$ci wzdtuz widkien Eggs - -
gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien Egomean - $redni

modut sprezystosci w poprzek widkien Gpean - Sredni modut

odksztatcalnosci postaciowego

Pk ~ warto$¢ charakterystyczna gesto$ci P -
warto$¢ $rednia gestosci

Podstawowe wiasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%
Rodzaje Oznaczenie | Kiasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wiasciwosci | Cl8 C24 C30 C35 C40
Wytrzymato$é charakterystyczna w [MPa]
Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Rozciaganie wzdtuz fox 11 14 18 21 24
widkien
Rozciaganie w poprzek feook 03 04 04 0.4 0,4
widkien
Sciskanie feok 18 21 23 25 26
w poprzek widkien
Sciskanie fesox 4,8 53 57 6,0 6,3
w poprzek wiokien
Scianie fu 2,0 25 30 3.4 338
| Sprezystosé w [GPa]
Sredni modut E-omean 9 11 12 13 14
sprezystosci wzdiuz
widkien
Gwarantowany modut Eoos 6,0 7.4 8.0 8,7 9,4
sprezystosci wzdiuz
widkien
sredni modui E-somean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
sprezystosci

w poprzek wiokien

Sredni modut 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88

odksztatcenia posta-
ciowego

Gestos¢ w [ka/m”]
Wartosé Pr 320 350 380 400 420
charakterystyczna
Wartoé¢ $rednia Prmeon 380 420 460 480 500
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2.2.3 Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukeji drewnianej w postaci gwozdzi, rub,
wkretéw do drewna, sworzni, pier§cieni zgbatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PN-
EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biclogiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami og6inymi podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopcdobnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wiéknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odporno$¢ na rozerwanie powinna zapewni¢c maksymaine bezpieczeristwo przy chodzeniu po
ofaceniu dachu. Duza odporno$é na rozerwanie w poprzek i wzdtuz umozliwia szybkie i bardzo doktadne roz-
wijanie z rolki.

Dane techniczne

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1

Sita rozrywajaca 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN EN 12311

Wodoszczelno$é wodoszczelny (DINEN 1311 1)

Warto$¢ Sy okoto 0,15 m

Odpornos¢ temperaturowa -40 °C do +80 °C

Masa okolo 190 g/m,.

Waga rolki okoto 14 kg

 DiugoscTolki 50m -

Szerokos¢ rolki 1,50m

Mocowanie do podtoza wstepne-mechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi, docelowo moco-
wane kontrtatami

taczenie pasow na zakiad min 15 cm, taczenia folii uszczelnig za pomocg tasmy samoprzy-
lepnej do PE (folie paroszczeine)

Wszystkie materiaty i $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem_do dziennika
budowy.

2.2.8. Podstawowy materiat

Do wykonania wigzby dachowej dla przedmiotowego zadania przewiduje sie zastosowanie nastgpujgcego podstawo-
wego materiatu:

1 krokwie o przekroju 6,3/ 22,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,

2.  platwie o przekroju 12,5/16,0 cm z drewna kiasy C30 o wilgotnosci 12%,,

3. stupy o przekroju 12,5/12,5 cm z drewna kiasy C30 o wilgotnosci 12%,,

4. miecze o przekroju 10/12,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,,

5. podwalina 15/15 cm z drewna klasy C30 o wilgotnoéci 12%,
6
7
8

kleszcze 2x3,2/17,5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnoéci 12%,
murtata 14/14 cm z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,
taty drewniane 6,3/5 cm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%,
9. kontrtaty 5/3 cm z drewna klasy C30 o wilgotno$ci 12%,
10. deski gr. 25 mm z drewna klasy C30 o wilgotnosci 12%, 1 1.
folia wstepnego krycia,
12. papa asfaltowa podktadowa P/400/1600,
I 3. $rodek impregnujacy drewno z uwagi na ochrone grzybo- i owadobojczg oraz ochrong przeciwpozarowg do
granicy niepainosci typu FOBOS M4, 14. materialy pomocnicze: wgziowe blachy kolczaste, gwozdzie budowlane,
gwozdzie ciesielskie, klamry ciesielskie
kotki do mocowania obrobek blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino otowiowo-cynkowe,

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania drewnianej konstrukdji wiezby dachowej przewiduje sig zastosowanie nastepujacego podstawowego
sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzie, szczotki
do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektro-
wkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
przy$cienny wyciag budowlany.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatéw:

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposdb kidry nie
wplynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg cigglosci frontu robét.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigZzenia na o$ przy transporcie mate-
riatbw/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu
$rodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jako$¢ robét. Do
roztadunku mozna uzywac wozkow widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub rozia-
dunek prowadzi€ recznie przy zachowaniu niezbednych $srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdw transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykta wigzba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodnie z dokumentacjg techniczna,

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki (sza-
blony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych plyt pilsniowych.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + | mm. Doktadno$c te nalezy sprawdzi¢ przez prébny
montaz, a nastgpnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowej.

3. Diugosc elementdw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od diugosci projektowanych wiecej
niz 0,5 cm. e

4. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki korcow elementow podczas montazu, diugosci powinny by¢ wigksze od
dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementow.

5. Pofaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢é wy-
konywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac¢ wyziobienia krokwi koszowej, przybijajac
krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzarow petnych fub krokwi:

* 2cm w osiach rozstawu wigzarbw, +
1 cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dila przekry¢.dachowych o wigkszych rozpietosciach wykonanych za pomoca wigzaréw kratowych na pier-
$cienie zgbate albo z wezlami na gwozdzie, wigzardw tukowych lub tukowo - kratowych, tukéw klejonych itp.
Odchyiki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.

9. Elementy wigzby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w migjscach styku odizolowane
co najmniej jedna warstwa papy.

5.2. Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

1.  Wigzary nalezy montowac¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podiozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robét. Deski pomostu powinny mieé
wilgotnos$¢ nie wigkszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys montowanej
konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotnej.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projekiowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
wynosié:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dlugosci przesia,

* 2 mm w odlegto$ci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,
b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

% 10 mm na dtugosci przesla,

* 4 mm w odleglo$ci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub za-
bezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one uozone na podkiadach w stosy i rozdzielne
przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaréw na otwartym
powietrzu, stosy nalezy przykrywaé papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.
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Wigzary i elementy skiadowe powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w
czasie transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny by¢ skrecone przed zatadowaniem. Po wyladowaniu nalezy
dokona¢ przegladu tych czesci, usungé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ sruby, $ciagi itp.
Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezly przed
rozluzowaniem potgczen i przesuwem w plaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy
przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpdrkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia
wigzara za pomocg uchwytow linowych powinny byé tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce
utozenia we wszystkich pretach wystepowaly sity o takich samych znakach, jakie beda wystepowaty w okresie
uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywno$¢ weztéw; sity w pretach nie powinny by¢
wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.
Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomocg podkiadek.
Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potaczone teznikami statymi lub stgzeniami tym-
czasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu
montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wiazara jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchylki wymiardw wigzardw przed trwalym zamocowaniem wynosza;

+ l0Omm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym, 0,5%

wysoko$ci wigzara na odchylenie plaszczyzny wigzara od pionu, *

I0mm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.
Dopuszczalne odchytki wymiardw wigzardw po trwatym zamocowaniu wynosza;:

a)w dlugoéci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m, =

30mm przy rozpietosci ponad I5m,

b) w wysokosci wigzara:

+ |0mm przy rozpigtoéci do 15m, +

20mm przy rozpigto$ci ponad I5m,

c) + 5Smm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdiuz pasa).

5.3. Deskowanie potaci dachowych

<.

Na deskowanie nalezy stosowaé deski Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS
tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 256mm. W technicznie uza-
sadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sig deski o gruboScr 19 lub 22mm.
Szeroko$é desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczaine sa otwory po sekach o
$rednicy wigkszej niz 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobgjczymi, utozone
prawg strong (dordzeniowa) ku dolowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi

powinna byé co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sig na krokwiach.
W przypadku uzycia desek z oflisami gérne plaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.
Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge. Odstepy
migdzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wigcej niz 5cm, a z blachy cynkowej nie
wigcej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske lub w karo deskowanie powinno. by¢ szczeine (faczenie
desek na styk).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach facenia pofaci dachowych) za kominami powinny by¢
wykonane - od strony splywu wody potaci dachowej - odboje (kozubkiO, tj. deskowania utozone ze spadkami
umozliwiajgcymi splyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢
ukfadane na styk.

5.4. Lacenie potaci dachowych

1.

taty powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mnigj niz 38x50mm.

2. ‘Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40xI00mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dlugo$¢ gwozdzia powinna byé co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$c faty.
3. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wigksze niz 2mm na Im i 30 mm na catej dtugo$ci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub
fata grubsza od tat podkiadu o gruboé¢ dachéwki. Rozstaw tat pod pokrycia dachéwka powinien by¢ zgodny z
podanym w tabeli.
Rodzaj pokrycia Rozstaw osiowy tat -
Karpidwki pojedyncze 20-25
podwdjnie w koronke 25-28
w fuske 14-16
Inne dachéwki ceramiczne holenderka (eséwka) 26-32
zakiadkowa ciggniona 30-32
marsylka 34-36
Dachéwki cementowe karpiéwka podwdjnie 29-3!
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| [zakiadkowa 32-34 |

5.5. Wiazy dachowe

1. Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajgcej nie mniej niz
10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad facenie dachu.

2. Rama powinna by¢ obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywe z desek o grubos$ci 25mm wzmocniong od
spodu listwami i pokrytg blacha.

5.6. Lawy kominiarskie

1. Szeroko$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a gruboséé 50mm. Zaleca sie fawy z dwoch desek utozo-
nych z prze$witem nie wigkszym niz 3cm i usztywnionych od spodu fatami 38x50mm przybitymi prostopadie do
desek.

2. tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpérkach ocynkowanych o dwéch nozkach wbitych w krokwie.
Rozstaw podpérek powinien by¢ nie wigkszy niz 2m na poziomych odcinkach i Im na pochylych odcinkach.
Laczenia desek i taw powinny znajdowat si¢ na podpérkach i by¢ wzmocnione podktadkami z desek o tej
samej grubo$ci. Na tawach pochytych nalezy z wierzchu przybijac listwy w odstepach nie wigkszych niz 40cm.

5.7. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny byé wykonane z desek Hi klasy tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG
tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo o grubo$ci przewidzianej projektem, ale nie mnigjsze niz 19mm. Deski o
szerokos$ci wigkszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie powinny byé
wigksze niz I5mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi do przybijania
podsufitki powinna by¢ 2,5 - 3 razy wigksza od gruboéci desek, a przy podsufitce obcigzonej lekkg izolagja
ocieplajgca 3-3,5 razy wigksza.

3. Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a laczna diugoéé stykéw na | m belki nie po-
winna by¢ wigksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, kiasy nie
nizszej niz 1l tarcicy ogdinego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o gru-
bosci nie mniejszej niz 1I9mm i 0 szeroko$ci nie przekraczajgcej 12cm. Deski powinny byé faczone miedzy sobg
na wrap i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,,Wymagania og6ine”

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolo-
waniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikadji.
Kontrola jakosci rob6t obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) Kontrolé gotowej konstrukji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukgji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materialdw przy odbiorze
konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i zaswiadczer: z kon-
troli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm pan-
stwowych.

3.  Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinno obejmowag:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentaciji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegéinych elementéw
konstrukgiji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacija techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych wa-
runkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Jednostka obmiarowa robét jest:

Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki obmiarowsj jest
formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukgji wigzby dachowe;j - [m3] Zuzytego na te konstrukcje drewna.

b) podsufitki - [m?],

¢) deskowanie i olacenie potaci dachowych - [m?],
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d) wyiazy dachowe - [szt]
e) tawy kominiarskie - [m].

7.2. lloéé robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumen-
tacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0golne zasady odbioru rob6t

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych rob6t potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym
zakresem robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsa i ST.

8.2.0g6lne zasady odbioru robét

2. W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukgji z drewna oraz ma-
teriatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czgéciowo w trakcie rob6t (odbidr miedzyoperacyj-ny)
oraz po zakonczeniu robot.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

4. Do odbioru robét powinny by¢ przediozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcii i
realizacji budowy.

5. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

6. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoSci:

- wbudowania materiatow, -
- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukgji

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub cze$ciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania po-
szczegblnych fragmentow robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu
do wykonanego elementu lub konstrukgji przy odbiorze koficowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
. -..... rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli bylo ono
przewidziane w dokumentacii.

3. W szczegdinosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i fat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania
deskowari wraz z odbojami, wiazami dachowymi, okienkami itp.

- W stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie kofcow, spoziomowanie
belek, dokladnosé przybicia tat pod $lepe putapy, grubo$¢ desek w Slepych putapach i podsufitkach
oraz sposob utozenia podsypki na lepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podiogowych, rodzaj,
sposob taczenia i mocowania oraz wykoficzenia desek w podtogach,

- W scianach: ukltad elementow sktadowych, pionowos¢ ustawien cian i sposéb ich umocowania, gru-
bos¢ i spos6db wykonania poszczegéinych warstw w écianach

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni tacznie z ich gruboécia,

8.3.0dbiér koncowy
1. Odbiorem koncowym powinny byé objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru kof-
cowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robét,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatow,
- protokotly odbioréw miedzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

2. Odbiér koncowy zakofczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:
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- zgodnosci konstrukcji z dokumentacijg techniczng i warunkami technicznymi,
- prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukgji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
- prawidiowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukcii,
- dopuszczalno$ci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wlasciwe. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzeh da wynik ujemny, nalezy uznaé albo cato$¢ robét albo tylko ich
cze$¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania catosci lub cze$ci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustali€, czy stwierdzone odstepstwa
od postanowieth dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcie zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznacze-
niem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidiowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w ninigjszych warunkach technicznych, lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogg byé przyjete
po obnizeniu warto$ci robét o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wiezba dachowa i olacenie
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m® konstrukgji wiezby dachowej oraz ilos¢ m? tacenia, ktore obejmuja;
m prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
m przygotowanie stanowiska roboczego,
m zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
= przygotowanie podioza pod izolacje przeciwwilgociowa z papy pod murtatg,
montaz murtaty,
przygotowanie i odwigzanie elementéw skfadowych konstrukcii.
impregnacja konstrukgji i miejsc obrabianych, )
- zmontowanie konstrukcji,
utoZenie folii wstepnego krycia,
przybicie kontriat,
przybicie fat,
przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokoléw, oczyszczenie
stanowiska pracy i usunigcie resztek materiatdéw, bedacych wiasno$cig Wykonawcy. likwidacja
stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie w szczegdinosci nizej wymienione przepisy i normy.

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 22002 r. Nr 9l, poz. 811.

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

m  Ustawa z dnia 7 fipca 1894 roku - Prawo Budowiane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z pézn.
zm.),

m  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88!).

10.L.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymato$ciowego metodg wizualng PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie.

Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg
maszynowsg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/AzI:200! Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukgje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogoine wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ |l Warszawa Arkady 1990.
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SPECYFIKAC]JA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i

odbioru robét drogowych zwiazanych z budowa promenady, sciezki spacerowej i dydaktyczno sensorycznej.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5,

1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.

1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowsg
(droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynieren/ Kierownikiem projektu, Wykonaweca i projektantem.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiekitu mostowego) - czeéé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Nawierzchnia - warstwa Jub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze rozioZenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrédwnawcza - warstwa shizaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuZzaca do przenoszenia obciazetr od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji

ierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.
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1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg¢$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
1ub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 1
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowal teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni. <=

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - géma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecemia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy. -

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym)
istniejacego polaczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle poreczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$é terenu budowy.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calo§é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét -

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami InZyniera/Kierownika projektu.

Lo i o e TR
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1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Zgodnoéc¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wrykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 1stmejqcych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposéb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng kontraktowa.

1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania przebudowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

-
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1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

1.3.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélipracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mn przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnoéei i drég wewnetrznych.
Jednakze. ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy o

Podczas realizacji robét Wykonawca begdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
- odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j. :
1.3.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.9. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Rodzaje materialow przy wykonywaniu podbudoewy z tlucznia wg PN-S-96023[91:

— kruszywo lamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spoér6d wymienionych
w PN-5-96023 [9], dla kiérych wymagania zostana okre§lone w ST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okre§lonymi dla:

— klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej,

— klasy ITi III - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa I | Klasa ITI

1 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasiakliwo$¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skatl osadowych 3,0 5,0

3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 |Odporno$¢ na dzialanie mrozu wedlug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, %
ubytku masy, nie wiecej niz:

B _____
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- w klificu 30 nie bada si¢
- w thuczniu nie bada si¢ | nie bada sie
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klifica w zalezno$ci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112
Podbudowa
Lp Wisicinote plnovasivora | Fodudews
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klificu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigeej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thaczniu i w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klificu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 ,
% m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada sig nie bada sig
-4 | Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych, barwa - '
cieczy wg PN-B-06714-26:
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa
2.3.2. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z

wodociagu, bez specjalnych wymagan.

....2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.4.1. Aprobata techniczna

242

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty techniczne;j.

. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawegdzie kostek réwne 1 proste, wkigsnigcia

nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < §0 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.4.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sa kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— naszerokosci 13 mm,
— na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
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2.4.4. Wytrzymato$¢ na sciskanie

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.4.5. Nasigkliwosé

Nasiagkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.
2.4.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
— prébka nie wykazuje peknige,
- strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.4.7. Scieralnoéé

Scieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wigcej niz 4 mm.

2.5. Kraweiniki betonowe
2.5.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 3.
Wymiary krawgznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 4.

a) krawgznik rodzaju .,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw
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Typ Rodzaj Wymiary krawegznikéw, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 4. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyltka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h - %3 : +3

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. B
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01,
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgslos¢ lub wypuklos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkgdzema o’gr.amczaja‘cych powierzchnie ” gbrne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm me e
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

2.5.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhig
typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2.5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$é min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.5.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

e P
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5.5. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 , kt6rego skiadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,

b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

¢) lawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

2.6. Betonowe obrzeza chodnikowe
2.6.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 2, a wymiary podano w tablicy 6.

AN
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Rysunek 2. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 6. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy o
Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy podano w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b. h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢é bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinmy przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 8.

Strona 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tablica 8. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklo$é powierzchni i krawegdzi w mm 2 3
Szczerby - o,gr.amczajaccych powierzchnie gérne niedopuszczalne
1 uszkodzenia (Scieralne)
krawgdzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokosé
obrzeza.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InZyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

3.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwiazanych z usunigciem drzew i krzak6w nalezy stosowadé:

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

— spycharki.

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do

powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

— roéwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu,

m
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3.3. Sprzet do rozbiéorki elementéw drég

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drég, moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

koparko - tadowarki,

samochody cigzarowe,

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pily mechaniczne,

koparki

frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslona glebokosc.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu. Do malych robét (naprawy czesci
jezdni) Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie. Szeroko$¢ bebna frezujacego
powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawach szeroko§¢ bgbna moze by¢
dostosowana do szerokoéci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szeroko$¢
bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki musza by¢
wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu. Przy
frezowaniu warstw asfaltowych na glgbokos¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu
do recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca sig frezowanie wspéibiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek
obrotéw bebna skrawajacego.jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda InZyniera moze by¢
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bgbna skrawajacego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki
musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda InZyniera mozna
dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy malym zakresie robét.

Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawea powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w._przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzic
demonstracje pracy frezarki, na wlasny koszt.

3.4. Sprzgt do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.5. Sprzet do wykonania podbudéw thiczniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé sig

mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) walcéw statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,

b) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

c) walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego doggszczenia,

3.6. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac

sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— wytwémi (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcdw lekkich, $rednich i ciezkich ,

— walcéw stalowych gladkich ,

—~  walcé6w ogumionych,

— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

R P N XN
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3.7. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztaltt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z woézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie
to, po skoficzonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystac do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawgznikach.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spefniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozic transportem samochodowym.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
4.3. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié pracg frezarki bez
postojéw. Material moze by¢ wywozony dowolnymi §rodkami transportowymi.

4.4. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci,. sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$é
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie mozZe byé podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegloici nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez InZyniera.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozié¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
Ogrzewczy.
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4.7. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.8. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig 1 uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza §ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.9, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymaloéci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

S. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkarm umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumcntacy projektowej lub
przekazanymi'na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub.wyznaczenia wysokosci przez InZyniera/Kierownika projektu nie. .
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wycigeie 1 wykarczowanie drzew i krzakdéw,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doléw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowg drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzak6éw.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Wycinkg drzew o wilaSciwosciach--materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie re¢bnym;-
ustalonym przez Inzyniera.

Roslinno$é istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinno$é, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.2. Usunigcie drzew i krzakow

Doly w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig w
nich wody.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Gruboéé zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

R O S TN T
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Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmuja usunigcie z terenu budowy :

— warstw nawierzchni,

— kraweznikéw, obrzezy

— znakdéw drogowych,

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie staja si¢ wlasnoScia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w ST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drég, znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie

5.4.1 Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja

projektowa.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez ulozenia nowej warstwy scieralnej, to jej

tekstura powinna by¢ jednorodna, zlozona z nieciaglych prazkéw podituznych Iub innych form

* geometrycznych, gwarantujacych réwnos¢, szorstko$c i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy-ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czeéci jezdni, to wéwczas, -ze wzgledéw

bezpieczenstwa nalezy speini¢ nastgpujace warunki:

a) nalezy usuna¢ $ciety materiat i oczy$ci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysokosé¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku)
dopuszcza sig wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakoficzenie dnia roboczego powinny byé klinowo Scigte.

Do frezowania -warstw {cieralnej przed uloZeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych nalezy uzyé
frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, zachowujac spadki
poprzeczne i niweletg drogi. Nawierzchnia powinna byc¢ sfrezowana na glebokoéé projektowana z
dokladnoscia £ 5 mm.

5.5. Podbudowa thuczniowa
5.5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowsa tluczniowa powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.
W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem podloza
warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzorem:

Dis <15

dgs
gdzie: D5 - wymiar sita, przez kt6re przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja

projektows lub wedhug zalecen InZzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach,
m
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Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$é warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu
nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwoch
warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukladarki albo

réwniarki. Grubo$é rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagngla grubo$¢ projektowana.
Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejéciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé sig od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami poduznymi, czgsciowo
nakladajacymi sig w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé sig od dolnej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi
sie, w kierunku jej gérnej krawegdzi.

_. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmmej 18 kN/m, albo plytowa zaggszczarka
wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m’. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

- Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku Jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
5.6.1. Przygotowanie podloza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwno$ci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstweg
$cieralng wiazaca i
wzmacniajaca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy GiZ 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnoéci podloza sa wieksze od podanych w tablicy 3, podioze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub uloZenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze naleZy skropi¢ emuisja asfaltowa
lub asfaltem uptynnionym w iloéci ustalonej w ST. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Iub uptynniacza podano w tablicy 10.
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Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniajacym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 10. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
uplynnionego

Podloze do wykonania warstwy Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. . . z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uplynnionego, kg m?
Podloze pod warstwg asfaltowa

1 |Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7 do 1,0

2 Podbudf)wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0.7
mechanicznie

3 Podl‘)l'xdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 |Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0,5

powierzchni

5.6.2. Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed ulozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 11.

Tablica 11. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu
uptynnionego

Tloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
_ uplynnionego kg/m’

Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0d 0,3do 0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno byé¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przy iloéci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyiloéciod0,5do 1,0 kg/m® emulsji lub asfaltu uptynnionego,
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
5.6.3. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cmi + 10" C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8
cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s)

5.6.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

-dlaasfaltu D50  130°C,

-dlaasfaltu D70  125°C,

- dlaasfaltu D 100  120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltéw.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzehni ku osi. Wskaznik zaggszczenia utoZonej warstwy
powinien by¢ >08,0%. Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

R o e
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Z1acza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm.
Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ziacze robocze powinno by¢ réwno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepna ta$ma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Podioze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 2 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczona dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na
podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt poditoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.7.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uloZenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowg, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

5.7.2 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez InZyniera. ’

5.7.3. Podsypka

Na podsypkg nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 em. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.7.4 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostkg uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosily 6d 2°do 3 mm. Kostkg nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej fiiwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig utoZonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszcezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.8. Ulozenie Krawgznika
5.8.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
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5.8.2. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczna masa zalewowa.

5.8.3 Ustawienie kraweznikow betonowych
5.8.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawe¢inika obsypana
piaskiem, Zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.8.3.2. Ustawienie krawe¢znikow na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikéw na lawie betonowej wykonuje sig¢ na podsypce z piasku lub na podsypce:
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu,

5.8.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié zwirem, piaskiem

lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznik6w zaprawa

cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych

zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okre§lona w pkt 1n i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) zgloszenie realizacji zadania,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z ustalen,

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

b
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Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone w formie
oddzielnego  zatacznika do  ksiazki obmiaréw, kiérego  wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu. o

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢§ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej- czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca. Odbir bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
InZyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparcin o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robdét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

M
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona’ warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do -wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatléw

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robé6t beda obejmowadé:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeastwa ruchu,
b i i L
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b) oplaty/dzierzawy terenu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik6w, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
€) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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